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Smlouva o ,,Konsolidaci IT infrastruktury MéU Trutnov*

k provedeni verejné zakazky vedené pod stejnym nazvem
uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

Cislo smlouvy:

Smluvni strany

1.

Objednatel:
adresa sidla:

statutarni zastupce:
I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Zhotovitel:

adresa sidla /mista podnikani:

osoba opravnéna jednat
ve vécech této smlouvy:
IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

obchodni rejstiik:

Meésto Trutnov

Slovanské namésti 165, 541 16 Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta mésta
00278360

CZ00278360

Komer¢ni banka, poboc¢ka Trutnov
124601/0100

DLNK s.r.o.
E. Benese 470, 552 03 Ceska Skalice

Be. David Linek, jednatel spole¢nosti
26012162

CZ26012162

FIO

2800105619/2010

C 20041 vedena u Krajského soudu v Hradci Kralové

(spolecné téz jako ,,smluvni strany*)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo :

Preambule

1. Zhotovitel je vitézem vefejné zakazky ,,Konsolidace infrastruktury IT Mé&U Trutnov*
vyhlaSené objednatelem jakoZto zadavatelem podlimitni vefejné zakazky na dodavky zadanou
ve zjednoduseném podlimitnim fizeni dle zdkona ¢&. 137/2006 Sb., o veifejnych zakazkach, ve
znéni pozdg&jsich predpisii; vybér vitéze byl potvrzen usnesenim Rady mésta Trutnov ze dne

15. Cervna 2015.

. Statutarni orgéany (piip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zéhlavi smlouvy

prohlaSuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy a vnitinimi
predpisy piislusné smluvni strany podepsat tuto smlouvu.
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3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze méa vSechna potiebnd opravnéni nezbytnd k provedeni dila dle této
smlouvy.

I. PFedmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele veiejnou zakazku
»Konsolidace infrastruktury IT Mé&U Trutnov¥, provést dilo specifikované v tomto
¢lanku smlouvy, vse v souladu s vyzvou k podani nabidek, zadavaci dokumentaci a dalsimi
prilohami. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele pievzit a zaplatit za
néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dilem se rozumi doddvka hardwarového zafizeni (HW) a softwarového vybaveni (SW) (dale
t¢Z ,komponenty”) tak. aby byla zaji§téna konsolidace infrastruktury IT Méstského
ifadu Trutnov a centrilni sprava infrastruktury IT afadu. Dodavka nezbytnych HW a
SW komponent, jejich montaz, instalace a dalsi implementace do IT prostedi objednatele, a
to vse v rozsahu a provedeni dle Technické specifikace uvedené v piloze ¢&. 1 této smlouvy a
soucasné v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky ,,Konsolidace infrastruktury IT M&U
Trutnov“. Vysledkem dila bude pIné¢ funkéni konsolidovana virtualizovand centralné
spravovana IT infrastruktura.

3. Soucasti dila zhotovitele je i:

- zaSkoleni obsluhy, tj. sezndmeni pracovnikid objednatele sobsluhou HW a SW a
s technickymi a provoznimi podminkami, v§eobecnymi bezpe¢nostnimi pokyny ochrany
zdravi pfi praci se zafizenim a veSkerymi dal§imi néleZitostmi ¥adného provozu zafizeni
vyplyvajicimi z piislusnych pravnich predpist. Zaskoleni bude provedeno na jiz funkénim
dile, a to pted preddnim dila objednateli. Zaskoleni budou alespofi 2, max. viak 4 pracovnici
objednatele. Terminy zaskoleni obsluhy oznami zhotovitel zastupci objednatele ve véci
technického plnéni smlouvy nejméné tii dny predem,

- zpracovani kompletni a detailni dokumentace konsolidované sitové infrastruktury MeU
Trutnov, obsahujici zejména vycet dodanych HW komponent a zakres jejich propojent,

- likvidace odpadt a obalii z provadéni dila,

- zajiSténi a pfedani ndvodl k uzivani a zérucnich listd k dodanému HW a uzivatelskych
ptirucek k dodanému SW na CD/DVD.

- provedeni vSech dalSich souvisejicich dodavek, tkond a praci potiebnych k fadnému
provedeni dila a jeho naslednému uzivani objednatelem.

- zajisténi servisu a podpory v rozsahu uvedeném v piiloze ¢. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo na sviij naklad a na své nebezpeéi.
5. Veskery dodany HW, SW a veskery ostatni pouzity material bude novy a nepouzity.

6. Zhotovitel ruc¢i za to, ze dilo bude provedeno v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou,
v souladu s technologickymi ptedpisy vyrobcl pouzitych systémii a zafizeni a v souladu
s platnymi obecné zdvaznymi pfedpisy, normami a standardy.

7. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly,
technologie nebo provedeny zmény oproti Technické specifikaci zakazky. Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material &i vyrobek, o
kterém je v dob¢ uziti zndmo, Ze je skodlivy, ¢i neodpovida piislusnym normam a predpistm.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
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napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel potvrzuje, ze se pred uzavienim této smlouvy v plném rozsahu sezndmil s
rozsahem a povahou dila, s mistnimi podminkami v mist¢ provadéni dila, zejména se
stavajicim rozmisténim elektrorozvodi a datovych rozvodi pro napojeni dodavanych
zatizeni v budové, kde jsou umistény serverovny objednatele, Ze toto rozmisténi shledava pro
plnéni této smlouvy zcela vyhovujicim, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel garantuje vSechny technické,
funk¢ni, provozni a jakostni parametry dodavaného zafizeni, které byly uvedeny a piedlozeny
v jim podané nabidce k plnéni pfedmétu této vefejné zakazky.

II. Cena dila a platebni podminky

1. Celkova cena dila specifikovaného v ¢lanku 1. této smlouvy se po dohodé smluvnich stran
sjednava v souladu s nabidkou zhotovitele podanou na plnéni vefejné zakazky realizované
touto smlouvou takto:

Cena celkem bez DPH : 2 970 250.- K¢&
(slovy: dvamilionydevétsetsedmdesattisicdvéstépadesatkorun)
21 % DPH : 623 753,- K&
(slovy: Sestsetdvacettfitisicsedmsetpadesattikoruny)
Cena celkem v¢. DPH : 3 594 003.- K&

(slovy : tfimilionypétsetdevadesatctyfitisicetfikoruny)

2. Takto sjednana cena je cenou pevnou, kterou neni mozné prekroéit, pokud to vyslovné
neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veskeré ndklady zhotovitele nutné k realizaci dila.
Cena obsahuje ptedpokladany vyvoj cen v oboru az do zaniku zavazki z této smlouvy. Cena
obsahuje i ptedpokladany vyvoj kurzii ¢eské koruny k zahrani¢nim ménam az do zaniku
zavazkl ze smlouvy.

3. Cena je stanovena na zakladé Cenové kalkulace zhotovitele pro zakazku: ,,Konsolidace
infrastruktury IT M&U Trutnov*, ktera je prilohou & 2 této smlouvy a je jeji nedilnou
soucasti. Urcuje celkovou cenu za provedeni dila vrozsahu stanoveném technickou
specifikaci, ktera je uvedena v piiloze ¢. 1 smlouvy, a touto smlouvou. Objednatel
neodpovida za spravnost jejiho sestaveni.

4. Cenu dila je mozné zménit pouze v piipad¢, Ze objednatel bude nucen z objektivnich diivoda
pozadovat zménu v mnozstvi nebo kvalité praci, doddvek a sluzeb uvedenych v zadavaci
dokumentaci, majicich vliv na vysi ceny dila a o tomto bude uzavien dodatek ke smlouvé
postupem v souladu se zakonem.

5. Pokud dojde ke zméné sazby DPH v dob¢ uskuteénéni zdanitelného plnéni, je zhotovitel
opravnén uctovat DPH v procentni sazb&é odpovidajici zdkonné tupravé u¢inné k datu
uskute¢néni zdanitelného plnéni. V ptipadé takové zmény DPH neni tieba uzavirat dodatek
ke smlouvé, postacuje pisemné oznameni zhotovitele o takové zmeéng.
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Objednatel neposkytuje zalohy. Cenu dila objednatel zhotoviteli uhradi po uspéiném predani
a prevzeti dila, a to na zakladé¢ jednoho danového dokladu (faktury) zhotovitele vystaveného
a predancho objednateli nejdiive v den ptedani a prevzeti dila. Splatnost datiového dokladu
bude ¢init minimalné 30 dnt ode dne jeho doruceni objednateli. Dariovy doklad musi
splfiovat vSechny nalezitosti zvlastnich pravnich pfedpist a jeho prilohou musi byt soupis
uctovanych polozek v ¢lenéni dle cenové nabidky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavit
a dorucit danovy doklad objednateli nejpozdéji do 7 dnii od piedani a prevzeti dila.

Vzhledem k tomu, ze realizace zakazky je spolufinancovana ze zdroji Evropské unie

prostfednictvim Integrovaného opera¢niho programu, ma zhotovitel povinnost uvadét na

vSech uCetnich dokladech registracni ¢islo projektu, nazev projektu a informaci o tom, Ze se

jednd o projekt podpofeny z Programu, nasledujicim zptisobem:

* Projekt ,Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov“, reg.
CZ.1.06/2.1.00/22.09520, je spolufinancovan z ERDF prostiednictvim IOP

.(:(

Cena dila bude uhrazena bezhotovostnim prevodem na uget zhotovitele uvedeny na faktufe,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nebude-li faktura splfiovat veskeré nalezitosti danového dokladu, jak je uvedeno vyse, nebo
bude-li mit jiné zdvady v obsahu, je objednatel opravnén ji ve lhité jejich splatnosti
zhotoviteli vratit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou ¢i doplnénou.
V ptipadé vraceni faktury zhotoviteli dle pfedchazejici véty se dnem jejiho doruceni
objednateli lhita jeji splatnosti pferusuje a znovu pocina béZet az dnem nésledujicim po dni,
kdy byla opravend, nebo doplnéna faktura splfiujici vSechny nalezitosti dle zvlastnich
pravnich predpisti doru¢ena objednateli. Dnem uhrady se rozumi den odepsani fakturované
¢astky z uctu objednatele ve prospéch ucétu zhotovitele.

II1. Terminy a misto pIlnéni

Zhotovitel zahdji prace na dile po uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést, tj. dokonéit jej a piedat objednateli, nejpozdéji do 75
kalendatfnich dnt od uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopen dilo ve vyse sjednaném terminu realizovat.

Misto provadéni dila: Budova M&U Trutnov na adrese: Slovanské namésti 165, Trutnov -
serverovna ¢. dvefi 308 a 115.

IV. Podminky provadéni dila

Zah4jeni provadéni dila je zhotovitel povinen oznamit zastupci objednatele ve vécech plnéni
této smlouvy alespori dva dny ptedem. Pocinaje fadné¢ oznamenym dnem zahdjeni praci
objednatel umozni zhotoviteli piistup do prostor, v nichz ma byt dilo provadéno, a to v
rozsahu a za podminek stanovenych dale v této smlouve.

Zhotovitel je opravnén provadeét prace pouze v pracovni dobé Méstského tiadu Trutnov. Po
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dohodé s objednavatelem lze provadét prace i v jiném Case.

Zhotovitel respektuje skutec¢nost, ze dilo bude provadéno za provozu serveroven a zavazuje
se, Ze tomuto pozadavku pfizpusobi provadéni dila.

Cinnosti vyzadujici odstavku stavajicich systému objednatele budou zhotovitelem planovany
a objednateli oznamovany minimalné tfi pracovni dny pfedem a mohou byt provadény pouze
po odsouhlaseni terminu jejich provadéni zastupcem objednatele ve véci plnéni této
smlouvy. Objednatel je opravnén odmitnout provadéni téchto praci v fadné ozndmeném
terminu pouze zvaznych provoznich ¢&i technickych davodd, a to nejpozdéji v den
nasledujici po doruceni oznameni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pii provadéni dila nedochézelo k neplanovanym
vypadkiim a nedostupnosti stavajicich serverti a informaénich systémf.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici piislusnou kvalifikaci.
Kvalifikaci pracovniki je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyzvu prokazat.
Jméno a pfijmeni techniku:

Prvni technik: Zbysek Prokop
Druhy technik: Jan Kabrt

Jestlize je nezbytné docasné ¢i trvale nahradit jakoukoliv osobu uvedenou v seznamu
technikii v nabidce a vbodé 6 tohoto ¢lanku, bude tato osoba nahrazena osobou, jejiz
kvalifikace ve v8ech ohledech odpovida alespori kvalifikaci osoby nahrazované, ledaze je
zaména za osobu sniz§im stupném kvalifikace pfedem pisemné odsouhlasena
Objednatelem. Vzdy vsak plati, ze tato osoba musi splfiovat minimalni pozadavky
objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci v bodé 7.1.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré technické normy a bezpeénostni,
hygienické, pozarni a dal$i platné obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho
¢innosti.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vsech pracovnikii
zhotovitele a pracovnikli svych subdodavateli v misté provadéni dila a zabezpeéi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami.

Za Skodu vzniklou pfi provadéni dila zhotovitel odpovida podle obecné platnych pravnich
piedpisi. Zhotovitel se zavazuje k vyvinuti maximalniho usili k predchazeni $kodam a
k minimalizaci vzniklych $kod.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni smlouvy byt pojistén na odpovédnost za skodu
zpusobenou zhotovitelem tfeti osob&é na ¢astku v minimalni vysi 4 000 000,- K&. Zanik
pojisténi nebo sniZeni jeho vySe plnéni pod uvedenou hranici v pribéhu plnéni smlouvy
bude posuzovano jako podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen
pfedlozit na vyzadani pojistnou smlouvu k nahlédnuti. Naklady na pojisténi odpovédnosti
jsou zahrnuty v cené dohodnuté v této smlouvé.

Objednatel je opravnén prostrednictvim svého zastupce ve vécech plnéni této smlouvy,

pripadn¢ prostrednictvim objednatelem zmocnénych tietich osob, provadét priibéznou
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kontrolu provadéni dila, ma pravo a povinnost sledovat a vyjadiovat se k provadéni dila,
kontrolovat pribé¢h a kvalitu provadénych praci. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
pozadavkil tuto kontrolu v plném rozsahu umoZnit a poskytnout mu za timto ucelem
potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude, pokud o to néktera smluvni strana pozada,
sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich
odstranéni.

13. Objednatel si rovnéz vyhrazuje pravo, aby u vSech &innosti provadénych v prostorach
serveroven byl piftomen zéastupce objednatele ve vécech plnéni této smlouvy a na priib&zné
seznamovani tohoto zastupce s provadénymi ukony implementace. Zhotovitel je povinen
provadéni praci v prostordch serveroven oznamit zastupci objednatele ve vécech plnéni této
smlouvy s dostate¢nym ptedstihem.

14. Vzdy po skonceni praci v piislusném dni je zhotovitel povinen odstranit veskery odpad
z dotCenych prostor, uvést je do stavu zptisobilého pro obvyklé uzivani a piedat prostory
zastupci objednatele ve vécech technického plnéni smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen ozndmit zastupci objednatele vzdy alespori den piedem, Ze nebude
v nasledujicim kalendainim dni vykonéavat u objednatele prace na dile a tedy ani pozadovat
ptistup do téchto prostor.

16. Zhotovitel je povinen udrzovat pofadek v dotéenych prostorach.

17. Zhotovitel si zajistuje ochranu vSech svych véci (néstroje, material apod.) v misté provadéni
dila po dobu provadéni dila. Za jejich poskozeni ¢&i ztratu objednatel neodpovida.

18. Objednatel je opravnén ptikazat zhotoviteli pferuSeni provadéni dila na nezbytné nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestlize:
a. pracovnici zhotovitele pii praci porusi platné technické a bezpe¢nostni normy a piedpisy,
b. by vadny postup zhotovitele nepochybné vedl k podstatnému poruseni smlouvy,

c. je ohrozena bezpecnost zhotovovaného dila, zivot nebo zdravi pracovnikli nebo hrozi-li
jiné hospodaiské skody.

PieruSeni provadéni dila objednatelem z vySe uvedenych divodu nestavi béh smluvnich lhat
timto preruSenim dotéenych a nezaklada narok zhotovitele na uhradu vicenakladt
vyvolanych pferusenim.
Zhotovitel je opravnén pokraCovat v provadéni dila az po pominuti divodu, které byly
pti¢inou zastaveni praci.

19. Zhotovitel je povinen vyklidit vSechny své véci z mista provadéni dila nejpozdéji ke dni
predani dila objednateli.

20. Telefonickou podporu bude zhotovitel objednateli poskytovat po celou zaru¢ni dobu
v pracovnich dnech od 8.00 do 16.00 hodin na telefonnim ¢isle : 499 813 101.
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V. Predani a pievzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 3 pracovni dny predem, kdy

bude dilo pripraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen v zhotovitelem uvedeném

terminu zahgjit piejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Zhotovitel je povinen pfipravit a

dolozit u piejimaciho fizeni:

a) pisemné prohlaseni zhotovitele o tom, ze dilo bylo provedeno a dokonéeno v souladu
s pozadavky objednatele, vSemi prislusnymi pravnimi ptedpisy, normami a standardy,

b) identifika¢ni tdaje o dile i jeho ¢astech, Uplny vycet vSech piebiranych a piedavanych
hardwarovych a softwarovych komponent v&etné jejich vyrobnich a licenénich &isel,

c¢) instalatni DVD/CD se vSemi pfedavanymi softwarovymi komponentami dodanymi
v ramci dila,

d) veskeré revizni zpravy, atesty, protokoly zkuSebni a revizni, které je povinen obstarat dle
platnych norem CR a natizeni.

Bez téchto dokladii a nosicii nelze povazovat dilo za dokon¢ené a schopné piedani.

Pti prejimacim fizeni je zhotovitel povinen objednateli predvést, ze dilo je plné funkéni, ve
stavu zplsobilém k uzivani k obvyklému tcelu a Ze spliiuje veskeré pozadavky objednatele
stanovené touto smlouvou a jejimi piilohami. Pokud zhotovitel odmitne dilo objednateli
predvést, je objednatel opravnén odmitnout dilo pfevzit.

O pribéhu prejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis o piedani a pievzeti dila, ve kterém
mimo jiné objednavatel uvede, zda dilo pfejima ¢&i nikoli, a soupis pfipadnych vad
a nedod¢lkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmita
dilo prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

Splnénim dila se rozumi uplné provedeni dila, podepsani zapisu o predani a prevzeti dila
veetn€é podepsani zdpisu o odstranéni vSech piipadnych vad a nedodélkl a pfedani viech
dokladt uvedenych v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Dilo se povazuje za fadné provedené a
zavazek zhotovitele zalozeny touto smlouvou za splnény pouze v piipadé bezvadného
plnéni. Pouze na takové provedeni dila se vaze povinnost objednatele pievzit dilo a zaplatit
jeho cenu.

Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, ale které
nebrani uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v
terminu uvedeném v zdpise o predani a pfevzeti. Objednatel neni povinen pievzit dilo
vykazujici vady nebo nedod¢lky.

Zhotovitel je povinen v ptfiméfené lhité odstranit vady nebo nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych ptipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje odstranit veskeré¢ vady a nedodélky i v piipadé, ze tyto vady a
nedodélky nebyly uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila.
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VI. Prechod vlastnického prava a nebezpedi $kody na dile

Vlastnické pravo k dilu, jakoz k movitym vécem, které jsou souéésti dila a nebezpedi skody na
dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem pievzeti dila.

VII. Odpovédnost za vady, zdaruka

I. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi
pfilohami a vSemi technickymi normami, které se vztahuji k dilu, jinak vlastnosti obvyklé, a
dale Ze bude pouzitelné ke smluvenému, jinak obvyklému tGéelu. Zhotovitel odpovida za to, Ze
Jim provéadéné dilo nebude trpét zadnymi pravnimi vadami, které by mély pivod v Einnostech
¢i vyrobeich pouzitych pii realizaci dila. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze dilo nebude
dotceno chranénymi pravy tretich osob, kterd by nebyla vypotadana nejpozd&ji ke dni piedani
dila objednateli.

2. Zhotovitel poskytuje zéruku na provedeni celého dila a jednotlivé komponenty dle prilohy ¢. 2
Zaru¢ni lhita pocinad bézet dnem pievzeti dokonceného dila objednatelem.

3. Objednatel je povinen nahlésit zhotoviteli zjisténé vady pisemné. Za pisemné nahlageni vady
se povazuje téz nahlaseni vady prostiednictvim e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele:
infotu@dlnk.cz. Zhotovitel obratem obdrZeni reklamace potvrdi.

4. Naroky objednatele z vad dila se fidi ust. § 2615 a nasl. ob¢anského zakoniku. Neoznami-li
objednatel zhotoviteli jiny narok z odpovédnosti za vady, plati, ze pozaduje odstranéni vady.

5. Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim nahlaSenych vad bez zbyte¢ného odkladu a
nejpozdgji v nasledujici pracovni den po nahlaSeni vady odstranit, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

6. V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vadu ve lhuté dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy, je
objednatel oprdvnén, nezvoli-li jiny narok plynouci mu v takovém piipadé z obcanského
zékoniku, odstranit tyto vady sam nebo prostiednictvim tietich osob, a to na naklady
zhotovitele.

VIII. Licenéni ujednani

1. Pro uzivéni celého dila, resp. téch casti dila, na které se vztahuje ochrana poskytovana
zékonem ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale jen ,autorsky
zékon"), poskytuje zhotovitel timto objednateli opravnéni takové dilo uzit zpisoby
uvedenymi nize (dale jen ,,Licence*).

2. Licence dle odst. 1 tohoto ¢lanku se sjednava jako ¢asové neomezena v trvani po celou dobu
autorské ochrany dila a pro uzemi Ceské republiky i pro uZivani v zahraniéi. Objednatel neni
povinen licenci vyuzit.

3. Objednatel je opravnén pouzit dilo (resp. ¢asti dila, které jsou chranény autorskym zakonem)
zejména pro Ucely vyplyvajici ztéto smlouvy, pfi plnéni vSech Cinnosti statni spravy a
samospravy, za ucelem zajisténi veskerych Cinnosti objednatele v oblasti statni spravy a
samospravy, to vSe vzdy i prostfednictvim tetich osob. K pouziti dila (resp. ¢asti dila, které
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jsou chranény autorskym zakonem) pro jiné ucely, nez jak vyplyvaji z této smlouvy, je tieba
souhlasu zhotovitele.
V piipad€, Zze v ramei plnéni této smlouvy doda zhotovitel objednateli produkt tfeti osoby
odlisné od zhotovitele, na ktery se vztahuje ochrana poskytovana autorskym zakonem a na
ktery se vztahuje licen¢ni ujednani vyrobce, plati toto licenéni ujednani vyrobce. Toto
licen¢ni ujednani vSak musi zajistovat objednateli pravo uzivat dilo (pfedmétny produkt v¢.
Jeho upgrade a update) po celou dobu autorskopravni ochrany dila, a to zejména pro ucely
vyplyvajici z této smlouvy o dilo, pfi plnéni vSech ¢innosti statni spravy a samospravy a za
ucelem zajisténi veskerych ¢innosti objednatele v oblasti statni spravy a samospravy, to vie
vzdy i prostfednictvim tetich osob.

Odmeéna za poskytnuti Licence v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku je v plné vysi zahrnuta v
cen¢ za dilo podle této smlouvy.

Kromé prava pofizeni zaloznich kopii nesmi objednatel nijakym zptsobem reprodukovat,
prodavat ¢i Sifit dilo ani ¢asti dodaného dila.

IX. Ochrana informaci

Obe strany jsou povinny zajistit utajeni ziskanych davérnych informaci zptisobem obvyklym
pro utajovani takovych informaci, neni-li vyslovné sjednano jinak. Tato povinnost plati bez
ohledu na ukonceni u¢innosti této Smlouvy. Ob& strany jsou povinny zajistit utajeni
divérnych informaci i u svych zaméstnanctl, zastupci, jakoz i jinych spolupracujicich tretich
stran a subdodavatelti, pokud jim takové informace byly poskytnuty.

Pravo uzivat, poskytovat a zpiistupnit divérné informace maji ob¢ strany pouze v rozsahu a
za podminek nezbytnych pro fadné plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Za divérné informace se bez ohledu na formu jejich zachyceni povazuji veskeré informace,
které nebyly dotcenou stranou oznaceny jako vefejné, které se tykaji dotéené strany nebo jim
zajiStovanych c¢innosti anebo informace, snimiz je pro nakladani stanoven pravnimi
piedpisy zvlastni rezim utajeni (zejména obchodni tajemstvi, statni tajemstvi, bankovni
tajemstvi, sluzebni tajemstvi). Dale se povazuji za divémé informace takové informace,
které jsou jako duvérné vyslovné dotéenou stranou oznaceny.

Za davérné informace se v zadném piipadé nepovazuji informace, které se staly vefejné
piistupnymi, pokud se tak nestalo poruSenim povinnosti jejich ochrany, dale informace
ziskané na zakladé postupu nezavislého na této smlouvé nebo druhé stran&, pokud je néktera
ze stran schopna tuto skute¢nost dolozit, a kone¢né informace poskytnuté tfeti osobou, ktera
takové informace neziskala porusenim povinnosti jejich ochrany.

Obé smluvni strany timto vyslovné souhlasi se zvefejnénim této smlouvy.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje zachovavat mléenlivost o vSech datech ziskanych nebo
piistupnych v informac¢nim systému objednatele nebo i jinak, zejména o osobnich udajich
(dle zdkona ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich tdaju, ve znéni pozdéjsich predpisil) a o
bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpefeni osobnich udaji.
Zhotovitel se zavazuje takové informace nezneuzit ve sviij prospéch nebo ve prospéch
jiného.

Zhotovitel odpovidad za plnéni téchto povinnosti i osobami ucastnicimi se na plnéni této
smlouvy.

Zhotovitel predem zavaze mlcenlivosti v§echny své pracovniky i dalsi osoby, u kterych lze
pfedpokladat, Zze mohou v souvislosti s plnénim zhotovitele podle této smlouvy pfijit do
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styku s osobnimi udaji vedenymi objednatelem. Povinnost mlenlivosti trvé i po ukondent
platnosti této smlouvy.

X. Smluvni sankce

V ptipad¢ prodleni s ptedanim dila se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli sankci ve vysi
0.2 % zcelkové ceny za komplexni plnéni pfedmétu zakazky, a to za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni a bez ohledu na to, zda jiz néktera &ast predmétu zakéazky byla
dodéna, nainstalovana, odzkousena apod.

VySe sankce nesmi byt jakkoliv omezena. Sankce bude uhrazena na téet zadavatele ve lhité
splatnosti 15 kalendainich dnti od uplatnéni sankce.

Uplatnéni sankce nema vliv na nahradu pripadné skody

Jestlize zhotovitel ozndmi objednateli. Ze je dilo pfipraveno k odevzdani, a pfi piejimacim
fizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pripraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé a smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- K¢&.

Pokud zhotovitel neodstranil veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a
den prodleni.

V pfipad€, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim oznamené vady, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢& za kazdou neodstranénou
vadu a kazdy den prodleni.

V piipad€ prodleni se splnénim povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. IX. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 15 000.- K¢&
za kazdé poruseni této povinnosti v prib&hu trvani smlouvy.

V piipad¢, ze zhotovitel porusi jakoukoliv ze svych povinnosti uvedenych v ¢&l. IV. této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢ za kazdé
takové poruseni.

V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny za dilo je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi dle ob&anského zékoniku z dluzné ¢astky véetné DPH za
kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty budou uhrazeny na zakladé faktury vystavené pfislusnou smluvni stranou.
Splatnost této faktury je 30 dnt ode dne jejiho doruceni pFislusné smluvni strang.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty podle této smlouvy neni dotéen ani limitovan narok
objednatele na nahradu vzniklé skody v plné vysi.

Smluvni strany prohlasuji, ze sjednana vySe smluvnich pokut je pfiméfend vyznamu
zajisténé pravni povinnosti.
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XI. Odstoupeni od smlouvy

Od smlouvy muze kazdd ze smluvnich stran odstoupit v piipadé podstatného poruseni
smlouvy druhou smluvni stranou a v dalSich pfipadech vyslovné stanovenych touto
smlouvou a obchodnim zdkonikem.

Za podstatné poruseni této smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména:

a) opakované provadéni dila v rozporu s ustanovenim(i)této smlouvy a/nebo jinymi
zavaznymi dokumenty ¢i predpisy;

b) nezahdji-li zhotovitel prace na dile ani do 14 dnt od uzavieni této smlouvy,

¢) neodstrani-li v prubéhu provadéni dila vady zjisténé objednatelem, a to ani v dodate¢né
pfiméfené lhuté stanovené pisemné objednatelem;

d) prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli delsi nez 21 dn.

Za podstatné poruseni smlouvy objednatelem se povazuje zejména:

a) opakované poruseni povinnosti umoznit zhotoviteli uZivani prostor dotéenych
provadénim dila;

b) prodleni objednatele s uplnym zaplacenim ceny dila del$i nez 30 dna.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy i v ptipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace
nebo na jeho majetek bude prohlasen konkurs ¢i ndvrh na konkurs bude zamitnut pro
nedostatek majetku.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy objednatelem ma objednatel v kazdém piipadé narok na
nahradu prokazanych nakladi, které vzniknou v souvislosti s nahradnim feSenim, zejm.:
* ndakladd, které vzniknou v souvislosti s reorganizaci smlouvy,

* nakladi, které mohou vzniknout v souvislosti s povéfenim jinych subjekti provadénim
dila.

V piipad€ odstoupeni nékteré smluvni strany od smlouvy z divodu podstatného poruseni
smlouvy druhou smluvni stranou je druhd smluvni strana povinna zaplatit odstupujici
smluvni strané¢ smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila, a to do 30 dnl po pisemném
odstoupeni od smlouvy o dilo. Narok na nahradu $kod, vzniklych odstupujici smluvni strané
v disledku odstoupeni od smlouvy o dilo, neni zaplacenim smluvni pokuty dotéen, a to ani
ve vysi piesahujici smluvni pokutu.

Ukonc¢enim této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich pokut, ochrany
davérnych informaci a ustanoveni tykajici se takovych prav a povinnosti, z jejichz povahy
vyplyvd, ze maji trvat i po skonCeni uéinnosti této smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
rovnéz dotéeno pravo na nahradu skody.

XII. Zastupci smluvnich stran

Zastupci smluvnich stran ve vécech plnéni této smlouvy jsou :

a) na stran¢ objednatele:
Ing. Bohumir Haba, tel. 499 803 123, mobil 737 453 584, email: haba@trutnov.cz
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b) na strané zhotovitele :
Ing. Jan Kabrt, tel. 499 813 101, mobil 602 101 151, email: kabrt.st@dInk.cz

2. Piipadné zmény v osobach zastupcu si smluvni strany sdéli bez zbyteéného odkladu.

XIII. Ostatni ujednani

V piipad¢, Ze nékteré prace a dodavky (polozky), které byly obsahem piedané zadavaci
dokumentace, nebudou po dohodé smluvnich stran realizovéany (tzv. ménéprace), bude jejich
cena z celkové nabidkové ceny - ceny dila odpoétena ve vysi, ve které bude uvedena
v Cenové kalkulaci zhotovitele.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé stran& a vyvolat jedndni osob opravnénych
k podpisu smlouvy.

Zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze sjednany termin provedeni dila stejné jako terminy
fakturace jsou v této smlouvé stanoveny s ohledem na podminky dotace, kterou objednatel
obdrzi na thradu ¢asti ceny dila z Integrovaného opera¢niho programu. Zhotovitel vyslovné
prohlasuje, Ze si je védom toho, Ze v disledku nedodrzeni téchto termind zhotovitelem muiize
objednateli vzniknout povinnost vraceni poskytnuté dotace ¢i jina Skoda a Ze objednatel
bude v piipadé, kdy toto nedodrzeni nebylo zpisobeno objednatelem ¢&i vy$si moci,
pozadovat po zhotoviteli nahradu takto vzniklé $kody.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2021 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici se zakdzkou zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organii
(CRR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, prislusného organu finanéni
spravy a dalSich opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k zakdzce a poskytnout jim pfi
provadeéni kontroly soucinnost..

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat (archivovat) veskerou dokumentaci souvisejici
s realizaci zakazky vcetn¢ ucetnich dokladt v souladu s ¢lankem 90 Naiizeni Rady (ES) ¢.
1083/2006 minimaln¢ do konce roku 2021. Pokud je v Ceskych pravnich predpisech
stanovena lhuta del$i nez v evropskych pfedpisech, musi byt pouZita pro tschovu delsi lhuta.
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit pfistup k této dokumentaci.

Zhotovitel ma povinnost vSechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatiit
vizudlni identitou projekti dle Pravidel pro provadéni informa¢nich a propagaénich opatieni
v aktudlnim znéni, které jsou k dispozici na webové adrese:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-I0P/Vyhlaseni-
vyzvy-c-22-10P-Konsolidace-1T-a-nove-slu

Textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy ptedava ¢i predklada zhotovitel objednateli,
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musi byt pfedana ¢i predlozena v ¢eském jazyce.

5. Jakakoliv ustni ujednani pti provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neu¢inna.

6. Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
stranu pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

7. Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zak. &. 89/2012 Sb.,
obc¢anskym zakonikem.

8. Smlouva je platna a u¢inna dnem podpisu obou smluvnich stran.

9. Zménu smlouvy je mozné provést jen pisemnym <&islovanym dodatkem podepsanymi
statutarnimi zastupci obou smluvnich stran.

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu po dvou vytiscich
pro kazdou smluvni stranu.

11. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vule ptipojuji své podpisy.

12. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto jeji piilohy :
* Priloha ¢. 1 - Technicka specifikace zakazky: Konsolidace infrastruktury IT
MéU Trutnov (Pfiloha ¢&. 1 Zadavaci dokumentace)
* Priloha ¢. 2 - Cenova kalkulace pro zakazku: Konsolidace infrastruktury IT
M¢&U Trutnov (Piiloha &. 2 Zadavaci dokumentace)

13. Uzavreni této smlouvy schvalila Rada mésta Trutnova na své schlizi konané dne
15. ¢ervna 2015, ¢. usneseni 2015-707/13.

V Trutnove, dne .7.. 7... e W E- SeAligy dne .5 7204

Za objednatele : Za zhotovitele :

LN

DLNK s.r.0., Pobotka Trutnov

1€ 26012182, nif €226012762

Mgr. Ivan Adamec, starosta mésta Be. David Linek, jednatel spole¢nosti
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Priloha ¢. 1 - Technické specifikace zakazky Konsolidace
infrastruktury IT MéU Trutnov

Cilem konsolidace infrastruktury IT M&U Trutnov je zfizeni dvou nezavislych serveroven, tak aby v
pripadé vypadku jedné z lokalit doslo k pfesunu poskytovanych sluzeb do druhé lokality v fadu minut a tim
byl eliminovén vypadek sluzeb IT M&U. Soucasti hlavni serverovny je vykonné diskové pole a dvojice
serverl pro virtualizaci serverového prostiedi. Zalohy obrazii viech virtualnich servert se budou v kratkych
intervalech ukladat na starsi (stdvajici) datové Glozisté v zalozni serverovné. Zalohovani bude provadéno
management serverem pomoci zalohovaciho software pro kompletni zalohu servert a replikaci dat ve
virtualizovaném serverovém prostfedi. Management server bude vytvoten jako virtudlni na serveru pro
virtualizaci servera.

Dale je jedna o konsolidaci sit'ové infrastruktury tak, aby podporovala zvy3eni dostupnosti sluzeb IT.

I. Servery

PoZadujeme dodat 2 ks ve stejné konfiguraci v rack provedeni
Dodavka:
2X server ve stejné konfiguraci

Pozadovana konfigurace:
* 2x procesor splilujici benchmark test na hodnotu alespoit 10 000 dle http://www.cpubenchmark.net,

® operacni pamét’ ve vysi miniméalné 128GB RAM DDR4 2133MHz,

e Network LAN adaptér integrovany 4x 1Gb port,

e 2x pevny disk 600GB SAS,

¢ 2x redundantni napajeci zdroj s minimaln& 94% u¢innosti, maximaln& 500W,

* integrovana karta vzdalené spravy véetné sw licence pro plnohodnotné vyuziti,

* vzdalené ovladani limiti vykonu a spotieby zdrojii bez nutnosti instalace agentii do OS,
¢ 2xjednoportovy FC PCI-E 8Gbit Host Bus adaptér,

e Ixdvouportovy 10Gb adaptér 10GBase-T,

® moznost provozu v prostiedi s teplotou az 45 stupiiti C,

* minimalni zaruka 5 let s odezvou nasledujici pracovni den v mist¢ instalace,

e rack provedeni, vy§ka maximalné 2U,

* podpora pro automatické Rack location a Power discovery identifikaci serveru v racku,

* piima podpora spravy virtudlnich serverii pro VMware, Microsoft Hyper-V, Xen Server — moznost
min. téchto operaci nad virtudlnimi servery: start, stop, pause, reset, move, copy, backup,

* moznost piimé integrace s VMware vCenter a Microsoft System Centre Virtual Machine Manager.
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Pozadujeme dodat 1 ks datového ulozisté v rack provedeni
Dodavka:

Ix

datové ulozisté

Pozadovana konfigurace:

diskové pole rack provedeni s minimalné 2 fadici,
kazdy radi¢ musi byt vybaven minimalné dvéma FC 8Gb porty,
fadice musi byt celkem osazeny min. 24GB RAM,

dodand konfigurace musi mit moznost osazeni az 48-mi pevnymi disky — 24x zdkladni jednotka +
24x pridavna diskova police,

moznost rozsiteni az na 240 pevnych disk,

cache pamét’ musi byt zdlohovana (bateriemi, vysokokapacitnimi kondenzatory doplnénych o SSD
pro destage dat z cache),

diskové pole musi byt rozsifitelné o funkcionalitu SSD/Flash cache, které umozni dale rozsifit
cache diskového pole,

pole musi byt ve vysoce dostupné konfiguraci a podporovat pfidavani a nahradu diskd za b&hu, mit
redundantni fadice, napajeni a vétraky,

vesSkeré upgrady pole (vcetné upgrade FW fadicu i diskd, ptidavani diskovych polic) musi byt
realizovatelné on-line,

moznost rozsifeni diskového pole o FC porty, FC pfistup, replikaci, IP porty pro iSCSI, FCoE
ptistup a o IP porty pro synchronni a asynchronni replikaci dat,

je pozadovéno, aby byla kapacita realizovana v nasledujicich typech a po¢tech disku. Poclty a typy

diski jsou vysledkem analyzy vykonovych pozadavki soucasného prostiedi a jsou nejnizsi
ptipustné,

12x 600GB 10k SAS 2,5 SFF,

12x 1TB 7k2 SAS 2,5¢ SFF,

musi byt mozné v rdmci jedné police mixovat rizné typy diski tj. SSD, 15k, 10k a 7,2k RPM
disku,

fadi¢e musi nativné fungovat v Active-Active rezimu tak, aby ptistup obou fadi¢ii ke kazdému
danému LUNu byl plné symetricky/rovnocenny (ne ALUA). Nastaveni tohoto pfistupu nesmi
blokovat zadné dalsi funkce pole,

certifikovand podpora pro nejnovéjsi verze VMware a MS Windows server, RHEL, SUSE,
pozadujeme plnou podporu VMware VAALI,

pozadujeme podporu subLUN tieringu mezi vSemi SSD/Flash, SAS/FC a SATA vrstvami —
diskové pole musi byt schopné analyzovat zatizeni jednotlivych segmentli logického disku a jejich
automatické pribézné presouvani mezi SSD, SAS a SATA vrstvami podle zatizeni,

diskové pole musi byt vnitin¢ virtualizovano pro celkové usnadnéni administrace a efektivni
zachazeni s vykonovymi a kapacitnimi rezervami tj. na stejnych fyzickych discich musi byt mozné
vytvéaret logické disky s riznymi RAID geometriemi,
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¢ pozadujeme podporu RAID10, RAIDS, RAID6 a RAIDO,

* vypocet RAID zabezpeceni musi byt vykonavan samostatnymi HW obvodem, aby vypocet parity
neovliviioval vykon CPU a celého pole,

® pole musi umét migrovat on-line data logického disku mezi riznymi RAID zabezpe&enimi (napf.
RAID10 na RAIDS), RAID geometriemi (napf. RAID5 3D+IP na RAID5 7D+1P) nebo typy
fyzickych diska (tiering),

* plnd podpora Thin Provisioning s reklamaci uvolnéného prostoru do poolu ptistupného vsem
serverum. Pokud reklamace vyZzaduje specidlni nastroje, musi byt soudésti nabidky pro VMware,
Windows a Linux,

* nabizené feSeni musi podporovat synchronni a asynchronni replikace prostfedky pole pies
FibreChannel a IP infrastrukturu. V sou¢asnosti predpokladdme nasazeni v FC prostredi, ale nelze
vylou¢it oddéleni pies IP,

* podpora Storage Metro Cluster s automatickym a transparentnim prepindnim mezi lokalitami,

* nabizené feSeni musi podporovat funkce Quality of Service, kde je mozné definovat a garantovat
minimdlni a maximalni hodnoty IOPs a MB/s zatéze, latence a priority na Grovni jednotlivych
diski a jejich skupin. Musi byt mozné definovat OverSubscription na trovni QoS, kterd umozni
Jednotlivym aplikacim dosahnout maxima vykonu v ramci sdileného pravidla, pokud ostatni
aplikace vykon do¢asné nepotfebuiji,

* nabizené feSeni musi obsahovat prostiedky pro vytvaieni plnych klont a ReadOnly a ReadWrite
snapshott z logickych diski,

* mozZnost rozsifeni o integraci pro vytvafeni aplika¢n& konzistentnich snapshoti pro Oracle, SAP,
MS SQL, MS Exchange a Hyper-V,

¢ minimalni zaruka 5 let s odezvou nasledujici pracovni den v misté instalace

4

II1. Zdroj neprerusitelného napajeni

Pozadujeme dodat 1 ks zdroj neprerusitelného napajeni (UPS) v rack provedeni
Dodavka:
1x zdroj nepferusitelného napajeni (UPS) v rack provedeni

Pozadovana konfigurace:

* zdroj nepierusitelného napajeni 3kVA pro serverovnu 308, doba zalohovani minimalné 20minut,
vetn¢ management karty.

IV. RozS8ireni stavajiciho serveru IBM

Pozadujeme dodat 1 ks dvouportovy 10Gb adaptér 10GBase-T
Dodavka:
1x Dual Port ethernet karta 10Gb v provedeni 10GBase-T
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V. Ethernet infrastruktura — centralni switche

Pozadujeme dodat 4 ks centralnich pfepinact plné kompatibilnich se stavajicimi sitovou
infrastrukturou na Grovni virtualizace tak, aby je bylo mozné nakonfigurovat jako tzv. ,,virtudlni
switch™ slozeny z minimalné 4 fyzickych prepinaci. Tyto pfepinace musi byt zahrnuty do
stavajiciho systému spravy, managementu a monitoringu pomoci stavajiciho programového
vybaveni (HP IMC Standard Software).

Dodavka:

4x switch Gigabit ethernet 24 portli s moznosti pripojeni minimalné dalsich ¢ty zatizeni pres
rozhrani 10Gbase-T
Ostatni mandatorni technické pozadavky:
vSechny switche od stejného vyrobee a totozné modelové Fady,
moznost redundantniho napajeni, mozno externé,
podpora stohovani s kapacitou 20 Gbp/s,
podpora geografického stohovani, vzdalenost lokalit az 10km,
podpora technologie virtualizace switchti (doporu¢eno IRF),
min. 4 000 aktivnich VLAN podle IEEE 802.1Q,
min. 16 000 zdznam v MAC adres tabulce,
podpora IEEE 802.1s - Multiple spanning tree,
podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU,
statické smérovani IPv4 a IPv6,
podpora ovérovani 802.1X, min. 1 000 ovérenych uzivateli,

- podpora zatfazovani do VLAN a pridéleni QoS a ACL na zékladé 802.1X ovéfeni,
ov&fovani pristupu do sit¢ s podporou odlisSnych Guest VLAN (nedojde k pokusu o
ptihlaseni), Fail VLAN (pfihlaseni selze) a Critical VLAN (nedostupnost RADIUS),
podpora [P Source Guard a [Pv6 RA Guard,
podpora SSHv2 a podpora zrcadleni porti, SPAN a RSPAN,
podpora [P-SLA nebo alternativniho zptisobu monitorovani provozu a dostupnosti sluzeb s
moznou navaznosti na automatické konfigura¢ni zmény systému pro zajisténi zachovani
dostupnosti sluzeb, zafizeni v modu IP-SLA iniciator,
podpora sFlow podle RFC 3176
plna zéruka na HW v délce minimaln¢ 60 mésicti s vyménou NBD garantovana vyrobcem
zatizeni,

SW aktualizace po dobu zivotniho cyklu zafizeni.
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V1. Ethernet infrastruktura — klientsky switch

Pozadujeme dodat 1 ks klientského piepinace plné kompatibilnich se stavajicimi HP 5120-48G EI
(JEO67A) a HP 5120-24G PoE+ EI (JG236A) Tento prepinaé musi byt zahrnut do stavajiciho
systému spravy, managementu a monitoringu pomoci stavajiciho programového vybaveni (HP
IMC Standard Software).

Dodavka:
1x switch Gigabit ethernet 48 porti

Ostatni mandatorni technické pozadavky:
moznost redundantniho napéjeni, mozno externé,
podpora stohovani s kapacitou 20 Gbp/s,
podpora technologie virtualizace switchi (doporu¢eno IRF),
min. 4 000 aktivnich VLAN podle IEEE 802.1Q,
min. 16 000 zaznamt v MAC adres tabulce,
podpora IEEE 802.1s - Multiple spanning tree,
podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagovanim BPDU,
statické smérovani IPv4 a IPv6,
podpora ovétrovani 802.1X, min. 1 000 ovéfenych uzivateli,
podpora zatazovani do VLAN a ptidéleni QoS a ACL na zaklad& 802.1X ovéfenti,
overovani pfistupu do sité¢ s podporou odlisnych Guest VLAN (nedojde k pokusu o
piihlaseni), Fail VLAN (pfihlaseni selze) a Critical VLAN (nedostupnost RADIUS),
podpora IP Source Guard a IPv6 RA Guard,
podpora SSHv2 a podpora zrcadleni porti, SPAN a RSPAN,
podpora IP-SLA nebo alternativniho zptisobu monitorovani provozu a dostupnosti sluzeb s
moZznou navaznosti na automatické konfiguraéni zmény systému pro zajisténi zachovéni
dostupnosti sluzeb, zafizeni v médu IP-SLA iniciator,
plna zaruka na HW v délce minimélné 60 mé&sicti s vyménou NBD garantovand vyrobcem
zatizeni,

SW aktualizace po dobu Zivotniho cyklu zafizeni.
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VII. SW pro virtualizované prostredi

e 7x serverovy operacni systém, kazdy s licenci az na 2 virtualni servery, 100% kompatibilita
se soucasnym softwarovym vybavenim Ufadu, nejnovéjsi dostupna prenositelna verze, ne
OEM verze, podpora virtualizace v cené

e zéilohovaci software pro kompletni zalohu serveru a replikaci dat ve virtualizovaném
serverovém prostiedi

e Zaruka a podpora zalohovaciho SW po dobu minimalné 5 let

VIII. Konsolidace SW prostredi

e 25x kancelafsky balik ve verzi standard v nejnovéjsi dostupné prenositelné verzi, ne OEM
verze. Soucasti baliku musi byt minimalné textovy editor, tabulkovy kalkulator a emailovy
klient.

IX. SW pro antivirovou ochranu virtualizovaného prostredi
e Antivirové feSeni pro celkem 14 instanci dodavaného sitového operaéniho systému ve
virtualizovaném prostredi

e Zaruka a podpora SW po dobu minimalné 5 let

X. Predpokladané instalac¢ni, konfigurac¢ni a podpiirné sluzby:

feSeni musi obsahovat veskeré souvisejici montazni, instala¢ni a konfiguraé¢ni prace,

- feSeni musi obsahovat zaskoleni obsluhy,
feSeni musi obsahovat zpracovanou kompletni a detailni dokumentaci doty¢né
konsolidované infrastruktury IT M&U Trutnov, obsahujici zejména vycet dodanych HW
komponent a zékres jejich propojent,
fyzicka instalace servert, vytvoreni RAID, update firmware
fyzickd instalace virtualizovaného diskového pole, vytvoreni RAID, konfigurace, update
firmware
nastaveni replikace dat mezi datovymi ulozisti,
instalace a konfigurace management baliku pro replikace a zalohovaci tlohy,
fyzicka instalace switchu, vytvoreni virtualizace switchti (doporuc¢eno IRF),

. prekonfigurovani stavajictho SW pro kompletni spravu, management a monitoring zatizeni
sitové infrastruktury,

Xn

feSeni musi byt dodano v konfiguraci .,na kli¢" bez dodate¢nych nakladii a vicepraci.
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XI. Zaruky a servis:

Soucasti veSkeré doddvané infrastruktury bude zaruka a podpora (servis - maintenance) na zafizeni
HW a SW v délce minimélni pozadované udrzitelnosti, tj. 5 let. Zaruka zatizeni HW a SW bude
realizovana dodavatelem, ptipadné prostrednictvim odpovidajiciho servisniho kanalu vyrobce.

Zaruka a podpora bude realizovana v mist¢ M&U Trutnov. Na HW je pozadovéna min. pétileta
podpora (servis) s garantovanou dobou odezvy nasledujici pracovni den. Servis bude realizovan na
zéklad¢ vyzvy k servisnimu zasahu servisnimi pracovniky dodavatele HW.

Zaruka a podpora SW bude realizovana ve formé tzv. podpory aktualizaci SW, moznosti dosaZeni
linky zdkaznické podpory po dobu péti let (maintenance). Naklady na SW maintenance jsou
nezpusobilym vydajem a jejich pripadnou finanéni hodnotu na 5 let pozadujeme vyéislit
samostatn¢, ale zahrnout ji do celkové ceny zakazky.

Predpokladané blokové schéma zapojeni:

Virtualizovane )
(3333 B B |
33335 B 33337 )

3333

RDO02 - mistnost &. 115 v 1. patie

SRV IBM - Stavajici - Server IBM systém x3550 M4 Server

DU IBM - Stavajici - Datové tlozists IBM System Storage DS3512 Express Dual Controller Storage Systém

CSW1 - Dodavka — Centralni switch - Switch Gigabit ethernet 24 porti s moZnosti pfipojeni minimalné
dalsich Cty¥ zafizeni pfes rozhrani 10Gbase-T

CSW3 - Dodévka — Centralni switch - Switch Gigabit ethernet 24 portti s moznosti pfipojeni minimalné
dalSich ¢ty¥ zatizeni pFes rozhrani 10Gbase-T

SW11 - Stavajici - Switch HP 5120-24G PoE+ EI (JG236A) - 24 portti

SW12 - Stavajici - Switch HP A5120-48G EI Switch (JE067A) — 48 porti

SW13 - Stavajici - Switch HP A5120-48G EI Switch (JE067A) — 48 porti
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RDO01 - mistnost ¢. 308 ve 3. patfe

SRV1 - Dodavka - Server

SRV2 - Dodavka — Server

DU - Dodévka - Datové tilozisté

CSW2 - Dodavka - Centralni switch - Switch Gigabit ethernet 24 portti s moznosti p¥ipojeni miniméalné
dalsich &tyf zafizeni ptes rozhrani 10Gbase-T

CSW4 - Dodavka — Centralni switch - Switch Gigabit ethernet 24 portti s moznosti p¥ipojeni minimalné
dalSich Ctyt zafizeni ptes rozhrani 10Gbase-T

SW1 - Stavajici - Switch HP 5120-24G PoE+ EI (JG236A) - 24 portt

SWé - Stavajici - Switch HP A5120-48G EI Switch (JE067A) — 48 porti

SW7 - Stavajici - Switch HP A5120-48G EI Switch (JE067A) — 48 portt

SWS8 - Stavajici - Switch HP A5120-48G EI Switch (JE067A) — 48 portti

SW9 - Stavajici — Switch HP A5120-48G EI Switch (JE067A) — 48 portil

SWi-novy - Dodéavka - Klientsky Switch Gigabit ethernet - 48 portii

Zbylé stavajici 2 kusy Switch HP A5120-24G SI (JE074A) — 24 portli budou vyuZity na WAN (nahradi
stavajici Switch 3Com 4400-48 portit) a DMZ (nahradi stavajici Switch 3Com 4400-16 portt).

WiFi ifrastruktura zlistane zachovana dle stavajiciho stavu.

Projekt ,Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov*, reg. €. CZ.1.06/2.1.00/22.09520, je spolufinancovan z ERDF prostfednictvim Integrovaného
operaéniho programu.
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