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uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k investiční akci

„Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2,C,D,E“
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:	Město Trutnov
Sídlo:	Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov
Adresa pro doručování:	Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov
IČ:		00278360
DIČ:		CZ00278360
zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), E-mail: franc@trutnov.cz
Petrem Andrem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 737723069), e-mail: andr@trutnov.cz  - TDI
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu:	124601/0100
I.2. Zhotovitel:	…..
Sídlo:	…..
Adresa pro doručování:	…..
IČ:	…..
DIČ:	…..
zastoupený ve věcech smluvních:
…………………….
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
……………………., ……………………. (tel. …………………….)
E-mail:	…..@.....
Bankovní spojení:	…..
Číslo účtu:	…../…..
I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY A VÝKLAD POJMŮ
II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.
II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zateplení ZŠ Mládežnická – pavilon B2,C,D,E“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s dokumentací stavby vypracovanou společností Projekční a průzkumný atelier, Ing. Jan Chaloupský, se sídlem podnikání U Hřiště 639, 541 02 Trutnov, IČ: 11164034, vedenou pod názvem stavby „Zatepelní ZŠ Mládežnická – pavilon B2, C, D, E“ a číslem zakázky 4708/15, a to ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentace stavby mu byla předána před uzavřením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že odpovídá za úplnost a správnost zadávací dokumentace včetně dokumentace stavby.
II.3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.
II.4. Obsah smlouvy je dán následujícími dokumenty, seřazenými dle jejich právní síly od dokumentu nejvyšší prání síly po dokument nejnižší právní síly:
· vlastní text této smlouvy o dílo,
· textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a dodatečné informace,
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedním cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
· ostatní části zadávací dokumentace
II.5. Pokud kterýkoliv z dokumentů uvedených v odst. II.4. užívá pojmu:
· objednatel, rozumí se tím zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
· zhotovitel, rozumí se tím dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
· podzhotovitel, rozumí se tím subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
· příslušná dokumentace, rozumí se tím dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 231/2012 Sb.,
· položkový rozpočet, rozumí se tím zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
· ÚRS, rozumí se tím cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla v cenové úrovni roku 2016
III. DOBA PLNĚNÍ
III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 30.09.2017 při zachování termínu předání staveniště nejpozději do 15.11.2016; je-li však objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlužuje se sjednaná doba plnění o pracovní dny spadající do doby tohoto prodlení. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po předání staveništěa, však s ohledem na vhodné klimatizační podmínky.. Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce jeden den před temínem provedení díla. Ve lhůtě pro provedení díla je zhotovitel povinen též odklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště.
III.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem informovat objednatele o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky.
IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· Cena bez DPH:	……………………. Kč
· 	DPH:	……………………. Kč
· Cena vč. DPH:	……………………. Kč
IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy.
IV.3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství.
IV.4. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě. 
IV.5. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.
IV.6. Objednatel je oprávněn požadovat stavební práce, které nebyly v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jak byl součástí zadávací dokumentace, a to jako tzv. nové stavební práce ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za podmínek tam uvedených. Zhotovitel ale není povinen na takovýto požadavek přistoupit. Pokud zhotovitel na takový požadavek objednatele na nové stavební práce přistoupí, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě o dílo.
IV.7. Případné dodatečné či nové stavební práce budou zadávány v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění, resp., od 01.10.2016, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Při kalkulaci změny ceny díla bude zhotovitel vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu, a není-li to možné, z jednotkových cen URS platných ke dni podání nabídky. 
IV.8. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. Úhrady budou prováděny na základě řádných daňových - účetních dokladů vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení soupisu dokončených prací objednatelem. Soupis dokončených prací, písemně schválený objednatelem, je součástí faktury; bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. 
Úhrada v roce 2016 bude provedena do výše max. 14,6 mil. Kč vč. DPH.
V.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
V.3. Splatnost veškerých úplných daňových - účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
VI. STAVENIŠTĚ
VI.1. Staveništěm se rozumí souhrn nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob protokolárně nejpozději do 15.11.2016. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadě zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadě touto smlouvou.
VI.2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně, pokud nedojde k zániku závaků z této smlouvy před předáním díla.
VI.3. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.
VI.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací stavby předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDI, a případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA
VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN 73 0540-2,3, ČSN 730810, ČSN 730831, ČSN 730802, ČSN 73 1901, ČSN 732580, ČSN 73 0863, ČSN EN 13501-1, EN 10143, ČSN EN 62305, EN 13500, a sborníku technických pravidel TP CZB 2007.
VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací dokumentace.
VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový podzhotovitel (anebo sám zhotovitel) a objednatel písemně potvrdí, že souhlasí se změnou podzhotovitele nebo s prováděním díla bez původního podzhotovitele vlastními prostředky.
VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.
VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou. TDI je rovněž oprávněn svolávat kontrolní dny, minimálně 1 x za 14 dní.
VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
VII.8. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je povinností objednatele jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Příkazy koordiántora BOZP v mezích jeho působnosti se považují za příkazy objednatele. Koordinátor BOZP je oprávněn též nařídit přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla.
VII.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora BOZP.
VII.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník u všech veřejných zakázek na stavební práce, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem.
VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI
VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy. 
VIII.2. Dílo bude předáno najednou jako celek; veškeré případné zmínky o předání části díla je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla.
VIII.3. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část, v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.
VIII.4. O opětovném předání díla, nebo té které jeho části, bude rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup užije obdobně.
IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA
IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 
IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace.
IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.
IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. XI. v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.
IX.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem.
X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ
X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. 
X.2. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadami, které objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty a které zhotovitel neodstraní ve lhůtě k provedení díla dle odst. III.1. Smluvní pokuta pak činí 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, za každý započatý den prodlení, maximálně 1.000 Kč za každou takovou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. 
X.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den prodlení. Jedná-li se ale o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), neplatí limit 1.000 Kč, ale 10.000 Kč, za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý započatý den prodlení.
X.4. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
X.5. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvounásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci a se spoluúčastí zhotovitele nejvýše 1.000.000 Kč. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumnetaci.
XII. DORUČOVÁNÍ
Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.
XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zadávací dokumentací k souvisejícímu zadávacímu/výběrovému řízení, a dále českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zadávacímu/výběrovému řízení. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem.
XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené objednatelem, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele.
XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
XIII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
XIII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.
XIII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení rady města č. ………………… ze dne ……………………..
	V Trutnově dne: …………………….	V ……………… dne: …………………….
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