

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje: Diana Hanáková

Telefon: 736105442

E-mail: [hanakova.diana@trutnov.cz](mailto:hanakova.diana@trutnov.cz)

Datum: 23.01.2026

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejný zadavatel  
město Trutnov  
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov  
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:  
**„Oprava komunikace a chodníků v ulici Kryblická“**  
Systémové číslo VZ: P26V00000004

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 54 odst. 5 a dále adekvátně dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 17 Výzvy k podání nabídek, poskytuje na základě žádosti jednoho z dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Žádost o vysvětlení – dotaz (ze dne 22.01.2026):**

„Dobrý den,

Na základě zpracování cenové nabídky „Oprava komunikace a chodníků v ulici Kryblická“ Vás žádáme o zodpovězení dotazu k části DIO.

**1. Ve výkazu soupisu prací, v oddíle SO 180 DIO, je uvedeno ocenit návrh odsouhlasení DI, DOSS a povolení DIO před zahájením prací.**

**Jakým způsobem bude řešen následný výstup požadavků DI a DOSS na dodání a osazení určeného dopravního značení?**

**2. Pro stanovení ceny a koordinaci je nutné znát nástupy a časové odhady prováděných inženýrských sítí danými správci sítí nebo jejich realizačních firem.“**

#### **Vysvětlení – odpověď na žádost:**

**1. Zpracování dokumentace dopravně inženýrského opatření (DIO), včetně jejího projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR (DI), dotčenými orgány státní správy (DOSS) a zajištění jejího schválení, je plně v kompetenci zhotovitele stavby.**

Projektová dokumentace obsahuje návrh etapizace realizace stavby, který bude sloužit jako závazný podklad pro zpracování DIO, jeho projednání a následné schválení příslušnými orgány.

Veškeré případné požadavky DI a DOSS, které vzejdou z procesu projednání a schvalování DIO, včetně požadavků na dodání, úpravy či osazení dočasného dopravního značení a dopravních zařízení, jsou součástí předmětu plnění zhotovitele a musí být zohledněny v nabídkové ceně v rámci položek SO 180 DIO.

2. Podrobný časový harmonogram realizace stavby, včetně koordinace jednotlivých správců inženýrských sítí, zpracuje vybraný zhotovitel stavby před zahájením realizace (před nástupem na staveniště).

V rámci přípravy projektu byl projektant v kontaktu s příslušnými správci inženýrských sítí, kteří byli informováni o plánované realizaci stavby. V současné době je s nimi v komunikaci rovněž investor. Správci inženýrských sítí mají k dispozici základní informace o rozsahu a termínech realizace stavby.

Koordinace inženýrských sítí je řešena v projektové dokumentaci a je součástí výkresové dokumentace přiložené k zadávací dokumentaci. Zadavatel v této fázi nepředpokládá poskytování konkrétních nástupních termínů ani časových odhadů realizací jednotlivých sítí ze strany jejich správců; tyto skutečnosti budou upřesněny v rámci zpracování realizačního harmonogramu zhotovitelem stavby.

Uchazeči jsou povinni při stanovení nabídkové ceny vycházet z informací uvedených v zadávací dokumentaci a z obvyklých postupů a časových nároků při koordinaci inženýrských sítí obdobného charakteru.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

S pozdravem



Ing. David Jelínek  
vedoucí odboru