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Příloha č. 4 Výzvy k podávání nabídek a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku „Konsolidace IT 

infrastruktury MěÚ Trutnov“ 

Obsahující OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách. 

Uchazeči do této smlouvy doplní zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další 

údaje, jejichž doplnění její text předpokládá a následně podepsanou smlouvu předloží jako 

součást nabídky. 

 

 

Smlouva o „Konsolidaci IT infrastruktury MěÚ Trutnov“ 

k provedení veřejné zakázky vedené pod stejným názvem 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

Číslo smlouvy: 

 
 

Smluvní strany 

1. Objednatel:   Město Trutnov 

adresa sídla:   Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov 

statutární zástupce:  Mgr. Ivan Adamec, starosta města 

IČO:    00278360 

DIČ:    CZ00278360 

bankovní spojení:   Komerční banka, pobočka Trutnov 

číslo účtu:    124601/0100 

 

 

2. Zhotovitel:    

adresa sídla /místa podnikání: 

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

obchodní rejstřík: 

 

 (společně též jako „smluvní strany) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo : 

 

Preambule  

1. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov“ 

vyhlášené objednatelem jakožto zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadanou 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
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znění pozdějších předpisů; výběr vítěze byl potvrzen usnesením Rady města Trutnov ze dne 

...........................  

 

2. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 

předpisy příslušné smluvní strany podepsat tuto smlouvu. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení díla dle této 

smlouvy. 

 

 
 I. Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku 

„Konsolidace infrastruktury IT  MěÚ Trutnov“, provést dílo specifikované v tomto 

článku smlouvy, vše v souladu s výzvou k podání nabídek, zadávací dokumentací a dalšími 

přílohami. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

 

2. Dílem se rozumí dodávka hardwarového zařízení (HW) a softwarového vybavení (SW) (dále 

též „komponenty“) tak, aby byla zajištěna konsolidace infrastruktury IT Městského 

úřadu Trutnov a centrální správa infrastruktury IT úřadu. Dodávka nezbytných HW a 

SW komponent, jejich montáž, instalace a další implementace do IT prostředí objednatele, a 

to vše v rozsahu a provedení dle Technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a 

současně v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Konsolidace infrastruktury IT  MěÚ 

Trutnov“. Výsledkem díla bude plně funkční konsolidovaná virtualizovaná centrálně 

spravovaná IT infrastruktura. 

 

3. Součástí díla zhotovitele je i:  

- zaškolení obsluhy, tj. seznámení pracovníků objednatele s obsluhou HW a SW a 

s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými bezpečnostními pokyny ochrany 

zdraví při práci se zařízením a veškerými dalšími náležitostmi řádného provozu zařízení 

vyplývajícími z příslušných právních předpisů. Zaškolení bude provedeno na již funkčním 

díle, a to před předáním díla objednateli. Zaškoleni budou alespoň 2, max. však 4 pracovníci 

objednatele. Termíny zaškolení obsluhy oznámí zhotovitel zástupci objednatele ve věci 

technického plnění smlouvy nejméně tři dny předem,  

- zpracování kompletní a detailní dokumentace konsolidované síťové infrastruktury MěÚ 

Trutnov, obsahující zejména výčet dodaných HW komponent a zákres jejich propojení,   

- likvidace odpadů a obalů z provádění díla,  

- zajištění a předání návodů k užívání a záručních listů k dodanému HW a uživatelských 

příruček k dodanému SW na CD/DVD. 

- provedení všech dalších souvisejících dodávek, úkonů a prací potřebných k řádnému 

provedení díla a jeho následnému užívání objednatelem.  

- zajištění servisu a podpory v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  

 

5. Veškerý dodaný HW, SW a veškerý ostatní použitý materiál bude nový a nepoužitý.  
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6. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, 

v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů a zařízení a v souladu 

s platnými obecně závaznými předpisy, normami a standardy.  

7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo provedeny změny oproti Technické specifikaci zakázky. Současně se 

zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál či výrobek, o 

kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či neodpovídá příslušným normám a předpisům. 

Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 

nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy v plném rozsahu seznámil s 

rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami v místě provádění díla, zejména se 

stávajícím rozmístěním elektrorozvodů a datových rozvodů pro napojení dodávaných 

zařízení v budově, kde jsou umístěny serverovny objednatele, že toto rozmístění shledává pro 

plnění této smlouvy zcela vyhovujícím, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel garantuje všechny technické, 

funkční, provozní a jakostní parametry dodávaného zařízení, které byly uvedeny a předloženy 

v jím podané nabídce k plnění předmětu této veřejné zakázky. 

 

 

II. Cena díla a platební podmínky 

1. Celková cena díla specifikovaného v článku I. této smlouvy se po dohodě smluvních stran 

sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele podanou na plnění veřejné zakázky realizované 

touto smlouvou takto: 
 

Cena celkem bez DPH „………….…“,- Kč (slovy: „…“) 

… % DPH „………….....“,- Kč (slovy: „…“) 

Cena celkem vč.  DPH  „………….…“,-Kč (slovy: „…“) 
 

2. Takto sjednaná cena je cenou pevnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně 

neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla. 

Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v oboru až do zániku závazků z této smlouvy. Cena 

obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do zániku 

závazků ze smlouvy. 

 

3. Cena je stanovena na základě Cenové kalkulace zhotovitele pro zakázku: „Konsolidace 

infrastruktury IT MěÚ Trutnov“, která je přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou 

součástí. Určuje celkovou cenu za provedení díla v rozsahu stanoveném technickou 

specifikací, která je uvedena v příloze č. 1 smlouvy, a touto smlouvou. Objednatel 

neodpovídá za správnost jejího sestavení. 

 

4. Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů 

požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací, dodávek a služeb uvedených v zadávací 

dokumentaci, majících vliv na výši ceny díla a o tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě 

postupem v souladu se zákonem. 
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5. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 

oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 

ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

 

6. Objednatel neposkytuje zálohy. Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí po úspěšném předání 

a převzetí díla, a to na základě jednoho daňového dokladu (faktury) zhotovitele vystaveného 

a předaného objednateli nejdříve v den předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu 

bude činit minimálně 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad musí 

splňovat všechny náležitosti zvláštních právních předpisů a jeho přílohou musí být soupis 

účtovaných položek v členění dle cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vystavit 

a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla.  

 

7. Vzhledem k tomu, že realizace zakázky je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie 

prostřednictvím Integrovaného operačního programu, má zhotovitel povinnost uvádět na 

všech účetních dokladech registrační číslo projektu, název projektu a informaci o tom, že se 

jedná o projekt podpořený z Programu, následujícím způsobem: 

 Projekt „Konsolidace infrastruktury IT ORP Trutnov“, reg. č. 

CZ.1.06/2.1.00/22.09520, je spolufinancován z ERDF prostřednictvím IOP 

 

8. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

9. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo 

bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě jejich splatnosti 

zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. 

V případě vrácení faktury zhotoviteli dle předcházející věty se dnem jejího doručení 

objednateli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, 

kdy byla opravená, nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních 

právních předpisů doručena objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

 

 

III. Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel zahájí práce na díle po uzavření této smlouvy.   

 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit jej a předat objednateli, nejpozději do 75 

kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo ve výše sjednaném termínu realizovat. 

 

4. Místo provádění díla: Budova MěÚ Trutnov na adrese: Slovanské náměstí 165, Trutnov -  

serverovna č. dveří  308 a 115.  

 

 

IV. Podmínky provádění díla 

1.  Zahájení provádění díla je zhotovitel povinen oznámit zástupci objednatele ve věcech plnění 

této smlouvy alespoň dva dny předem. Počínaje řádně oznámeným dnem zahájení prací 
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objednatel umožní zhotoviteli přístup do prostor, v nichž má být dílo prováděno, a to v 

rozsahu a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.  

 

2.  Zhotovitel je oprávněn provádět práce pouze v pracovní době Městského úřadu Trutnov. Po 

dohodě s objednavatelem lze provádět práce i v jiném čase. 

3.  Zhotovitel respektuje skutečnost, že dílo bude prováděno za provozu serveroven a zavazuje 

se, že tomuto požadavku přizpůsobí provádění díla. 

 

4.   Činnosti vyžadující odstávku stávajících systémů objednatele budou zhotovitelem plánovány 

a objednateli oznamovány minimálně tři pracovní dny předem a mohou být prováděny pouze 

po odsouhlasení termínu jejich provádění zástupcem objednatele ve věci plnění této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout provádění těchto prací v řádně oznámeném 

termínu pouze z vážných provozních či technických důvodů, a to nejpozději v den 

následující po doručení oznámení.  

 

5.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění díla nedocházelo k neplánovaným 

výpadkům a nedostupnosti stávajících serverů a informačních systémů. 

 

6.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat.  

Jméno a příjmení techniků: 

První technik: ………………………….. 

Druhý technik: ………………………… 

 

7. Jestliže je nezbytné dočasně či trvale nahradit jakoukoliv osobu uvedenou v seznamu 

techniků v nabídce a v bodě 6 tohoto článku, bude tato osoba nahrazena osobou, jejíž 

kvalifikace ve všech ohledech odpovídá alespoň kvalifikaci osoby nahrazované, ledaže je 

záměna za osobu s nižším stupněm kvalifikace předem písemně odsouhlasena 

Objednatelem. Vždy však platí, že tato osoba musí splňovat minimální požadavky 

objednatele uvedené v zadávací dokumentaci v bodě 7.1. 

 

8.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a bezpečnostní, 

hygienické, požární a další platné obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho 

činnosti. 

 

9.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v místě provádění díla a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

10.  Za škodu vzniklou při provádění díla zhotovitel odpovídá podle obecně  platných právních 

předpisů. Zhotovitel se zavazuje k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 

k minimalizaci vzniklých škod.  

 

11.  Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění smlouvy být pojištěn na odpovědnost za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě na částku v minimální výši 4 000 000,- Kč. Zánik 

pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy 

bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
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předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí. Náklady na pojištění odpovědnosti 

jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v této smlouvě.  

 

12. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce ve věcech plnění této smlouvy, 

případně prostřednictvím objednatelem zmocněných třetích osob, provádět průběžnou 

kontrolu provádění díla, má právo a povinnost sledovat a vyjadřovat se k provádění díla, 

kontrolovat průběh a kvalitu prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho 

požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 

potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude, pokud o to některá smluvní strana požádá, 

sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich 

odstranění.  

 

13. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo, aby u všech činností prováděných v prostorách 

serveroven byl přítomen zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy a na průběžně 

seznamování tohoto zástupce s prováděnými úkony implementace. Zhotovitel je povinen 

provádění prací v prostorách serveroven oznámit zástupci objednatele ve věcech plnění této 

smlouvy s dostatečným předstihem.  

 

14. Vždy po skončení prací v příslušném dni je zhotovitel povinen odstranit veškerý odpad 

z dotčených prostor, uvést je do stavu způsobilého pro obvyklé užívání a předat prostory 

zástupci objednatele ve věcech technického plnění smlouvy.  

 

15. Zhotovitel je povinen oznámit zástupci objednatele vždy alespoň den předem, že nebude 

v následujícím kalendářním dni vykonávat u objednatele práce na díle a tedy ani požadovat 

přístup do těchto prostor. 

 

16.  Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v dotčených prostorách.   

 

17.  Zhotovitel si zajišťuje ochranu všech svých věcí (nástroje, materiál apod.) v místě provádění 

díla po dobu provádění díla. Za jejich poškození či ztrátu objednatel neodpovídá.  

 

18. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou 

dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže: 

a. pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy, 

b. by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, 

c. je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracovníků nebo hrozí-li 

jiné hospodářské škody. 

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů 

vyvolaných přerušením. 

Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po pominutí důvodů, které byly 

příčinou zastavení prací.  

 

19. Zhotovitel je povinen vyklidit všechny své věci z místa provádění díla nejpozději ke dni 

předání díla objednateli. 

 

20. Telefonickou podporu bude zhotovitel objednateli poskytovat po celou záruční dobu 

v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle....................................  
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V. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy 

bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen v zhotovitelem uvedeném 

termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen připravit a 

doložit u přejímacího řízení:    

a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 

s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy, 

b) identifikační údaje o díle i jeho částech, úplný výčet všech přebíraných a předávaných 

hardwarových a softwarových komponent včetně jejich výrobních a licenčních čísel, 

c) instalační DVD/CD se všemi předávanými softwarovými komponentami dodanými 

v rámci díla, 

d) veškeré revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní, které je povinen obstarat dle 

platných norem ČR a nařízení. 

 

Bez těchto dokladů a nosičů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

2. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen objednateli předvést, že dílo je plně funkční, ve 

stavu způsobilém k užívání k obvyklému účelu a že splňuje veškeré požadavky objednatele 

stanovené touto smlouvou a jejími přílohami. Pokud zhotovitel odmítne dílo objednateli 

předvést, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít.   

 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis o předání a převzetí díla, ve kterém 

mimo jiné objednavatel uvede, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis případných vad 

a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá 

dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání zápisu o předání a převzetí díla 

včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech 

dokladů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Dílo se považuje za řádně provedené a 

závazek zhotovitele založený touto smlouvou za splněný pouze v případě bezvadného 

plnění. Pouze na takové provedení díla se váže povinnost objednatele převzít dílo a zaplatit 

jeho cenu.  

 

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ale které 

nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v 

termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady nebo nedodělky. 

 

6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky i v případě, že tyto vady a 

nedodělky nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  
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VI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle 

Vlastnické právo k dílu, jakož k movitým věcem, které jsou součástí díla a nebezpečí škody na 

díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí díla.  

 

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 

přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k dílu, jinak vlastnosti obvyklé, a 

dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že 

jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech 

či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že dílo nebude 

dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání 

díla objednateli. 

 

2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení celého díla a jednotlivé komponenty dle přílohy č. 2 

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně. Za písemné nahlášení vady 

se považuje též nahlášení vady prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zhotovitele: 

............................................................ Zhotovitel obratem obdržení reklamace potvrdí.  

 

4. Nároky objednatele z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. Neoznámí-li 

objednatel zhotoviteli jiný nárok z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady.  

 

5. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a 

nejpozději v následující pracovní den po nahlášení vady odstranit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak.  
 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn, nezvolí–li jiný nárok plynoucí mu v takovém případě z občanského 

zákoníku, odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady 

zhotovitele.  

 

 

VIII. Licenční ujednání 

1.  Pro užívání celého díla, resp. těch částí díla, na které se vztahuje ochrana poskytovaná 

zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon"), poskytuje zhotovitel tímto objednateli oprávnění takové dílo užít způsoby 

uvedenými níže (dále jen „Licence“).  

2. Licence dle odst. 1 tohoto článku se sjednává jako časově neomezená v trvání po celou dobu 

autorské ochrany díla a pro území České republiky i pro užívání v zahraničí. Objednatel není 

povinen licenci využít. 

3. Objednatel je oprávněn použít dílo (resp. části díla, které jsou chráněny autorským zákonem) 

zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, při plnění všech činností státní správy a 

samosprávy, za účelem zajištění veškerých činností objednatele v oblasti státní správy a 

samosprávy, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla (resp. částí díla, které 
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jsou chráněny autorským zákonem) pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy, je třeba 

souhlasu zhotovitele. 

4. V případě, že v rámci plnění této smlouvy dodá zhotovitel objednateli produkt třetí osoby 

odlišné od zhotovitele, na který se vztahuje ochrana poskytovaná autorským zákonem a na 

který se vztahuje licenční ujednání výrobce, platí toto licenční ujednání výrobce. Toto 

licenční ujednání však musí zajišťovat objednateli právo užívat dílo (předmětný produkt vč. 

jeho upgrade a update) po celou dobu autorskoprávní ochrany díla, a to zejména pro účely 

vyplývající z této smlouvy o dílo, při plnění všech činností státní správy a samosprávy a za 

účelem zajištění veškerých činností objednatele v oblasti státní správy a samosprávy, to vše 

vždy i prostřednictvím třetích osob. 

5. Odměna za poskytnutí Licence v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v 

ceně za dílo podle této smlouvy. 

6. Kromě práva pořízení záložních kopií nesmí objednatel nijakým způsobem reprodukovat, 

prodávat či šířit dílo ani části dodaného díla. 

 

IX. Ochrana informací 

1. Obě strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým  

pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez 

ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy. Obě strany jsou povinny zajistit utajení 

důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích 

stran a subdodavatelů, pokud jim takové informace byly poskytnuty. 

2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu  a 

za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, 

které nebyly dotčenou stranou označeny jako veřejné, které se týkají dotčené strany nebo jím 

zajišťovaných činností anebo informace, s nimiž je pro nakládání stanoven právními 

předpisy zvláštní režim utajení (zejména obchodní tajemství, státní tajemství, bankovní 

tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, 

které jsou jako důvěrné výslovně dotčenou stranou označeny. 

4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně 

přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace 

získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je některá 

ze stran schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která 

takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany. 

5. Obě smluvní strany tímto výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

6. Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo 

přístupných v informačním systému objednatele nebo i jinak, zejména o osobních údajích 

(dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) a o 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Zhotovitel se zavazuje takové informace nezneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch 

jiného.  

7. Zhotovitel odpovídá za plnění těchto povinností i osobami účastnícími se na plnění této 

smlouvy. 

8. Zhotovitel předem zaváže mlčenlivostí všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze 

předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním zhotovitele podle této smlouvy přijít do 
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styku s osobními údaji vedenými objednatelem. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení 

platnosti této smlouvy. 

 

X. Smluvní sankce  

1. V případě prodlení s předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli sankci ve výši 

0,2 % z celkové ceny za komplexní plnění předmětu zakázky, a to za každý započatý 

kalendářní den prodlení a bez ohledu na to, zda již některá část předmětu zakázky byla 

dodána, nainstalována, odzkoušena apod. 

Výše sankce nesmí být jakkoliv omezena. Sankce bude uhrazena na účet zadavatele ve lhůtě 

splatnosti 15 kalendářních dnů od uplatnění sankce.  

Uplatnění sankce nemá vliv na náhradu případné škody 

 

2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím 

řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k 

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

 

3. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a 

den prodlení.  

 

4. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním oznámené vady, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou neodstraněnou 

vadu a každý den prodlení.   

 

5. V případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele uvedené v čl. IX. této smlouvy je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 000,- Kč 

za každé porušení této povinnosti v průběhu trvání smlouvy. 

 

6. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv ze svých povinností uvedených v čl. IV. této 

smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 

takové porušení. 

 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle občanského zákoníku z dlužné částky včetně DPH za 

každý den prodlení.  

 

8. Smluvní pokuty budou uhrazeny na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 

Splatnost této faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně. 

 

9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen ani limitován nárok 

objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 

zajištěné právní povinnosti.  
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XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto 

smlouvou a obchodním zákoníkem.  

 

2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

 

a) opakované provádění díla v rozporu s ustanovením(i)této smlouvy a/nebo jinými 

závaznými dokumenty či předpisy; 

b) nezahájí–li zhotovitel práce na díle ani do 14 dnů od uzavření této smlouvy,  

c) neodstraní–li  v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě stanovené písemně objednatelem; 

d) prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli delší než 21 dnů.  

 

3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zejména:  

a) opakované porušení povinnosti umožnit zhotoviteli užívání prostor dotčených 

prováděním díla;  

b) prodlení objednatele s úplným zaplacením ceny díla delší než 30 dnů. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace 

nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro 

nedostatek majetku. 

 

5. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem má objednatel v každém případě nárok na 

náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm.: 

 nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, 

 nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných subjektů prováděním 

díla.  

6. V případě odstoupení některé smluvní strany od smlouvy z důvodu podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou je druhá smluvní strana povinna zaplatit odstupující 

smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to do 30 dnů po písemném 

odstoupení od smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škod, vzniklých odstupující smluvní straně  

v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo, není zaplacením smluvní pokuty dotčen, a to ani 

ve výši přesahující smluvní pokutu. 

7. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany  

důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 

rovněž dotčeno právo na náhradu škody.  

 

 

XII. Zástupci smluvních stran  

1. Zástupci smluvních stran ve věcech plnění této smlouvy jsou :  

 

a) na straně objednatele:    

Ing. Bohumír Hába, tel. 499 803 123, mobil 737 453 584, email: haba@trutnov.cz  
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b) na straně zhotovitele :   

......................................, telefon..............................., email: ........................................ 

 

2. Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.  

 

 

XIII. Ostatní ujednání 

1. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které byly obsahem předané zadávací 

dokumentace, nebudou po dohodě smluvních stran realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich 

cena z celkové nabídkové ceny - ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena 

v Cenové kalkulaci zhotovitele.  

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že sjednaný termín provedení díla stejně jako termíny 

fakturace jsou v této smlouvě stanoveny s ohledem na podmínky dotace, kterou objednatel 

obdrží na úhradu části ceny díla z Integrovaného operačního programu. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že si je vědom toho, že v důsledku nedodržení těchto termínů zhotovitelem může 

objednateli vzniknout povinnost vrácení poskytnuté dotace či jiná škoda a že objednatel 

bude v případě, kdy toto nedodržení nebylo způsobeno objednatelem či vyšší mocí, 

požadovat po zhotoviteli náhradu takto vzniklé škody.  

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související se zakázkou zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k zakázce a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost.. 

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související 

s realizací zakázky včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 

1083/2006 minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit přístup k této dokumentaci.  

 

3. Zhotovitel má povinnost všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření 

v aktuálním znění, které jsou k dispozici na webové adrese: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-

vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu  

 

4. Textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 

musí být předána či předložena v českém jazyce. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/06-IOP/Vyhlaseni-vyzvy-c-22-IOP-Konsolidace-IT-a-nove-slu
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5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

stranu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem.  

8. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

9. Změnu smlouvy je možné provést jen písemným číslovaným dodatkem podepsanými 

statutárními zástupci obou smluvních stran 

 

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích 

pro každou smluvní stranu. 

 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy :   

 Příloha č. 1 - Technická specifikace zakázky: Konsolidace infrastruktury IT 

MěÚ Trutnov (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace) 

 Příloha č. 2 - Cenová kalkulace pro zakázku: Konsolidace infrastruktury IT 

MěÚ Trutnov (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace) 

 

13. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Trutnova na své schůzi konané 

dne............................., č. usnesení………………........ .  

 

 

 

V Trutnově, dne ………...…     V ..............................dne ……........... 

 

Za objednatele :       Za zhotovitele :  

 

 

 

 

…………………………………………   ……………………… 

     Mgr. Ivan Adamec, starosta města                                                   
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