

Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město

Systemové číslo VZ: P15V00000004

Dodatečné informace č. 10

Název zadavatele:	Město Trutnov
Sídlo:	Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 1
IČ:	00278360
Statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města Tel: 604 241 232 e-mail: franc@trutnov.cz Petr Andr, tel.: +420 737 723 069, email: andr@trutnov.cz Kontaktní osoby jsou oprávněny odpovídat dotazy uchazečů a poskytovat dodatečné informace.

Vážení,
na základě dotazu jednoho z uchazečů Vám poskytujeme dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce.

Dotazy uchazeče:

Dobrý den,
v souvislosti s dnes zveřejněnou dodatečnou informací č. 9 k veřejné zakázce „Rekonstrukce ulice Horská, Trutnov – Horní Staré Město“, zadavatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 1, IČ 00278360, žádám o upřesnění informací:

DI č. 9, odpověď na dotaz č. 2:

„Vedlejší rozpočtové náklady budou za celou stavbu uvedeny v listu SO 000 Všeobecné konstrukce a práce, který je zařazen u výkazu výměr SO 102 Záliv MHD“.

Dotaz:

Trvá zadavatel na tomto vyjádření? V závazných soupisech stavebních prací s výkazy výměr (součást ZD) jsou v krycím listu u každé etapy zadavatelem předdefinovány VRN, které pak vstupují do ceny dané etapy. Obdobná situace je i u objektu SO 102 Záliv MHD, kde ceny z listu SO 000 Všeobecné konstrukce a práce vstupují do rekapitulace i krycího listu daného objektu. Nechápeme tedy, proč by VRN jednotlivých etap měly být uváděny v objektu SO 102 Záliv MHD (mj. porušení původně jasné vazby vedlejších nákladů ke konkrétní samostatné etapě – její realizaci, fakturaci).

Velmi děkuji za odpověď.

Odpovědi zadavatele na dotazy uchazeče:

Zadavatel UPRAVUJE své vyjádření:

„Vedlejší rozpočtové náklady budou za celou stavbu uvedeny v listu SO 000 Všeobecné konstrukce a práce, který byl nedopatřením CHYBNĚ zařazen u výkazu výměr SO 102 Záliv MHD“.

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) v listu SO 000 Všeobecné konstrukce a práce, které byly uvedeny pod listem SO 102 Záliv MHD, se týkají celé stavby souhrnně, nejedná se tedy pouze o Vedlejší rozpočtové náklady k SO 102 Záliv MHD.

Zadavatel uznává, že měl pro lepší přehlednost list SO 000 Všeobecné konstrukce a práce vyčlenit zvlášť.

VRN za všechny stavební objekty požaduje zadavatel uvést pouze souhrnně v listu SO 000 Všeobecné práce.

Zadavatel k těmto dodatečným informacím přikládá upravené soupisy prací a apeluje na dodavatele, aby v případě již podané nabídky zhodnotili, zda těmto dodatečným informacím nabídka vyhovuje. V opačném případě může dodavatel vzít nabídku zpět.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

V této souvislosti zadavatel prodlužuje lhůtu na podání nabídek a to do 28. 4. 2015 do 12:00.

S pozdravem



13.4.2015

.....
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje města