



**Písemná zpráva zadavatele dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek**

- **Veřejná zakázka:** „ Stavební úpravy učeben - Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816“
- **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
- **Druh veřejné zakázky:** podlimitní veřejná zakázka na dodávky
- **Zadavatel:** Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816, Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov, Česká republika, IČ: 64201139
- **Zastoupený:** Mgr. Jitka Libřická, ředitelka školy

Zakázka je součástí projektu s názvem „ Modernizace odborných učeben - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_111/0001596, spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 111. výzva IROP – ZÁKLADNÍ ŠKOLY II. – SC 4.1 (MRR).

1. Předmět veřejné zakázky, dle § 217 odst. 2 písm. a) Zákona

Předmětem veřejné zakázky je modernizace souboru vnitřních prostor pod názvem **ŠKOLA HROU - Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 – stavební úpravy** ve vnitřních prostorech zadavatele, tj. Základní školy, Trutnov, R.Frimla 816.

Soubor těchto vnitřních prostor zahrnuje pět (5) odborných učeben, tři (3) herny školní družiny, tři (3) sklady didaktických pomůcek, dvě (2) zázemí pro pedagogy - kabinety, jedno (1) WC s jednou (1) předsíní, dvě (2) šatny, a dvě (2) související místnosti – zádveří a chodba. Celkem tento soubor čítá 19 objektů.

Veřejná zakázka bude realizována na základě požadavku zadavatele ve dvou (2) etapách:

I. Etapa - „Výukové prostory I.“

V prostorech školy v 1.NP budovy, kde se původně nacházely učebny, sál, cvičná kuchyně a další místností, vzniknou nyní nově žákovské dílny, učebny robotiky, víceúčelový sál školní družiny, cvičná kuchyň a související místnosti, zároveň bude upraven vstup do těchto prostor.

Níže je uveden kompletní seznam modernizací dotčených vnitřních prostor zadavatele v rámci této etapy:

1. učebna robotiky,
2. cvičná kuchyň,
3. žákovské dílny
4. víceúčelový sál školní družiny,
5. zádveří,
6. šatna I.,



7. šatna II.,
8. chodba,
9. sklad robotiky,
10. sklad sálu školní družiny,
11. sklad dílny,
12. kabinet robotiky,
13. WC,
14. předsíň WC.

II. Etapa – „Výukové prostory II.“:

Na střeše v blízkosti hlavního vchodu do budovy školy bude provedena nová pochozí terasa, která bude sloužit venkovní učebna. Nově vybudovaným vchodem bude tento vzdělávací prostor spojen s hernou školní družiny. V prostorách původní dílny vznikne další herna školní družiny. Bude provedena kompletní modernizace vnitřních prostor pro výuku chemie a fyziky, vč. susedícího zázemí pro pedagogy (kabinet).

Níže je uveden kompletní seznam modernizací dotčených vnitřních prostor zadavatele v rámci této etapy:

15. venkovní učebna cizích jazyků s terasou v krčku,
16. herna školní družiny vedle terasy,
17. herna školní družiny pod jídelnou,
18. učebna chemie – fyziky (není součástí DPS „ŠKOLA HROU“),
19. kabinet chemie – fyziky (není součástí DPS „ŠKOLA HROU“).

Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách (Příloha č. 1 – „Projektová dokumentace“).

2. Cena sjednaná ve smlouvě o dodávce hardware a software a poskytnutí souvisejících služeb, dle § 217 odst. 2 písm. a) zákona

- NERELEVANTNÍ – zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 2) písm. d) ZZVZ.

3. Označení účastníků zadávacího řízení, dle § 217 odst. 2 písm. c) zákona

- B.C.M. company s.r.o., Nerudova 1496, 54301 Vrchlabí, IČ: 07890869
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., Zahradní 75, 541 01 Trutnov, IČ: 64255352

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení, dle § 217 odst. 2 písm. d) zákona

- NERELEVANTNÍ - ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel zadavatel žádnou nabídku.

5. Označení dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jeho výběru, dle § 217 odst. 2 písm. e) zákona

- NERELEVANTNÍ – zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 2) písm. d) ZZVZ.



6. Označení poddodavatelů vybraného dodavatele, kteří jsou zadavateli známi, dle § 217 odst. 2 písm. f) zákona

- NERELEVANTNÍ – zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 2) písm. d) ZZVZ.

7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžní dialogem, jednacího řízení bez uveřejnění či zjednodušeného režimu, dle § 217 odst. 2 písm. g) až i) zákona

- Nepoužito.

8. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno, dle § 217 odst. 2 písm. j) zákona

Zadavatel zahájil zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky uveřejněním zadávací dokumentace včetně všech příloh na profilu zadavatele dne 15.02.2024. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 10:00 hod. dne 06.03.2024. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel dvě nabídky.

V průběhu hodnocení nabídek zadavatel dne 20.03.2024 obdržel dotaz z řad jednoho z oslovených zájemců o výkon technického dozoru stavebníka (TDS), který po prostudování předložených podkladů pro jeho možnou budoucí kontrolní činnost, tj. zejména dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) „ŠKOLA HROU - stavební úpravy základní školy, Rudolfa Frimla č. p. 816, obec Trutnov, část obce Střední Předměstí“, se dotazoval, zda a případně jak bylo provedeno statické posouzení stávající konstrukce stropu budoucí terasy (určené pro plánovanou venkovní učebnu), a to v rámci posouzení únosnosti stálé i nahodilé v případě sněhového zatížení a dále pro zatížení užíváním jako venkovní učebna.

Zadavatel tento zasláný dotaz konzultoval s autorem výše uvedené prováděcí stavební dokumentace, Ing. Hynkem Stiehlem. Ten dne 21. března 2024 písemně odpověděl, že po porovnání v aktuální verzi DPS uvedeného nového zatížení (betonová dlažba) s únosností stávající stropní konstrukce došel k závěru, že tato konstrukce není pro nová zatížení (terasa pro venkovní učebnu) vyhovující. V zájmu splnění zadání stavebního záměru tak bude nutné vyměnit nosnou konstrukci stropu v rozsahu celé terasy. Bude tedy nutné dopracovat projektovou dokumentaci s doplněním vybourání stávající stropní konstrukce a její náhradou konstrukcí novou.

Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutné zásadní přepracování stávající DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a následné vypracování kontrolního položkového rozpočtu nezbytného pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, přičemž se dá předpokládat významný kvantitativní (nárůst předpokládané hodnoty veřejné zakázky o náklady na novou stropní konstrukci) i kvalitativní (stávající stropní konstrukce bude nahrazena novou) dopad na zadávací podmínky veřejné zakázky.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené změny měly dle názoru zadavatele výrazný vliv na průběh stávajícího zadávacího řízení, resp. na okruh potencionálních účastníků, a jejich případné řešení v průběhu plnění smluvního předmětu zakázky by mohlo nést rysy a znaky podstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 3) ZZVZ, se zadavatel rozhodl probíhající zadávací řízení zrušit a na základě upravených zadávacích podmínek zahájit nové zadávací řízení.

9. Odůvodnění nezavedení dynamického nákupního systému, dle § 217 odst. 2 písm. j) zákona



- Nerelevantní.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, dle § 217 odst. 2 písm. k) zákona

- Jiné komunikační prostředky při podání nabídky namísto elektronických nebyly použity.

11. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů, dle § 217 odst. 2 písm. l) zákona

- U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části, dle § 217 odst. 2 písm. m) zákona

- Odůvodnění není relevantní.

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3, dle § 127 odst. 2 písm. n) zákona

- Odůvodnění není relevantní.

V Trutnově, dne _____

Mgr. Jitka Libřická, ředitelka
Základní škola, Trutnov, R.Frimla 816