SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele …
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dokumentace stavby pro akci
 „Sociální byty pro Azylový dům, Dělnická č.p. 162“
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:	město Trutnov
	Sídlo:	Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov
Adresa pro doručování:	Slovanské náměstí 165, 541 01  Trutnov
IČO:		00278360
DIČ:		CZ00278360
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Petra Holubová, pracovník investic, tel.: 499 803 197, e-mail: holubova@trutnov.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu:	124601/0100
I.2. Zhotovitel:	……………………………….
Sídlo:	……………………………….
Adresa pro doručování:	……………………………….
IČO:	…………….
DIČ:	…………….
zastoupený ve věcech smluvních:
…………………………………….
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
……………………,……………………., (tel. ……………)
E-mail:	…………@………
Bankovní spojení:	……………….
Číslo účtu:	…………/…….
I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít. 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla:
Dokumentace stavby pro akci „Sociální byty pro Azylový dům, Dělnická č.p. 162“. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.






II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:
II.2.1. Zhotovení dokumentace stavby, což v sobě zahrnuje: 
Zhotovení dokumentace stavby v následujících stupních

· Dokumentace pro povolení záměru – povolení stavby + inženýrská činnost (DSP) včetně požárně bezpečnostího řešení (PBŘ)
· Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr
Položkový rozpočet/výkaz výměr bude mimo jiné obsahovat i položky: projekt skutečného provedení (tisk 3x paré a elektronicky na flashdisku), zkoušky, revize a další nezbytné položky k úplné realizaci stavby.
Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude splňovat podmínky podle:
· zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
· vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb,
· vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu,
· vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
všechny tyto předpisy v platných a účinných zněních, a dále že dokumentace stavby bude splňovat zadávací podmínky k veřejné zakázce „Zhotovení PD – Sociální byty pro Azylový dům, Dělnická č.p. 162 II“, jejíž výběrové řízení se zakončuje uzavřením této smlouvy.
Součástí projektové dokumentace tak bude:
Dokumentace pro povolení stavby vč. PBŘ bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 3 vyhotovení (paré) v tištěné formě 
Dokumentace pro provádění stavby bude vypracována a předána v rámci ujednané ceny v počtu 3 vyhotovení (paré) v tištěné formě 
Rozpočet stavby – 1x tištěná forma
· rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha v platné cenové úrovni
Výkaz výměr – 1x tištěná forma
· výkaz výměr v položkách dle metodiky ceníků URS Praha
· soupis prací v položkách dle metodiky ceníků URS Praha (výkaz výměr a soupis prací mohou být zpracovány souhrnně v jednom dokumentu)
Výše uvedené dokumentace, rozpočet a výkaz výměr, soupis prací budou předány ještě na elektronickém nosiči flashdisk anebo pevný disk. 
Formáty na elektronickém nosiči:
Formáty textů v .doc nebo docx; formáty tabulek v .xls nebo .xlsx; dokumenty budou ve formátu .doc nebo .docx; výkresy budou ve formátu .pdf, .dwg a .png. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 
II.2.2. Zajištění inženýrských činností v rámci vypracování dokumentace, což v sobě zahrnuje:
· Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a subjekty v průběhu a závěru prací ve smyslu stavebního zákona, zajištění jejich vyjádření ve smyslu stavebního zákona.
· Projednání dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání  stavebního povolení.
II.2.3. Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího řízení na dodavatele předmětu projektové dokumentace, včetně případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby. 
Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:
· součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na relizaci předmětného plnění;
· vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
· kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení. 
III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujícíh fázích/stupních:

1.fáze:
· Dokumentace pro povolení záměru – povolení stavby + inženýrská činnost (DSP) vč. PBŘ
· Pravomocné rozhodnutí o povolení stavby
2.fáze
· Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr (tištěné i elekronicky – flashdisk viz. odst. II.2.1.)
a v následujících termínech:
· dokumentace pro povolení záměru - povolení stavby vč. PBŘ včetně podání žádosti pro povolení stavby nejpozději do 8 měsíců od podpisu smlouvy.
· předání pravomocného povolení stavby nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti o povolení stavby (domluveno zrychlené řízení s Mgr. Kotlovským, který bude stavbu povolovat).
· pro provedení a předání dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 4 týdnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby.
V případě vzniku překážek  ze strany dotčených orgánů státní správy, které brání zhotoviteli v plnění jeho závazku, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
IV. CENA DÍLA 
IV.1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· Cena bez DPH:	……………………. Kč
· 	DPH:	……………………. Kč
· Cena vč. DPH:	……………………. Kč

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:
· Dokumentace pro povolení záměru  - povolení stavby včetně PBŘ a zajištění vydání povolení stavby
Cena bez DPH:	       ………………….… Kč
	DPH:	……………………. Kč
	Cena vč. DPH:	……………………. Kč
· Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
	Cena bez DPH:	………………….… Kč
	DPH:	……………………. Kč
	Cena vč. DPH:	……………………. Kč

Souhrnná cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu trvání smlouvy (inženýrská činnost, majetkoprávní činnost při zásahu na soukromé pozemky atd.).
IV.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v ceně díla, resp. té které části díla, jsou zahrnuta veškerá jeho případná majetková práva vyplývající z autorského zákona, jak jsou podrobněji rozepsána v čl. XI.
IV.3. Na případných změnách cen se smluvní strany musí nejprve dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla.
V.2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě účetních dokladů. Právo vystavit daňový doklad – fakturu vzniká zhotoviteli dnem protokolárního předání a převzetí dílčího plnění. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dílčího plnění na základě vystaveného daňového dokladu – faktury takto:  
· Cenu za DSP (dokumentace pro povolení záměru – povolení stavby vč. PBŘ, dále jen „povolení“) uhradí po předání DSP zálohově ve výši 70 % z ceny dílčího plnění v termínu splatnosti zálohové faktury. Zbývajících 30 % sjednané dílčí ceny za DSP bude zaplaceno po vydání povolení; pokud však není povolení vydáno do 2 let po předání DSP výlučně z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zbývající částku bezodkladně bez dalšího zřetele na průběh správního řízení. Objednatel uhradí daňový doklad do 7 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.  
· Cenu za dokumentaci pro provádění stavby (v podrobnosti realizační dokumentace, tedy mj. včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) ve výši 100 % fakturované částky vč. DPH v termínu splatnosti daňového dokladu – faktury. 
V.3. Splatnost každého účetního dokladu se sjednává do 30 dnů ode dne jeho oprávněného doručení objednateli. Doručení účetního dokladu je oprávněné, je-li v souladu s bodem VII.2. a zároveň není-li v jednoměsíční akceptační lhůtě vytknuta žádná vada. Účetní doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele, pokud následně bude předmětná částka připsána na účet zhotovitele.
VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy a vyjádření veřejnoprávních orgánů.
VI.2. Dokumentace stavby bude zpracována též v souladu s normami ČSN.
VI.3. Odborné investorsko-inženýrské činnosti a záležitosti je zhotovitel povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele. 
VI.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit dokumentaci stavby tak, aby životnost stavby mnohonásobně převyšovala obvyklou pětiletou záruční dobu. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Objednatel bude účinně napomáhat při projednávání projektu s dotčenými orgány, organizacemi a subjekty (bude-li to potřebné).
VI.5.  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
a)	plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak pracovněprávních, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů (podpora důstojných pracovních podmínek);
b)	sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c)	řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů.
d)	zhotovitel dokumentace navrhne řešení, které bude ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, tak především následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů. Na stavbu budou efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály. Stavba bude při provozu spotřebovávat minimální množství energie i vody a bude vytvářet co nejmenší množství odpadu a znečištění. Stavba musí vytvářet zdravé a bezpečné prostředí zejména pro její uživatele. 
VI.6. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že neexistují skutečnosti ve smyslu shora uvedeného nařízení, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavírané smlouvy. Pokud by objednatel zjistil, že toto prohlášení zhotovitele je nepravdivé, je oprávněn od smlouvy odstoupit, s účinky ke dni jeho doručení druhé smluvní straně. Kromě toho je objednatel oprávněn požadovat při porušení tohoto ustanovení po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 
VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTI DÍLA, MOŽNOST VÝPOVĚDI
VII.1. Dílo bude předáváno postupně po částech, resp. po jednotlivých fázích/stupních dokumentace stavby, je je uvedeno výše v čl. III. O předání toho kterého stupně dokumentace se sepíše předávací protokol. 
VII.2. Objednatel, prostřednictvím svého zástupce ve věcech technických, sdělí dodavateli, zda dílo, v předložené podobě přebírá či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce jednoměsíční akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal.
VII.3. O opětovném předání díla bude rovněž sepsán předávací protokol.
VII.4. Objednatel je též oprávněn kdykoliv během jednoměšíční akceptační lhůty tuto smlouvu zhotoviteli písemně vypovědět s účinky pro další fáze/stupně dokumentace stavby. Případné nároky smluvních stran ze záruky za jakost díla, z vad díla, z ujednání o smluvní pokutě, apod., nejsou výpovědí dotčeny. Výpověď je platná, pokud je během akceptační lhůty odeslána v souladu s čl. X. a pokud následně dojde k jejímu doručení. 
VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA
VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. „II. Předmět díla“ a čl. „VI. Provádění díla“, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, a v rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla.
Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady, ledaže by rozpor s právním předpisem, normou ČSN či rozhodnutím vznikl změnou toho kterého dokumentu, ke které by došlo až po předání díla, resp. té které jeho části.
VIII.2. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců.
Záruční doba týkající se díla, resp. té které jeho části, počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit.
VIII.3. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 
VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně navrhnout objednateli termín odstranění vad. V případě, že se strany nedohodnou písemně na termínu odstranění vad, má se za to, že zhotovitel provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dní od doručení reklamace.
Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl.IX.) tím není dotčena.
VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v souladu s čl. X. v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.
VIII.6. V ostatním se vady díla řídí občanským zákoníkem.
IX. SMLUVNÍ POKUTY
IX.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předáno s vadami, které objednatel vytkne zhotoviteli během jednoměsíční akceptační lhůty.
IX.2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části o delší dobu než 2 měsíce, je objednatel oprávněn vypovědět zhotoviteli smlouvu bez nároku zhotovitele na náhradu škody.
IX.3. Pro případ prodlení s odstraněním vady vytknuté po převzetí díla nebo v záruční době se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.
IX.4. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
IX.5. Pro případ, kdy vada díla bude mít za následek navýšení skutečných nákladů stavby oproti nákladům rozpočtovaným, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z rozdílu mezi skutečnými a rozpočtovanými náklady vyvolaného předmětnou vadou. Celkový úhrn smluvních pokut dle předchozí věty však může být maximálně ve výši souhrnné ceny díla vč. DPH. Za vadu díla se nepovažují okolnosti způsobující navýšení nákladů stavby, které zhotovitel nemohl předpokládat ani při vynaložení řádné péče. 
IX.6. Pro případ porušení povinnosti poskytnutí součinnosti při vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek dle čl. II odst. II.2.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
IX.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 
IX.8. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty či zákonného úroku z prodlení se sjednává do 10 dnů od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.
IX.9. Smluvní strany si mohou vzájemně započíst pohledávky z této smlouvy, a to i pohledávky nesplatné. 
X. DORUČOVÁNÍ
Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.
XI. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
XI.1. Předáním díla, resp. té které jeho části, jakožto hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného touto smlouvou, nabývá k němu objednatel vlastnické právo a oprávnění dílo, resp. tu kterou jeho část, užít, viz dále.
XI.2. Objednatel je oprávněn užít dílo, resp. tu kterou jeho část, všemi způsoby, které autorský zákon bere do úvahy, a to i pokud by autorský zákon vyžadoval pro takový způsob užití výslovný souhlas autora. Objednatel je tak zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny díla a osobně či prostřednictvím jiných osob měnit dílo, resp. tu kterou jeho část, oboje zejména za účelem bezproblémové realizace stavební akce, popřípadě projektového/neprojektového záměru, jehož je stavební akce součástí, jako celku, včetně bezproblémového chodu veškerých správních řízení a jiných správních činností s akcí souvisejících. Objednatel je rovněž oprávněn užít tu kterou část díla jako podklad pro zhotovení další části/dalších částí díla osobně či prostřednictvím jiných osob.
XI.3. Objednatel je oprávněn poskytnout, zpřístupnit či uveřejnit dílo, resp. tu kterou jeho část v zadávacím/výběrovém řízení, způsobem, jaký je u objednatele, jakožto zadavatele veřejných zakázek, obvyklý. Objednatel též v této souvislosti prohlašuje, že maximální míra transparentnosti je u něj, jakožto zadavatele veřejných zakázek, standardem, a zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn. Objednatel je oprávněn dílo uveřejnit též bez uvedení důvodu.
XI.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout či zpřístupnit dílo, resp. tu kterou jeho část, třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám.
XI.5. Autor touto smlouvou poskytuje licenci k účelu užití dle bodu XI. 1. až XI. 4. této smlouvy a k užití pro účely změny dokončené stavby. 
XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
XII.1. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem této smlouvy o dílo.
XII.2. Pokud není v odkazech na jednotlivé články či body uvedeno jinak, jedná se o články či body této smlouvy o dílo.
XII.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
XII.4. Smlouva o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
XII.5. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.
XII.6. Smlouva se uzavírá na základě usnesení porady vedení města Trutnova č. ……………… ze dne ……………….
XII.7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
XII.8. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijmou veškerá opatření k tomu, aby dodržely požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytnou někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu.

V …………….. dne: …………………….	V Trutnově dne: 
	
<obchodní firma zhotovitele>	Město Trutnov
<jméno a příjmení jednající osoby s uvedením funkce>  	Ing. arch. Michal Rosa, starosta města
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