

**SMLOUVA O DÍLO
na veřejnou zakázku**

**„REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. TRU-016
PROSKLENÁ LÁVKA PŘES ULICI NA STRUZE“**

uzavřená mezi

Městem Trutnov
jako Objednatel

a

EUROVIA CS, a.s.
jako Zhotovitel

SMLOUVA O DÍLO čj. / /

REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. TRU-016 PROSKLENÁ LÁVKA PŘES ULICI NA STRUZE"

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

Město Trutnov

IČO: 00278360
Sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
Zastoupena: Ing. arch. Michalem Rosou, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov, č.ú.: 124601/0100
IDDS: 3acbs2c

(„Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 452 74 924
Sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Spisová značka: B 1561 vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
Zastoupena: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 141370152/0100
IDDS: bjpdzta

(„Zhotovitel“)

(každý samostatně jako „Smluvní strana“, oba pak společně jako „Smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení s názvem „*Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. Předmětem této Smlouvy je rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 s tím, že rekonstrukce mostního objektu převádějícího chodník proběhne ve stávající trase zahrnující výstavbu prosklené lávky propojující ulice U Studně a Pod Sadem, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě a zadávacích podkladech k Veřejné zakázce (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3. Objednatel prohlašuje, že:

- 1.3.1. je investorem výstavby prosklené lávky (dále jen „**Stavba**“);
 - 1.3.2. je stavebníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
 - 1.3.3. má příslušná oprávnění k provedení rekonstrukce a Stavby;
 - 1.3.4. uzavřením této Smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by bránila uzavření této Smlouvy a plnění z ní vyplývajícím, a výslovně prohlašuje, že ohledně Stavby nebylo vydáno žádné rozhodnutí (veřejnoprávního orgánu nebo soudu) včetně předběžných opatření, které by bylo překážkou zahájení realizace Stavby;
 - 1.3.5. je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 1.4.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu;
 - 1.4.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.4.3. uzavřením této Smlouvy neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by uzavření této Smlouvy a plnění z ní vyplývajícím bránila;
 - 1.4.4. bude dodržovat veškeré závazné předpisy upravující nakládání s odpady (zejm. jejich recyklaci ekologickou likvidaci);
 - 1.4.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní podmínky, podklady a dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, zejména příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby (včetně samostatných dokumentací demoličních prací), a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou ve Smlouvě;
 - 1.4.6. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
- 1.5. Zhotovitel musí při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele, se kterými se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede v souladu se všemi vydanými příslušnými povoleními, za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované na předmět Díla a v době, ke které se zavázal v rámci učiněné nabídky. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavenišťem a všemi přílohami této Smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v rámci všech prací a činností při plnění této Smlouvy bude dodržovat veškeré zákonné i smluvní povinnosti upravující nakládání se vzniklými odpady (zavazuje se k jejich důsledné recyklaci a ekologické likvidaci), a bude v maximální možné míře při své činnosti chránit životní prostředí.

- 1.8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace k Veřejné zakázce jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- 1.8.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel této Veřejné zakázky, kterým je zajištění řádného, včasného a kvalitního provedení Díla;
 - 1.8.2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce;
 - 1.8.3. v případě rozporu mezi přílohami Smlouvy a ustanoveními samotné Smlouvy budou mít přednost ustanovení Smlouvy;
 - 1.8.4. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

2. Předmět Smlouvy a místo plnění

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele, že provede níže specifikované Dílo řádným a odborným způsobem na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.2. Předmětem díla je rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 s tím, že rekonstrukce mostního objektu převádějícího chodník proběhne ve stávající trase zahrnující výstavbu prosklené lávky propojující ulice U Studně a Pod Sadem. Rekonstrukce a výstavba prosklené lávky spočívá především v:
- odstranění stávající nosné konstrukce lávky,
 - odstranění části spodní stavby,
 - výstavbě prosklené lávky s veřejným osvětlením,
 - přeložce horkovodu,
 - celkové úpravě území.
- 2.3. Předmětem Díla je dále všechno to, co je uvedeno v Příloze č. 1 této Smlouvy (Projektová dokumentace) a kalkulováno v soupisu prací s výkazem výměr.
- 2.4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností stanoví, že součástí předmětu Díla není archeologický a pyrotechnický průzkum.
- 2.5. Místem plnění veřejné zakázky je ulice Na Struze, Trutnov, a to v místě propojení ulic U Studně a Pod Sadem. Umístění staveniště je blíže upřesněno v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.6. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení Díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně zpracování dokumentace skutečného provedení Díla.
- 2.7. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění.

3. Cena Díla

3.1. Cena Díla je sjednána na základě nabídkové ceny nabídnuté v rámci Veřejné zakázky takto:

Celková cena		
Cena v Kč bez DPH	DPH (v zákonné výši)	Cena v Kč včetně DPH
23 862 734,12	5 011 174,17	28 873 908,29

*Z toho:

investiční prostředky:

Cena v Kč bez DPH:	23 862 734,12
Výše DPH (v zákonné výši):	5 011 174,17
Cena v Kč včetně DPH:	28 873 908,29

- 3.2. Výši sjednané ceny je možno překročit za podmínek uvedených v čl. 3.5. této Smlouvy.
- 3.3. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby obsažené v Rozpočtu Díla – oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu Díla jsou pevné do data ukončení Díla. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné a potřebné k řádnému provedení Díla a přiměřený zisk.
- 3.4. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, může ovlivnit její výši.
- 3.5. Ke změně sjednané ceny Díla může dojít pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran sjednané formou Dodatku k této Smlouvě. Za Dodatek ke Smlouvě se nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Výše sjednané ceny Díla může být změněna pouze v případě změn rozsahu Díla dle článku 16. této Smlouvy (méněpráce a vícepráce).
- 3.6. Součástí této Smlouvy je položkový rozpočet (tzn. oceněný výkaz výměr), který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Oceněný položkový rozpočet je rozpočtem závazným pro určení ceny změn rozsahu Díla (méněprací či víceprací).
- 3.7. V případě uzavření Dodatku na základě změnového listu dle článku 16. této Smlouvy budou změny rozsahu Díla (vícepráce, méněpráce) oceňovány následujícím způsobem:
- v případě méněprací Zhotovitel akceptuje odpovídající poměrné snížení ceny Díla s tím, že pro stanovení takového snížení ceny Díla se použije odpočet neprovedených prací v souladu se smluvním rozpočtem,
 - totéž platí v případě víceprací, kdy navýšení ceny Díla bude provedeno v souladu s použitím cen z položkového rozpočtu, který je součástí této Smlouvy.
- 3.8. Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány,

vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČO 47115645 (dále jen „ceník ÚRS“).

- 3.9. V případě kalkulací prací a dodávek, které není možné stanovit dle ceníku ÚRS, bude kalkulace podložena cenovou nabídkou Zhotovitele s tím, že se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby byla předložena nejlevnější nabídka.
- 3.10. Zhotovitel bere na vědomí, že k finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem podpory – Státním fondem dopravní infrastruktury.
- 3.11. V případě, že bude Objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek Zhotovitele („vícepráce“ / „méněpráce“), vystaví Zhotovitel na uvedené změny Změnový list, který bude uvedené změny specifikovat. Změnový list bude odsouhlasen Objednatelem, Zhotovitelem, TDS a Autorským dozorem a bude použit pro úpravu ceny Díla. Změnový list je podkladem k dodatku k této Smlouvě, Změnovým listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této Smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání.
- 3.12. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje mimo vlastní Dílo i veškeré nezbytné náklady.

4. Staveniště

- 4.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 4.2. Zhotovitel si samostatně zajistí vytyčení všech podzemních sítí dotčených Stavbou.
- 4.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny Díla.
- 4.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou škodu odstranit tím, že objekty nebo zařízení uvede bez zbytečného odkladu do původního stavu.
- 4.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a jeho oplocení. Zhotovitel účinně zamezí přístupu na staveniště nepovolaným osobám. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 4.7. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.

- 4.8. Zhotovitel se zavazuje při zahájení prací označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména: sídlo a název firmy, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která stavbu dozoruje ze strany Zhotovitele, termín zahájení a ukončení stavebních prací. Pracovníci Zhotovitele budou viditelně označeni např. vestami s názvem zaměstnavatele a budou připraveni poskytnout Objednateli součinnost ve věci jejich identifikace.

5. Termíny plnění

- 5.1. Plnění Díla bude zahájeno na písemnou výzvu Objednatele po nabytí účinnosti této Smlouvy (výzva bude učiněna jejím doručením do datové schránky Zhotovitele).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo vč. Objednatelem požadovaných změn, řádně zahájit, zhotovit a předat Objednateli v těchto termínech:
- 5.3. Předání staveniště bude provedeno na písemnou výzvu Objednatele, a to do 2 týdnů ode dne doručení této výzvy Zhotoviteli. Tato výzva může být učiněna např. prostřednictvím e-mailu.
- 5.4. Zhotovitel zahájí práce do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- 5.5. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je Zhotovitel současně povinen předložit podrobný harmonogram postupu prací (dále jen „Harmonogram“) výhradně v členění po jednotlivých činnostech a týdnech, přičemž v Harmonogramu musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému datu příslušný týden začíná.
- 5.6. Po schválení Harmonogramu Objednatelem se tento stane pro Zhotovitele závazným.
- 5.7. Dojde-li v průběhu prací u Zhotovitele k prodlení v dokončení dílčích prací dle Harmonogramu delšímu jak 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.8. Celková délka realizace díla **245** dnů ode dne zahájení plnění (předání staveniště).
- 5.9. Pokud Zhotovitel připraví Dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání Objednateli před dohodnutým termínem, je Objednatel oprávněn toto Dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.

6. Platební podmínky, fakturace

- 6.1. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je Zhotovitel povinen předložit platební plán v členění po měsících, s uvedením termínů a obsahu účtovaných prací v jednotlivých obdobích (dále jen „Finanční plán“). Finanční plán musí odpovídat údajům uvedeným Zhotovitelem v Harmonogramu postupu prací. Peněžní údaje musí být uvedeny v CZK. Finanční plán musí osahovat závěrečný kontrolní součet.
- 6.2. Cena Díla je splatná měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného pověřeným pracovníkem technického dozoru stavebníka. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data doručení Objednateli.

- 6.3. Podkladem pro úhradu ceny jsou daňové doklady – faktury, které je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně. Každá faktura bude vystavována s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci.
- 6.4. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to zejména:
- označení účetního dokladu a jeho číslo,
 - číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ,
 - předmět dodávky a den jejího splnění, název a číslo stavby,
 - den odeslání účetního dokladu a lhůtu splatnosti,
 - označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách,
 - razítko a podpis Zhotovitele.
- 6.6. Přílohou každé faktury v členění dle čl. 6.5. bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 6.7. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v případě, že faktura neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení Zhotoviteli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 6.8. Objednatel postupně uhradí Zhotoviteli daňové doklady až do výše 90 % celkové sjednané ceny včetně DPH. Zbývající část, tj. 10 % z ceny Díla (zádržné), uhradí Objednatel Zhotoviteli takto:
- 5 % z ceny Díla bude uhrazeno do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků v termínech, které jsou uvedeny v předávacím protokolu,
 - zbývajících 5 % z ceny Díla bude uhrazeno do 30 dnů po předložení bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době ve stejné výši s čerpáním na první výzvu a bez výhrad platnou po celou dobu záruční doby (článek 12. této Smlouvy).
- 6.9. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Stavby a činnosti poskytované dle této Smlouvy jsou financovány formou státní dotace. Dojde-li tedy z Objednatelům nezaviněné příčiny prokazatelně k pozdějšímu uvolnění financí ze strany poskytovatele dotace a z tohoto důvodu nebude dodržena splatnost vystavené faktury, není Objednatel vůči Zhotoviteli s platbou v prodlení. Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu přerušit činnost a práce dle této Smlouvy ani odstoupit od Smlouvy.

7. Provádění Díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla.

- 7.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě Objednatelům poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.
- 7.4. V průběhu provádění Díla budou konány pravidelné kontrolní dny minimálně 1x za týden, které budou svolávány Objednatelům a budou se konat v prostorách zařízení staveniště v prostorách Zhotovitele, nebude-li stanoveno pro jednotlivé případy jinak. Za Zhotovitele je povinen se jich v rámci plnění podle této Smlouvy zúčastnit hlavní stavbyvedoucí. V případě potřeby zabezpečuje účast dalších osob, zejména osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla. Zhotovitel účast těchto osob zajistí. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. V zápise bude stanoven termín příštího kontrolního dne.
- 7.5. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací Díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se pohybují v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel poskytne Objednateli účinnou součinnost v oblasti dodržení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Mimo povinností Zhotovitele vyplývajících z tohoto zákona, Zhotovitel poskytne součinnost koordinátorovi BOZP Objednatelů při zpracování a schválení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“). Zhotovitel poskytne součinnost, pokud bude Plán BOZP dle potřeby aktualizován, projednáván a schvalován s koordinátorem BOZP v rámci zákonem určeného procesu.
- 7.6. Zhotovitel je povinen provést Dílo sám nebo pověřit zhotovením jeho části třetí osobu (poddodavatele). Pokud provádí část Díla třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost Zhotovitel, jako by Dílo sám prováděl. Zhotovitel má povinnost informovat Objednatelů v předstihu, a to minimálně pět (5) pracovních dnů, o využití každého poddodavatele (týká se pouze poddodavatelů s objemem/rozsahem prací převyšujícím 5 % celkového objemu/rozsahu Díla). Objednatel si vyhrazuje právo přizvat jakéhokoli poddodavatele Zhotovitele k účasti při konání kontrolního dne. Pokud taková třetí osoba (poddodavatel) bude odlišná od osob uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejdříve si vyžádat písemný souhlas Objednatelů se zhotovením části Díla takovou osobou. Použije-li Zhotovitel poddodavatele v rozporu s ujednáními dle tohoto odstavce, bude takový postup Zhotovitele považován za porušení Smlouvy podstatným způsobem, a v takovém případě má Objednatel právo na odstoupení od této Smlouvy.
- 7.7. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení k Veřejné zakázce prokazoval část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, a tento poddodavatel by se neměl podílet na realizaci této Smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této Smlouvy, změna poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatelů. V takovém případě je Zhotovitel povinen nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění kvalifikace do deseti (10) pracovních dnů

od oznámení této skutečnosti Objednateli. Objednatel je povinen vyjádřit ke změně v osobě poddodavatele ve lhůtě deseti (10) dnů od obdržení všech potřebných dokladů.

- 7.8. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů, včetně výše jejich podílu na Díle. Tento seznam všech poddodavatelů je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli v rámci kontrolních dnů.
- 7.9. Zhotovitel nebo jeho poddodavatel (resp. přímo jednotliví pracovníci) je povinen na vyzvání předložit doklad o kvalifikaci pracovníků, u zahraničních pracovníků příslušné doklady umožňující výkon práce v ČR a platný doklad totožnosti.
- 7.10. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné právní předpisy vztahující se na jeho činnost. Za škodu způsobenou porušením příslušných právních předpisů odpovídá Zhotovitel v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení, vč. dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy.
- 7.12. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí použít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu výměnou za odpovídající materiál bezvadný.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do předání předmětu Smlouvy Objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.
- 7.14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením Díla jako celku jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 7.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Nepořádek na staveništi v době přejímacího řízení je důvodem pro odmítnutí Objednatele zahájit přejímací řízení. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- 7.16. Zhotovitel není oprávněn jakkoli zastavit či přerušit provádění Díla (průběh prací) bez předchozího písemného souhlasu osoby jmenovitě uvedené v článku 14.1. této Smlouvy. Porušení tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy, pro které je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je však vždy povinen zastavit a/nebo přerušit provádění Díla (průběh prací) na základě předchozího písemného pokynu takové osoby.
- 7.17. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastními silami a na vlastní náklady nezbytné napojení na vodovodní a kanalizační síť a elektrické energie. Veškeré úhrady související se zajištěním a čerpáním těchto služeb hradí Zhotovitel.

8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo řádným dokončením a předáním Objednateli.

- 8.2. Zhotovitel je povinen předat Objednateli veškeré doklady a dokumenty týkající se povinnosti splnit podmínky stavebního povolení, včetně všech potřebných vyjádření.
- 8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
- 8.4. Při předání Díla předloží Zhotovitel Objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách Díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě apod., a to v tištěné formě ve třech (3) výtiscích a jednou (1) v elektronické formě v dohodnutých formátech.
- 8.5. Objednatel převezme Dílo pouze, je-li provedené v souladu s touto Smlouvou od Zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu.
- 8.6. V dohodnuté lhůtě se zástupce Objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného Díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání Díla protokolární formou.
- 8.7. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. Nedílnou součástí protokolu je seznam dokladů (připravený Zhotovitelem), potřebných pro převzetí díla dle článku 8.2. shora. Dílo lze převzít po splnění těchto podmínek a předložení bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době; bez této bankovní záruky se nepovažuje Dílo za řádně a včasné předané.
- 8.8. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s drobnými vadami nebránícími bezpečnému provozu či užívání Díla, není však povinen tak učinit. To, zda je konkrétní vada vadou drobnou, která nebrání v bezpečném užívání Díla, posuzuje Objednatel.
- 8.9. Pokud jsou v této Smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "dokončení Díla" nebo "den předání a převzetí", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu dle článku 8.5. shora.

9. Záruka, odpovědnost za vady a vzniklou škodu

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla záruku za jakost v délce 60 měsíců na stavební práce a na vybraná zařízení 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla Objednatelem. V případě vad a nedodělků, zjištěných při převímacím řízení, začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.
- 9.2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - na částech či součástech Díla, které jsou na staveništi uskladněny, na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.

- 9.3. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak, nebo prokáže-li Zhotovitel, že škoda byla způsobena zcela nebo zčásti Objednatel.
- 9.4. Předání a převzetí Díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného Díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku Objednatel.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení do doby předání a převzetí Díla dle této Smlouvy a způsobené činností či nečinností Zhotovitele.
- 9.7. Nebezpečí škody na zhotoveném Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatel na základě protokolu o předání a převzetí Díla, potvrzeného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 9.8. Podmínkou záruky je užívání Díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl Objednatel písemně seznámen při předání Díla. Záruka začíná běžet dnem předání Díla, popř. u drobných vad dnem odstranění poslední vady specifikované v zápisu o odevzdání a převzetí Díla.
- 9.9. V případě, že bude Objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí Zhotovitel do tří (3) pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně po obdržení (oznámení) reklamace (do 24 hodin).
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady vzniklé v záruční době do čtrnácti (14) kalendářních dnů od výzvy doručené Objednatel, nebude-li dohodnuto jinak. Odstraňování závad bránících v užívání a havárií pak musí Zhotovitel zahájit a provést neprodleně (do 24 hodin). V případě, že Zhotovitel nebude reagovat na výzvu Objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční době, je Objednatel oprávněn odstranit na vlastní náklady a tyto je následně povinen Zhotovitel uhradit.
- 9.11. Jestliže Zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstraňování vady bránící v užívání nebo v případě havárie nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), je povinen zaplatit Objednateli náhradu vzniklé škody a ušlý zisk.
- 9.12. Nahlášením vady se rozumí pro účely této Smlouvy písemné uplatnění reklamace, případně též ohlášení vady Objednatel formou elektronické komunikace, která bude adresována osobě na straně Zhotovitele, jmenovitě uvedené v protokolu o předání a převzetí Díla.
- 9.13. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 9.14. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle čl. 9.16. této Smlouvy Zhotovitel. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

- 9.15. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 9.16. V případě neshody Smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku soudního znalce, jehož navrhne Objednatel. Stanovisko znalce bude pro obě Smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese Smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

10. Pojištění Díla

- 10.1. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a dalším osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 25 mil. Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele bude 100 000 Kč za každou škodní událost.
- 10.2. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění svých zaměstnanců pro případ úrazu a pojištění jejich odpovědnosti za způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě při provádění Díla dle této Smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle této Smlouvy byly platné a účinné po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistné smlouvy byly řádně a včas prodlužovány nebo obnovovány.
- 10.4. Náklady na pojištění Díla nese Zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 10.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
- 10.6. Objednatel je oprávněn provést obsahovou kontrolu pojistných smluv dle této Smlouvy a vyžadovat případnou úpravu pojistných smluv tak, aby vyhovovaly požadavkům Objednatele. Jestliže Zhotovitel pojistné smlouvy neupraví v souladu s požadavky Objednatele, považuje se to za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 10.7. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu je *Přílohou č. 6* této Smlouvy.

11. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 11.1. V případě nedodržení termínu dokončení Díla má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení Díla o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem.
- 11.2. V případě nepředložení časového Harmonogramu v termínu dle článku 5.5. Platebního plánu dle článku 6.2. nebo bankovní garance dle článku 12. ze strany Zhotovitele má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den

prodlení. Prodlení s termínem dokončení o více než 30 kalendářních dnů je považováno za porušení podmínek Smlouvy podstatným způsobem.

- 11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle Zápisu o předání a převzetí Díla), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve lhůtách stanovených touto Smlouvou a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto Smlouvou, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou reklamovanou vadu.
- 11.6. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.6., 7.7. popř. 7.8. této Smlouvy (nedovolená změna poddodavatele, nerespektování požadavku na zákaz či výměnu poddodavatele), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.
- 11.7. V případě, že Zhotovitel nevymění pracovníka ve lhůtě podle článku 7.11. shora uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý započatý kalendářní den porušení této povinnosti.
- 11.8. V případě, že Zhotovitel poruší článek 7.19. této Smlouvy (bez předchozího písemného souhlasu zastaví či přeruší práce), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý započatý kalendářní den, kdy budou práce zastaveny či přerušeny.
- 11.9. V případě, že Zhotovitel poruší článek 13.5 této Smlouvy (tj. převede jakákoli práva, povinnosti, závazky či pohledávky z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč za každý takový jednotlivý zjištěný případ.
- 11.10. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku proti kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému Zhotovitelem.
- 11.11. Pro případy placení sankcí uvedených v této Smlouvě je Zhotovitel povinen tyto sankce zaplatit do deseti (10) dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele k zaplacení na jeho účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 11.12. Uplatněním smluvních pokut na základě této Smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli škodu vzniklou porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně té výše škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

12. Bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době

- 12.1. Bankovní garance za kvalitu Díla po záruční dobu bude vystavena ve formě bankovní záruky ve výši 5 % z celkové ceny Díla dle této Smlouvy bez DPH. Bankovní garance za kvalitu Díla musí být předložena nejpozději ke dni oboustranného podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel bude oprávněn z této bankovní garance čerpat na

první výzvu a bez výhrad Zhotovitele veškeré nároky vzniklé neplněním povinností Zhotovitele k odstraňování vad v záruční době. Bankovní garance za kvalitu Díla musí být platná po celou dobu záruční doby dle této Smlouvy.

- 12.2. Povinnost obstarat bankovní garanci za kvalitu Díla má Zhotovitel. Veškeré náklady spojené s touto bankovní garancí a jejím obsahem jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 12.3. Po předání bankovní garance za kvalitu Díla po záruční dobu dle tohoto článku bude Zhotoviteli uhrazena zbývající část ceny Díla ve výši 5 % (článek 6. 9., druhá odrážka této Smlouvy).

13. Odstoupení od Smlouvy a zvláštní ujednání

- 13.1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
- 13.2. Objednatel je především oprávněn od Smlouvy odstoupit v návaznosti na celosvětový vývoj epidemiologické situace a následné potenciální dopady na ekonomické možnosti a zájmy Objednatele. Především se bude jednat o situace, kdy Objednateli nebude přidělena dotace, nebo již přidělená dotace bude odňata či snížena, nebo půjde o jiný závažný důvod nemožnosti provést či dokončit Dílo.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit a svoje odstoupení Zhotoviteli písemně oznámit zejména v případě, že:
- Objednatel písemně upomenul Zhotovitele, že neplní některou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, jež však nesmí být kratší než třicet (30) dní, která by zajišťovala řádné plnění anebo postup anebo dokončení Díla v souladu s dohodnutým časovým harmonogramem;
 - Zhotovitel přerušil zhotovování Díla nebo zastavil provádění Díla na dobu delší než deseti (10) kalendářních dnů bez souhlasu Objednatele;
 - Zhotovitel při provádění Díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci veřejné zakázky a této Smlouvy;
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním časového milníku stanoveného v časovém harmonogramu o více než třicet (30) pracovních dnů;
 - Zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) v průběhu tří (3) po sobě následujících měsíců poruší povinnost zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku dle této Smlouvy;
 - Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu nebo certifikát k prokázání platnosti a účinnosti pojistných smluv dle této Smlouvy anebo tyto smlouvy nebudou mít všechny náležitosti vyžadované touto Smlouvou;

- Zhotovitel pověří provedením Díla v rozsahu/objemu vyšším než 5 % celku Díla jiného poddodavatele, než uvedeného v seznamu odsouhlaseném Objednatel a Objednatel plnění Smlouvy tímto poddodavatelem ani dodatečně s objektivním důvodem neodsouhlasí;
- Zhotovitel nepředloží Objednateli bankovní záruku v souladu s touto Smlouvou ani v dodatečné lhůtě dalších deset (10) kalendářních dnů;
- Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady Díla déle než třicet (30) dnů;
- Zhotovitel se ocitne v prodlení se splněním některého svého závazku ze Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů;
- Zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou a Dokumentací stavby a toto jednání nenapravit ani v Objednatel stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů; a/nebo
- Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele;
- bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči majetku Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
- byl-li zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Zhotovitele k úhradě nákladů tohoto řízení před řádným předáním Díla Objednateli;
- bylo vydáno zákonné či úřední nařízení, ustanovení nebo podmínky neumožňují provedení Díla nebo v jejichž důsledku nesmí být dílo prováděno;
- nejpozději do šesti (6) měsíců po účinnosti Smlouvy nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
- financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla.

13.4. Odstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla;
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13.5. Zhotovitel není za žádných okolností oprávněn převést svá práva, povinnosti, závazky či pohledávky z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

14. Osoby oprávněné jednat za Objednatele

14.1. Následující osoby (a to každá samostatně) jsou oprávněny jednat za Objednatele ve věci technických (komunikovat se zástupci Zhotovitele):

- jméno a příjmení: Ing. David Jelínek
- e-mail: jelinek@trutnov.cz
- telefon: +420 499 803 371, +420 605 239 060.

- jméno a příjmení: Ing. Miroslav Franc
- e-mail: franc@trutnov.cz
- telefon: +420 499 803 241, +420 604 241 232.

14.2. Kromě shora uvedených osob a technického dozoru stavebníka není nikdo další oprávněn na staveništi přerušovat práci, požadovat výměnu pracovníků a udělovat Zhotoviteli další závazné pokyny a příkazy. Pouze osoby dle tohoto odstavce jsou současně oprávněny řešit otázky související s autorským dozorem.

14.3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím následujících jmenovitě uvedených osob:

- Hlavní stavbyvedoucí (1 osoba)

jméno a příjmení: Ing. Martin Šálek
e-mail: martin.salek@vinci-construction.com
telefon: +420 737 257 263

- Zástupce stavbyvedoucího (1 osoba)

jméno a příjmení: Ing. Petr Sedláčik
e-mail: petr.sedlacik@vinci-construction.com
telefon: +420 731 601 679

14.4. Objednatel požaduje, aby Hlavní stavbyvedoucí byl kontinuálně na stavbě přítomen s tím, že Zástupce stavbyvedoucího jej může zastoupit jen v nutných případech a po nezbytně nutnou dobu.

14.5. Zhotovitel není oprávněn změnit osoby uvedené v článku 14.3 shora bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Osoba nahrazující příslušného specialistu musí mít stejnou nebo lepší kvalifikaci, než jakou měla nahrazovaná osoba.

15. Smírné řešení sporů

15.1. Každodenní řízení stavebních prací poskytovaných na základě této Smlouvy a řešení běžných otázek souvisejících s jejím plněním spadá do kompetence osob uvedených v článku 14. této Smlouvy.

15.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že hlavním cílem vzájemné spolupráce je řádné splnění předmětu Smlouvy, a v případě, že se při provádění stavebních prací vyskytne sporná otázka, Smluvní strany vyvinou úsilí k jejímu efektivnímu a hospodárnému vyřešení. Kterákoli

ze Smluvních stran (resp. osoba uvedená v článku 14. této Smlouvy) může vyzvat ve lhůtě 7 pracovních dnů druhou Smluvní stranu ke smírnému řešení problematického bodu.

- 15.3. V případě, že se vyskytne jakákoli sporná otázka, kterou osoby uvedené v článku 14. této Smlouvy nebudou schopny vyřešit vzájemnou dohodou ani během 20 dnů od doručení výzvy dle předchozího odstavce, bude taková otázka postoupena k nalezení vhodného vyřešení k mediaci. Smluvní strany se na osobě mediátora dohodnou. V případě, že k dohodě bez zbytečného odkladu nedojde, určí osobu mediátora Objednatel.
- 15.4. Spory, které se nepodaří vyřešit mediací, budou s konečnou platností řešeny u obecného soudu.

16. Změny Díla

- 16.1. Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny díla formou změnového listu kdykoli před protokolárním předáním a převzetím Díla. Zhotovitel je oprávněn sám navrhnout provedení změny díla Objednateli.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele zpracovat v reakci na obdržený změnový list nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení písemný návrh provedení změny podepsaného zástupcem Zhotovitele (dále jen „návrh změny“). Návrh změny obsahuje zejména:
- popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat,
 - změnu ceny Díla,
 - úpravy časového harmonogramu prací.
- 16.3. Případné změny (včetně méněprací nebo víceprací), jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny Díla sjednané v článku 3.1. této Smlouvy, nemají vliv na lhůtu pro úplné dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu úplného dokončení Díla dle této Smlouvy.
- 16.4. Pokud Objednatel s návrhem změny podle změnového listu souhlasí, uzavřou Smluvní strany písemný dodatek ke Smlouvě, na základě kterého dojde k přijetí změny navržené ve změnovém listu.
- 16.5. Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci změn, byť jen navržených nebo projednávaných po celou dobu realizace Díla.
- 16.6. Jestliže potřeba změny byla vyvolána porušením povinností na straně Zhotovitele, pak:
- veškeré dodatečné náklady Zhotovitele, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se změnou jdou k tíži Zhotovitele, a cena Díla o ně nebude navyšována, případně, pokud již byly tyto náklady Objednatelem zaplacený, má Objednatel právo na jejich náhradu, a
 - dojde-li v důsledku změny k nedodržení časového harmonogramu, považuje se to za prodlení Zhotovitele s postupem prací se všemi z toho plynoucími důsledky.
- 16.7. Jestliže potřeba změny byla vyvolána porušením povinností na straně Objednatele, nebo ze svobodné vůle Objednatele, pak:

- veškeré dodatečné náklady jdou k tíži Objednatele a bude o ně navýšena cena Díla; a
- dojde-li v důsledku změny k nedodržení časového harmonogramu, nepovažuje se toto nedodržení časového harmonogramu prací za prodlení Zhotovitele.

16.8. Změny musejí být vždy provedené v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy č. 1 až 7.
- 17.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá Smlouva uveřejněním v registru smluv.
- 17.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou prováděny pouze formou písemných Dodatků odsouhlasených oběma Smluvními stranami. V korespondenci se obě Smluvní strany zavazují uvádět číslo a název akce a číslo této Smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 17.5. Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použitím prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deseti (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
- 17.6. Smlouva je podepsána v elektronické podobě.
- 17.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po nabytí platnosti Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Smlouvy tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři při registraci Smlouvy vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě Smluvní strany zároveň).
- 17.8. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (bude přiložena až při podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke Smlouvě nepředkládá)

Příloha č. 2: Rozpočet díla – oceněné soupisy prací s výkazy výměr dělenými na investiční, resp. neinvestiční prostředky (dodavatel je povinen v nabídce předložit oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 3: Finanční plán (bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se ke Smlouvě nepředkládá)

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (dodavatel je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke Smlouvě v nabídce předložit)

Příloha č. 5: Bankovní garance za kvalitu Díla v záruční době (bude Objednateli předána v souladu s články 6.10 a 12.1 Smlouvy přede dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla; v nabídce se ke Smlouvě nepředkládá)

Příloha č. 6: Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu (budou přiloženy až při podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem; v nabídce se ke Smlouvě nepředkládají)

Příloha č. 7: Stavební povolení včetně vyjádření a všech příloh

17.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze

V Hradci Králové

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.



Rekapitulace ceny

Stavba: 20-049 - Prosklená lávka přes ulici Na Struze

Varianta: 03 - ZDS 2023

Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:

23 862 734,12
28 873 908,29

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	1 012 500,00	212 625,00	1 225 125,00
SO 001	Bourací práce - lávka pro pěši	2 240 474,10	470 499,56	2 710 973,66
SO 002	Bourací práce - místní komunikace	87 233,09	18 318,95	105 552,04
SO 003	Bourací práce - chodníky	27 901,86	5 859,39	33 761,25
SO 120	Uprava místních komunikací	200 628,81	42 132,05	242 760,86
SO 134	Chodník	73 591,03	15 454,12	89 045,15
SO 180	Dopravně inženýrská opatření	153 580,90	32 251,99	185 832,89
SO 201	Lávka pro pěši ev.č. TRU-016	19 042 891,53	3 999 007,22	23 041 898,75
SO 440	Přeložka VO	274 832,80	57 714,89	332 547,69
SO 501	Přeložka horkovodu	749 100,00	157 311,00	906 411,00

Ing. Michal Šumpík
Digitálně podepsal
Ing. Michal Šumpík
Datum: 2023.03.16
12:04:20 +01'00'

Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

SO 000 1 012 500,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 012 500,00
1	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. PEVNÁ CENA 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	11 000,00	11 000,00
2	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění stávajících sítí, opatření pro jejich ochranu během stavby - zajištění stability sloupů, ochrana a izolace nadzemních vedení při manipulacích s břemeny a pod. ochrana a konstrukci v prostoru stavby dle situace a stanovisek správce 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	66 000,00	66 000,00
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby PEVNÁ CENA 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	264 000,00	264 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. PEVNÁ CENA 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	93 500,00	93 500,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace objektů stavby, přechodné úpravy DIO, stanovení místní úpravy DZ po stavbě (tiskem 4x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán. Tiskem 2x. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. PEVNÁ CENA 1=1.000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	451 000,00	451 000,00
7	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace stavby - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určitými místy, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajištění zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. 1=1.000 [A] položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
8	03170		ZARIZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY souhrnná položka na pronájem ploch v rozsahu stavby. Požadavek na uzavření smlouvy o pronájmu ploch (zájmového území) - RSD ČR a Technické služby Trutnov s.r.o. Reálná doba a rozsah záboru je věcí zhotovitele dle technologických postupů a harmonogramu výstavby. 1=1.000 [A] zahrnuje objednatel pvolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00



Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 001 Bourací práce - lávka pro pěši

SO 001 2 240 474,10

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				241 878,82
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	192,093	906,79	174 188,01
			suř, kámen, beton				
			pol. 96615 5,0*2,2=11,000 [A]				
			pol. 96616a 31,8*2,4=76,320 [B]				
			pol. 96616b 9,0*2,2=19,800 [C]				
			pol. 96616c 27,4*2,2=60,280 [D]				
			pol. 96666a 283*0,015*2,5=10,613 [E]				
			pol. 96717 17,6*0,80=14,080 [F]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F=192,093 [G]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	148,580	407,00	60 472,06
			zemina				
			pol. 12373 78,2*1,9=148,580 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,875	8 250,00	7 218,75
			pol. 97817 175*0,005=0,875 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				12 691,03
4	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	19,500	167,92	3 274,44
			dle PD				
			130*0,150=19,500 [A]				
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu				
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	78,200	118,16	9 240,11
			odkop pro spodní stavbu, na trvalou skládku				
			dle 3D modelu				
			78,2=78,200 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepihost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k				
			pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni				
			znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná				
			položka				
			- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (příjezdy, sjezdy,				
			nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují				
			se v položce č.0141**				
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,500	9,05	176,48
			uložení ornice pro zpětné využití				
			19,5=19,500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
			- svahování, uzavírání povrchů svahů				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,				
			sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a				
			pod.)				
9			Ostatní konstrukce a práce				1 985 904,25
7	919148		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM	M	22,900	4 614,50	105 672,05
			řezání stávajících ŽB konstrukcí				
			dle PD				
			OP1 2,5+1,5+5,0+1,5+2,5=13,000 [A]				
			pill 3,2+3,5+3,2=9,900 [B]				
			Celkem: A+B=22,900 [C]				
			položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně				
			spotřeby vody				
8	94490	a	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	768,000	704,00	540 672,00

		ochranná konstrukce pro odstrojování opláštění lávky (oplechování, dřevěné konstrukce, zasklení) včetně ochranný stávajících konstrukcí pod lávkou a v bezprostřední blízkosti pevná podlaha a boční ochranná geotextilie odstrojování za předpokladu úplné uzavírky komunikace ochranná konstrukce bude mít funkci dočasné podpěry pro odstrojenou část NK sloužící jako podpora horkovodu - celková hmotnost zbývající část 20 tun pevná podlaha 8,0*36=288.000 [A] boční ochranná konstrukce proti prachu a úletu materiálu 48*5*2=480.000 [B] Celkem: A+B=768.000 [C] Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
9	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU na trvalou skládku dle situace vyrovnávky, dobetonávky, schodiště 5=5.000 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	5,000	5 072,10	25 360,50
10	96616 a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU mostovka lávky včetně vrstvy litého asfaltu dle skutečného stavu a archivní dokumentace mostovka do trapézových plechů včetně spádové vrstvy z litého asfaltu 43,8*2,9*0,25=31.755 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	31,755	7 480,00	237 527,40
11	96616 b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU části původních konstrukcí u OP1 a P2 konstrukce bourat po řešení spáry pol. 919148 dle skutečného stavu a archivní dokumentace na OP1 2,5*1,5*0,5*2+1,0*5,0*0,5+0,5*5,0*0,3=7.000 [A] na P2 3,5*0,4*0,6+2*3,2*0,4*0,450=1.992 [B] Celkem: A+B=8.992 [C] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	8,992	7 480,00	67 260,16
12	96616 c	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU bourání původních konstrukcí v místě OP3 dle skutečného stavu a archivní dokumentace úložný práh a převážka pilot 0,4*0,5*3,40+0,5*0,6*0,5*2=0.980 [A] hlavy pilot 2*1,8*0,4*0,4*3,1415*0,25=0.452 [B] závěrná zeď 0,3*1,5*10,0=4.500 [C] základ závěrné (OP) zdi 1,65*10=16.500 [D] dobetonávky, patky 5=5.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=27.432 [F] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	27,432	7 480,00	205 191,36
13	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH demontáž ocelové konstrukce lávky včetně odstrojování, rozpojení, snesení, rozpálení do převozních dílců, odvod do šrotu předpokládá se snesení odstrojené konstrukce bez skla a dřeva celková NK lávky s mostovkou bez dřeva a skla cca 120 tun NK majetkem zhotovitele dle archivní dokumentace hmotnost ocelé konstrukce a poechávaných částí OK cca 32=32.000 [A] položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	32,000	10 780,00	344 960,00
14	96666 a	ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH odstranění skleněných výplní lávky včetně spojovacího materiálu, krytek, těsnění apod. odstrojování před demontáží NK v původním umístění dle archivní dokumentace 0,720*1,10*112=88.704 [A] 0,720*2,30*112=185.472 [B] 0,880*2,30*4=8.096 [C] Celkem: A+B+C=282.272 [D] položka zahrnuje: - demontáž konstrukce do použitelných součástí a odstranění nepoužitelných - odvoz použitelných částí do skladu a suti na skládku (nezahrnuje poplatek za skládku) - odstranění sloupků bez ohledu na materiál nezahrnuje odstranění základových konstrukcí	M2	282,272	990,00	279 449,28
15	96717	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH	M3	17,610	7 150,00	125 911,50

		odstranění dřevěného obložení konstrukce - na trvalou skládku odstranění v původním umístění před snesením dle původní dokumentace prkna 4,20=4.200 [A] hranoly 3,30+0,31=3.610 [B] fošny 8,80+1,0=9.800 [C] Celkem: A+B+C=17.610 [D] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou stří a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
16	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace dle archivní dokumentace 175=175.000 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stří a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	175,000	308,00	53 900,00

Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
 Rozpočet: SO 002 Bourací práce - místní komunikace

SO 002 87 233,09

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				10 025,13
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	36,455	275,00	10 025,13
			suť, kámen, beton				
			pol. 11332 9,4*1,9=17,860 [A]				
			pol. 11334 5,6*2,2=12,320 [B]				
			pol. 11352 5*0,2*0,5*2,2=1,100 [C]				
			pol. 915402 7,5*0,3*2,3=5,175 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=36,455 [E]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				65 808,66
2	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO stávající podkladní vrstvy ze ŠD a ŠP včetně výplňového materiálu (dlažba, kámen, štět) - na trvalou skládku dle situace a průzkumů v ploše napojení na stávající stav v případě zásahu do podkladních vrstev 15,0*2,5*0,25=9,375 [A]	M3	9,375	2 479,98	23 249,81
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku dle situace a průzkumů v ploše napojení na stávající stav v případě zásahu do podkladních vrstev 15,0*2,5*0,15=5,625 [A]	M3	5,625	4 390,24	24 695,10
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH odstranění včetně odvozu na skládku dle situace včetně mostu 5=5,000 [A]	M	5,000	568,92	2 844,60
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 odstranění stávajících živičných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení - kvalitativní třída ZAS-T1 a ZAS-T2 vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu dle situace a průzkumů zfrézování obrusu 15*5,0*0,04=3,000 [A] zfrézování ložné (podkladní) 15*2,5*0,06=2,250 [B] Celkem: A+B=5,250 [C]	M3	5,250	2 860,79	15 019,15
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9			Ostatní konstrukce a práce				11 399,30
6	915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ vodící proužek z bet. přídlažby - odstranění, na trvalou skládku dle situace 15*2*0,25=7,500 [A]	M2	7,500	493,24	3 699,30
			zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku				
7	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM včetně odvozu materiálu na skládku a poplatku za skládku začátek a konec úseku 5,0*2=10,000 [A]	M	10,000	770,00	7 700,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				



Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 003 Bourací práce - chodníky

SO 003 27 901,86

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 192,95
1	014112	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) suť, kámen, beton pol. 11334 1,9*2,2=4,180 [A] pol. 11348 3,8*2,2=8,360 [B] Celkem: A+B=12,540 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	12,540	187,00	2 344,98
2	014112	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) rozlámané kry z chodníků na skládku IO pol. 11333 0,3*2,2=0,660 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,660	1 284,80	847,97
1			Zemní práce				19 750,17
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM asfaltové vrstvy ploše chodníku směr centrum odstranění ker z litého asfaltu v místě zásahu do původních chodníků 4,5*1,0*0,05=0,225 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,225	717,86	161,52
4	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vrstvy stávajícího KSC - na trvalou skládku dle situace a průzkumů v ploše dlažďového chodníku 12,5*0,150=1,875 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,875	4 390,24	8 231,70
5	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU odstranění dlažďového krytu včetně lože a podkladní vrstvy na trvalou skládku dle situace 12,5*0,30=3,750 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,750	3 028,52	11 356,95
9			Ostatní konstrukce a práce				4 958,74
6	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM stávající zábradlí v předpolích do šrotu dle situace 3,0*1,8*7,0*3,5=15,300 [A] položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	15,300	97,63	1 493,74
7	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezání asfaltového krytu v místě napojení dle situace 4,5=4,500 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,500	770,00	3 465,00



Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 120 Úprava místních komunikací

SO 120 200 628,81

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				6 570,60
1	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	39,000	159,50	6 220,50
			drážka pro závlivu v místě napojení				
			napojení na stávající stav 2*4,5=9,000 [A]				
			podél přídlažby 15*2=30,000 [B]				
			Celkem: A+B=39,000 [C]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	45,000	7,78	350,10
			dle situace				
			15,0*2,5*1,2=45,000 [A]				
			položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
2			Zaklady				3 490,20
3	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	45,000	77,56	3 490,20
			separační a filtrační geotextilie dle požadavků TP 97 CBR > 3kN				
			dle situace				
			15,0*2,5*1,20=45,000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy				
			- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
5			Komunikace				129 345,46
4	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	5,625	3 236,71	18 206,49
			podkladní vrstva SC 8/10				
			dle situace				
			15*2,5*0,15=5,625 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
5	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	9,375	755,74	7 085,06
			podkladní vrstva ze ŠD 0-32				
			dle situace				
			15,0*2,5*0,25=9,375 [A]				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	112,500	117,37	13 204,13
			0,4 kg/m2 po vyštěpení				
			pod ACO 15*5,0=75,000 [A]				
			pod ACL 15*2,5=37,500 [B]				
			Celkem: A+B=112,500 [C]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
7	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	75,000	794,11	59 558,25
			obrus ACO 11 50/70				
			tl. 40mm				
			dle situace				
			v celé šířce pro sjednocení povrchu				
			15*5,0=75,000 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	3,188	9 815,41	31 291,53
			ložná včetně vyrovnávek ACL 16 50/70				
			tl. 60mm				
			dle situace				
			polovina šířky 15*2,5*0,06=2,250 [A]				
			vyrovnávky 15*2,5*0,05*0,5=0,938 [B]				
			Celkem: A+B=3,188 [C]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9			Ostatní konstrukce a práce				61 222,55
9	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,500	1 874,39	42 173,78
			odvodňovací proužek z betonových dlaždic - barva bílá, do betonového lože				
			dle situace				
			včetně přesahů na napojení 15*5+10*0,25=22,500 [A]				
			zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,000	854,49	5 981,43
			silniční obruby do betonového lože s boční opěrou				

		<i>dle situace</i> <i>včetně rezervy na výškové napojení 7=7.000 [A]</i>				
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	39,000	335,06	13 067,34
11	931326	těsnící zálivka spáry <i>napojení na stávající stav 2*4,5=9.000 [A]</i> <i>podél přídlažby 2*15=30.000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=39.000 [C]</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				



Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze


SO 134 73 591,03

Rozpočet:

SO 134 Chodník

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				1 814,79
1	113766		FŘEZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	10,500	159,50	1 674,75
			dřážka pro závlivku v místě napojení				
			napojení na stávající stav 4,5=4.500 [A]				
			závlivka po obvodu k betonovému parapetu 6,0=6.000 [B]				
			Celkem: A+B=10.500 [C]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	18,000	7,78	140,04
			dle situace				
			15,0*1,20=18.000 [A]				
			položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
2			Zaklady				1 396,08
3	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	18,000	77,56	1 396,08
			separační a filtrační geotextilie dle požadavků TP 97 CBR > 3kN				
			dle situace				
			15,0*1,20=18.000 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu,				
			včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
			- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
5			Komunikace				57 477,27
4	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	16,500	292,49	4 826,09
			podkladní vrstva chodníku ŠD 0-32				
			tl. 200mm				
			dle situace				
			15,0*1,10=16.500 [A]				
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
5	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	0,270	138 600,00	37 422,00
			obnova ochranné vrstvy z MA na stávajícím objektu kolem uložení OP1				
			dle PD				
			4,5*1,0*0,05*1,20=0.270 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,800	977,25	11 531,55
			betonová (zámková) dlažba včetně 2x vyspárování drti - barva šedá - zámková dlažba tvaru "I"				
			na OP3				
			15,0-3,2=11.800 [A]				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,200	1 155,51	3 697,63
			varovný pás v místě napojení na stávající MK				
			3,2=3.200 [A]				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7			Přidružená stavební výroba				1 594,75
8	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	12,500	127,58	1 594,75
			popová fólie na styku chodník - svislá konstrukce				
			12,5*1,0=12.500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- dodání předepsaného ochranného materiálu				
			- zřízení ochrany izolace				
9			Ostatní konstrukce a práce				11 308,14
9	931231		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM HLADKÝCH	M	3,000	2 596,67	7 790,01
			detail těsnění těsnění dilatační spary mezi závěsnou zdí OP1 a stávající konstrukcí a povrchem chodníku				
			včetně pružné závlivky shora, dilatačního profilu a výplně a překrytí lištou z interiéru				
			dle situace				
			3,0=3.000 [A]				

		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
10	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	10,500	335,06	3 518,13
		těsnící zálivka spáry				
		nápojení na stávající stav 4,5=4.500 [A]				
		zálivka po obvodu k betonovému parapetu 6,0=6.000 [B]				
		Celkem: A+B=10.500 [C]				
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
		nezahrnuje těsnící profil				




Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze

SO 180 153 580,90

Rozpočet: SO 180 Dopravně inženýrská opatření

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				153 580,90
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje souhrnné náklady na dopravně-inženýrská opatření, na operativní řízení a regulaci dopravy během stavby Uvažována úplná uzavírka dle PD s umožněním průjezdu IZS prostorem stavby Dopravně inženýrská opatření zahrnují: - Přechodné dočasné svislé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apod. - Operativní zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby (v pracovní době) zaměstnanci zhotovitele. - Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou. - Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu. - Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírci a dalších správních rozhodnutí nutných pro realizaci. - předpoklad délky uzavírky 7 měsíců zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	153 580,90	153 580,90



Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 201 Lávka pro pěší ev.č. TRU-016

SO 201 19 042 891,53

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 400,00
1	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	13 200,00	13 200,00
			vypracování mostního listu				
			t=1.000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	13 200,00	13 200,00
			t=1.000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- úkony dle ČSN 73 6221				
			- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou				
			- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
1			Zemní práce				67 817,01
3	12573		VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	19,500	645,57	12 588,62
			natěžení omnice pro zpětné rozprostření				
			19,50=19.500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepidlo				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadlé				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvorkou zemníku				
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,100	1 504,48	22 717,65
			zásyp výkopů pro kanalizaci hlinito písčité zemina se zhuštěním - vč. dovozu ze zdroje				
			dle zhotovitele a poplatku za nakoupení				
			dle výkazu				
			15,1=15.100 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,500	1 282,16	16 027,00
			obsyp potrubí kanalizace frakce 0-8 mm, vč. ztrátového a zhuštění				
			dle výkazu				
			12,5=12.500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- hutnění i různé míry hutnění				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
			- zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztísněné ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží				
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
			- zřízení lavic na svazích				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	19,500	845,32	16 483,74
			zpětné rozprostření omnice ve svahu kolem OP3				
			19,5=19.500 [A]				
			položka zahrnuje:				
			nutné přemístění omnice z dočasných skládek vzdálených do 50m				
			rozprostření omnice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
2			Základy				521 812,69
7	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2,398	11 789,01	28 270,05
			drenáž za rubem				

		dle VPR plocha v řezu 0,60*0,40-3,1415*0,15*0,15*0,25=0.222 [A] délka 9,0=9.000 [B] (a*b)*1,20=2.398 [C] včetně odstupňování Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru				
8	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	49,200	109,60	5 392,32
		ochrana izolace na rubu dle PD délka na řezu 4,1=4.100 [A] délka izolace OP3 včetně zlédek 12,0=12.000 [B] a*b=49.200 [C] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
9	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	3,392	43 516,00	147 606,27
		dočasné pažení stavební jámy - osazení a odstranění pažení směrem ke komunikaci (12)*10,0=120.000 [A] záporny po 1m, průměrná délka 6m a*(26,7/1000)=3.204 [B] uvažováno HEB120 převážky 1*(10)=10.000 [C] c*(18,8/1000)=0.188 [D] celkem b+d=3.392 [E] položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.				
10	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	25,000	2 145,00	53 625,00
		výdřeva pažení pažení směrem k provizorní komunikaci (10)*2,5=25.000 [A] pažená výška max. 2,5m položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
11	264215	VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 300MM	M	30,000	2 035,00	61 050,00
		vrtý pro záporny - v třídě II včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a poplatku za skládku (12)*2,5=30.000 [A] položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevyskazuje se hluché vrtní				
12	264415	VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 300MM	M	36,000	2 090,00	75 240,00
		vrtý pro záporny - v třídě IV včetně odvozu vyvrtané zeminy, jejího uložení na skládce určené zhotovitelem a poplatku za skládku (12)*3,0=36.000 [A] položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevyskazuje se hluché vrtní				
13	281451	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU	M3	2,543	4 950,00	12 587,85
		injektáž pat záporového pažení (12)*3,0=36.000 [A] a*3,14*0,3*0,3*0,25=2.543 [B] Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potrovinářské, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.				
14	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	229,000	602,80	138 041,20
		prokotvení nových částí do stávajících NK uvažováno 2ks kotev po 200mm po obvodu řezu dle PD OP1 2,5+1,5+5,0+1,5+2,5=13.000 [A] pilif 3,2+3,5+3,2=9.900 [B] Celkem: (A+B)*5*2=229.000 [C] Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení svlést konstrukce				
	3					4 300 405,40
15	311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ŽE ŽELEZOBET DO C30/37	M3	15,190	23 549,63	357 718,88
		opěrná zeď s revizním schodištěm C30/37 XF3, XD3 povrch stupňů a podest opatřen sřížáží				

		dle výkresu tvaru základ 3,1*1,2*1,0+1,85*1,20*1,0=5.940 [A] schodiště 5,60*0,65=3.640 [B] boční zídka 01 7,80*0,30=2.340 [C] boční zídka 02 10,9*0,30=3.270 [D] Celkem: A+B+C+D=15.190 [E] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
16	311365	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B výztuž pol. 311325 15,2*0,150=2.280 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	2,280	44 000,00	100 320,00
17	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 monolitické římsy, závěrné zdi a parapetní zídky C30/37 XF4 XC4 XD3 pohledový beton třída PB2 dle výkresů tvaru OP1 (0,35*1,905*(1,79+0,63)*1,25)+0,370*0,70*2,60=2.690 [A] včetně rezervy na dopojení stávajících parapetních zidek OP3 0,30*1,65*(0,80+0,80)+0,320*0,550*2,60+0,25*1,65*1,75+0,25*1,46*1,65=2.574 [B] Celkem: A+B=5.264 [C] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	5,264	26 243,28	138 144,63
18	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B výztuž pol. 317325 5,3*0,200=1.060 [A]	T	1,060	44 000,00	46 640,00

			položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
19	318125	a	ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	4,000	27 500,00	110 000,00
			lokální opravy a dobetonávky stávajících konstrukcí v místě řezání a napojení nových konstrukcí <i>předpoklad</i> 2*2=4,000 [A] - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.),				
20	318365	a	VÝZTUŽ ZDI ODDEĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B	T	1,000	44 000,00	44 000,00
			doplnění výztuže v místě ponechávaných konstrukcí, včetně vrtání a kotvení do stávajících konstrukcí <i>předpoklad</i> 4,0*0,25=1,000 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
21	31896R		ZDI ODDELOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH	M2	232,000	9 680,00	2 245 760,00
			skleněné boční výplně na lávce včetně spojovacího materiálu, kotevních prvků a těsnění včetně požadované úpravy povrchu <i>dle PD</i> <i>boční plochy 2*116=232 000 [A]</i> Položka zahrnuje veškerý materiál včetně spojovacího a těsnícího, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
22	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	23,596	23 356,56	551 121,39
			opěry a úložné prahy C30/37 XF2 XC4 XD1 <i>OP1</i> <i>úložný práh 5,1*1,35*0,60=4.131 [A]</i> <i>úložné bločky 0,6*0,6*0,40*2=0.288 [B]</i> <i>P02</i> <i>úložný práh 3,80*3,60*0,6+3,60*0,55*0,150=8.505 [C]</i> <i>úložné bločky 0,6*0,6*0,4*2=0.288 [D]</i> <i>OP3</i> <i>základ 2,70*4,20*0,520+0,950*0,80*0,52+1,50*0,80*0,52=6.916 [E]</i> <i>dřík 0,80*4,20=3.360 [F]</i> <i>úložné bločky 0,6*0,6*0,150*2=0.108 [G]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=23.596 [H]</i>				

			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a Injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	T	4,248	44 000,00	186 912,00
23	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B 23,6*0,180=4,248 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
24	348175	a	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTÉREM spojujací zábradlí mezi lávkou a parapety včetně kotvení a PKO dle PD 200*1,150=230,000 [A] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (přip. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím	KG	230,000	214,50	49 335,00
25	348175	b	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTÉREM zábradlí výšky 0,60 m na revizním schodišti s výplní z tahokovu LD/43 včetně kotvení a PKO dle PD 220*1,15=253,000 [A]	KG	253,000	214,50	54 268,50

		- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
26	348945	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZIDKY Z NEREZ OCELI	T	1,081	385 000,00	416 185,00
		zábradlí na lávce včetně spojovacího materiálu včetně výrobní a montážní dokumentace <i>dle PD</i> <i>0,940*1,15=1,081 [A]</i>				
		- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebiratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
	4	Vodorovné konstrukce				10 440 438,60
27	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	18,567	44 359,45	823 621,91
		mostovka C30/37 XF4 včetně ztraceného bednění <i>dle výkresu tvaru</i> <i>plocha v podélném řezu 7,1=7.100 [A]</i> <i>šířka desky 2,615=2.615 [B]</i> <i>a*b=18.567 [C]</i>				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
28	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B	T	2,790	44 000,00	122 760,00
		<i>18,6*0,150=2.790 [A]</i>				

		Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
29	42417A	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235	T	4,500	84 700,00	381 150,00
		montážní ztužení, pomocné konstrukce a přípravky, kotevní body horkovodního potrubí včetně výrobní a montážní dokumentace výroba, doprava, montáž PKO v samostatné položce 4 50=4 500 [A] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přehřátím				
30	42417B	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	33,350	242 000,00	8 070 700,00
		ocelová nosná konstrukce vč. ztužidel - S355 J2H, J2 materiál, výroba , montáž, včetně výrobní a montážní dokumentace výroba, doprava, montáž PKO v samostatné položce dle PD nosná konstrukce (profily, styčnickové plechy, lemy, lamely, plenty apod.) 29=29.000 [A] rezerva na prořez, svary, apod 0,15*a=4.350 [B] Celkem: A+B=33.350 [C] - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přehřátím				
31	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	6,000	50 856,63	305 139,78
		ložiska pro uložení lávky, kompletní dodávka včetně PKO včetně výrobní dokumentace dle PD 2*2+2=6.000 [A]				

		- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - příměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce				
32	44417R	STŘEŠNÍ PĚŠT Z PANELŮ S MINERÁLNÍ VATOU TL. 100MM střešní izolační panely s jádrem z minerální vlny s vnějším lícem min. tl. 0.5mm (povrch vhodný pro aplikaci PVC fólie a vnitřním plechem tl. min. 0.5mm oba líce bez výrazné profilace tloušťka 100 mm včetně spojovacího materiálu, detailů, těsnění včetně výrobní a montážní dokumentace dle PD 45,6*2,6*1,10=130,416 [A] včetně předpokládaného prořezu - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoci pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.), - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce I dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrvov, otačeniny a pod.),	M2	130,416	3 641,00	474 844,66
33	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 těsnící vrstva a podkladní betony dle PD těsnící vrstva za OP3 13,1*0,10*1,2=1.572 [A] podkladní beton OP3 17,0*0,150*1,20=3.060 [B] podkladní beton schodiště 8,0*0,150*1,20=1.440 [C] Celkem: A+B+C=6.072 [D] včetně vyrovnávek - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	6,072	3 823,57	23 216,72
34	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože pod dlažbu C20/25n XF3 plochy 82,5=82.500 [A] plocha kolem OP3 a*0,10*1,30=10.725 [B] lože včetně navýšení na lemy a vyrovnávky	M3	10,725	4 152,54	44 535,99

			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
35	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO výplň svakovací jímky - těžené kamenivo frakce 4-16 1,5*1,5*3,1416*0,25*1,5=2,651 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,651	1 640,21	4 348,20
36	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO šterkopiskový podsyp frakce 0-8 mm pod trouby dle výkazu 3,2=3,200 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,200	1 640,21	5 248,67
37	451572		VÝPLN VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 zásep základu před lícem opěry dle PD před OP3 7,7=7,700 [A] před schodištěm 4,2=4,200 [B] Celkem: A+B=11,900 [C] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	11,900	1 834,48	21 830,31
38	457312		VYROVNAVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 podkladní spádový beton pod drenáží dle PD 0,6*0,3*9,0*1,3=2,106 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2,106	3 823,57	8 052,44
39	458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 zásep za rubem opěry pod úrovní těsnící vrstvy dle PD plocha na řezu 0,68=0,680 [A] celková šířka včetně obsypu rubu zdí 9,2=9,200 [B] a*b=6,256 [C] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,256	1 559,48	9 756,11
40	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 přechodové klíny, zásep za rubem ŠD 0-32 dle PD za rubem OP3+schodiště 20,7=20,700 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	20,700	1 724,48	35 696,74
41	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	16,500	6 638,61	109 537,07

		lomový kámen do betonového lože, spárování M25 XF4 lože viz položka 451314 plochy 82,5=82.500 [A] a*0,2=16.500 [B] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				371 060,54
42	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace a sjednocení povrchů betonových ploch stávajících konstrukcí za místem napojení OP1 parapety 1,5*1,5*4=9.000 [A] OP1 objekt 1,5*3,0*4+4,9*1,5*2=32.700 [B] P2 (3,2+3,5+3,2)*1,5=14.850 [C] Celkem: A+B+C=56.550 [D] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	56,550	4 629,41	261 793,14
43	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM sanace a sjednocení povrchů betonových ploch stávajících konstrukcí za místem napojení OP1 parapety 1,5*1,5*4=9.000 [A] OP1 objekt 1,5*3,0*4+4,9*1,5*2=32.700 [B] P2 (3,2+3,5+3,2)*1,5=14.850 [C] Celkem: (A+B+C)*0,20=11.310 [D] předpoklad na 20% plochy položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	11,310	8 821,85	99 775,12
44	62631	SPJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM dle PD OP1 2,5*1,5+5,0*1,5+2,5=13.000 [A] pilř 3,2+3,5+3,2=9.900 [B] Celkem: (A+B)*0,5=11.450 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatčení spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	11,450	829,02	9 492,28
45	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM chráničky za rubem opěry OP3 mezi závěrou zdí a instalační šachticí předpoklad DN 110/96 5*4,0=20.000 [A] 1. Položka obsahuje: - proražení otvoru zdívem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 - úpravu a zajištění omítky po montáži vedení - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	M	20,000	370,48	1 968 364,74 7 409,60
46	703752	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STŘEPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. zaizolovaný systémový detail prostupu potrubí horkovodu stropem P2 a závěrou zdí OP1 dle PD 0,150*0,150*3,1416=0.071 [A] 2*a*2*a=0.284 [B] Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	0,284	74 195,00	21 071,38
47	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY kompletní systém hydrizolace včetně přípravné a ochranné vrstvy, včetně těsnění spar, prostupů - izolace rubu betonových konstrukcí dle PD délka na řezu 4,1=4.100 [A] délka izolace OP3 včetně zidek 12,0=12.000 [B] a*b=49.200 [C] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	49,200	1 045,00	51 414,00
48	711236	IZOL. ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚ PVC foliová střešní izolace lávky včetně spojovacího materiálu, přípravné a ochranné vrstvy, detailů dle PD 45,6*2,8*1,15=146.832 [A] včetně přesahů a napojení	M2	146,832	583,00	85 603,06

			položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií				
49	711415	a	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ pochází stěrková izolace lávky - hydroizolační, elastický materiál, pro střední mechanické zatížení, odolný UV záření, odolný proti abrazi za normálního zatížení, protiskluzový dle PD délka 44,0=44.000 [A] včetně ZZ šířka 2,62=2.620 [B] (a*b)*f, 10 =126.808 [C] včetně detailů a přesahů položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	126,808	1 356,84	172 058,17
50	72123	a	STŘEŠNÍ VTOKY střešní vtok do svodného potrubí - nerez včetně těsnění, spojovacího materiálu a napojení na izolaci a svody 4=4.000 [A] - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zajištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace	KUS	4,000	11 000,00	44 000,00
51	76423		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z HLINÍK PLECHU ukončení zastřešení lávky na vstupech dle PD rozvinutá šířka 0,50=0.500 [A] délka 2,60=2.600 [B] 2*a*b*f, 20=3.120 [C] - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčtníků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i náter konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M2	3,120	3 410,00	10 639,20
52	76796		VRATA A VRÁTKA branka na revizní schodiště, včetně závěsů, zámku, kování ocelový rám ze 4HRTR s výplní z tahokovu LD/43 včetně PKO dle PD 1,10*0,90=0.990 [A] - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.	M2	0,990	6 050,00	5 989,50
53	783161		PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTRÍKEM METALIZACÍ kompletní systém PKO včetně přípravy povrchu (otryskání) včetně oprav na místě dle PD 833*f, 15=957.950 [A] - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	957,950	1 595,00	1 527 930,25
54	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) plochy úložných prahů, podhled mostovky a těla závěsných zdí na OP1 5,0*0,8+5,0*1,0+5,0*0,6+1,35*0,6*2=13.620 [A] na P2 3,8*3,6+3,8*0,6*2+3,6*0,6*2=22.560 [B] na OP3 0,8*4,20+1,1*1,0*2+4,2*1,0+4,2*0,8=13.120 [C] (a+b+c)*f, 30=64.090 [D] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	64,090	308,46	19 769,20
55	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) antigranitní nátěr parapetních zděk	M2	60,840	369,50	22 480,38

8		zárky na OP1 (0,3+0,15+0,35+0,25+1,5+0,15+0,30)*2*1,5=9.000 [A] zárky na OP3 (1,75+1,5+0,25+0,60+0,60+0,30+0,30+0,80+0,80+1,80+1,50)*1,5=15.300 [B] zárky u schodiště (5,0+3,5+8,0+6,0)=22.500 [C] Celkem: (A+B+C)*1,30=60.840 [D] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	728 532,67			
56	863332	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM svodné potrubí ze střešy - nerez dle PD na OP1 do technického zázemí včetně napojení na stávající systém 2*6,0=12.000 [A] na OP3 na opevnění u opěry 2*5,0=10.000 [B] Celkem: A+B=22.000 [C] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekcí	M	22,000	8 938,60	196 649,20
57	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM ocelová chránička z trubek na dolním lici NK - DN do 70 mm včetně závěsného kotevního systému do betonové desky včetně spojek, spojovacího materiálu, prostupů závěrnou zdi včetně PKO 3*15=135.000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případné předepsané utěsnění konců chráničů - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničích - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	135,000	1 551,00	209 385,00
58	86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM ocelová chránička z trubek na dolním lici NK - průměr do 150mm včetně závěsného kotevního systému do betonové desky včetně spojek, spojovacího materiálu, prostupů závěrnou zdi včetně PKO 2*15 0=90.000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případné předepsané utěsnění konců chráničů - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničích - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	90,000	2 453,00	220 770,00
59	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM potrubí dešťové kanalizace - PVC DN 200, SN4 dle PD 26,5+3,80=30.300 [A]	M	30,300	997,59	30 226,98

		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
60	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	4,000	527,62	2 110,48
		plně potrubí k vsakovací jímce				
		4,00=4,000 [A]				
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
61	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	9,000	252,48	2 272,32
		drenážní potrubí za rubem opěr				
		drenáž za rubem OP3 a zidek				
		9,0=9,000 [A]				
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
62	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	10 302,38	10 302,38
		plastová šachta na potrubí dešťové kanalizace				
		1=1,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- poklady s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
63	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	10 341,98	20 683,96
		atypické vpusti do příkopových tváří za rubem zdi, nízké, s bočním odtokem				
		2=2,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
64	8988C	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,35M3	KUS	1,000	19 540,73	19 540,73
		plastová zemní komora 600x900x450 pro ukončení chrániček za OP3				
		víko z polymerbetonu				
		1=1,000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku				
		položka nezahrnuje:				
		- poklady a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991* - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchyvacích prvků				
65	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	3,000	5 530,54	16 591,62

		betonové skruže DN 1000 - vsakovací jímka				
		3=3.000 [A]				
		- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
9		Ostatní konstrukce a práce	618 059,88			
66	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	1,000	4 730,00	4 730,00
		měřičské body na mostě dle VL4 509.01				
		na OP3 1=1.000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu				
67	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	3 188,90	6 377,80
		2=2.000 [A]				
		položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení				
		a nutných zemních prací a zabetonování				
68	93151	a	M	5,500	72 710,00	399 905,00
		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM				
		atypický mostní závěr s krycím plechem				
		dle detailů v PD				
		2*2,75=5.500 [A]				
		- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)				
		- dodání kompletního díl. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení				
		- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech				
		- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení				
		- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94				
		- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu				
		- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění				
		- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení				
		- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)				
		- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
		- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření				
		- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.				
		- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru				
		- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem				
		- provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
69	935212		M	52,000	974,80	50 689,60
		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL. 100MM				
		betonové žlabovky šířky 600mm do betonového lože				
		dle PD				
		nové 11,0+23,0+6,0=40.000 [A]				
		výměna poškozených kusů 12=12.000 [B]				
		Celkem: A+B=52.000 [C]				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality				
		- dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce				
		- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu				
		- ukončení, patky, spárování				
		- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
70	93657	a	M	5,000	29 700,00	148 500,00
		ŽEBŘIKY KOVOVÉ				
		vnitřní žebřík s kočem dle ČSN pro přístup k odvodušnění				
		hmotnost cca 150 kg včetně kolvení a PKO				
		dle PD				
		5=5.000 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy				
		- předepsanou povrchovou úpravu				
		- veškeré potřebné pomocné práce				
		- veškerý pomocný a upevňovací materiál				
71	93857		M2	115,280	68,16	7 857,48
		BROUŠENÍ BETON KONSTR				
		úprava povrchu mostovky pro mostní izolaci				
		dle PD				
		délka 44,0=44.000 [A] včetně ZZ				
		šířka 2,62=2.620 [B]				
		(a*b) =115.280 [C] včetně detailů a přesahů				
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				




Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 440 Přeložka VO

SO 440	274 832,80
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			Přidružená stavební výroba				274 832,80
1	742G11R		KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ	KPL	1,000	274 832,80	274 832,80
			souhrnná položka za objekt SO 440 stanovená neceněním samostatného soupisu prací s výkazem výměr				
			1=1.000 [A]				
			1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)				
			2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.				
			3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				



Soupis prací objektu

Stavba: 20-049 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Rozpočet: SO 501 Přeložka horkovodu

SO 501	749 100,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
7			Přidružená stavební výroba				749 100,00
1	73318R		ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - POTRUBÍ OCEL HLADKÉ DN PŘES 100MM	KPL	1,000	749 100,00	749 100,00
			souhrnná položka za objekt SO 501 stanovená neceněním samostatného soupisu prací s výkazem výměr				
			t=1,000 [A]				
			- zahrnuje dodávku a montáž zařízení dle projektové dokumentace, komplexní vyzkoušení (včetně přímého materiálu potřebného k topným zkouškám)				
			- zahrnuje mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
			- zahrnuje dílenskou dokumentaci				
			- zahrnuje zednické výpomoci:				
			vysekání rýh, kapes, prostupů a jejich zazdění				
			osazení přivařením, zabetonováním, zalitím, příchýtkami (hmoždinkami) včetně vyvrtání otvorů, nastřelení včetně hřebů				
			podliti, vyrovnání betonem				
			- zahrnuje předepsané nátěry a tepelné izolace potrubí, armatur a zařízení				
			- zahrnuje proplach jednotlivých částí otopné soustavy a zkoušky těsnosti potrubí a zdrojů tepla (ČSN 06 0310), zaslepení potrubí				

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Údaje veřejné zakázky

Název zakázky	Rekonstrukce mostu ev. Č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
Zadavatel	Město Trutnov

Identifikační údaje účastníka

Název účastníka	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo účastníka	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO / DIČ účastníka	452 74 924 / CZ45274924

Jako účastník zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlám plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Název poddodavatele	OK Třebestovice, a.s.
Sídlo poddodavatele	Tovární 164, 289 12 Třebestovice
IČO poddodavatele	030 94 251
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	provedení ocelové konstrukce

Název poddodavatele	Recycling - kovové odpady a.s.
Sídlo poddodavatele	Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř
IČO poddodavatele	252 52 852
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	provedení demolice

Název poddodavatele	CZ TEPLA s.r.o.
Sídlo poddodavatele	Praha 4, Ledařská 433/9, PSČ 147 00
IČO poddodavatele	267 44 805
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	provedení horkovodu

Název poddodavatele	AEROLUX, s.r.o.
Sídlo poddodavatele	Noviny pod Ralskem 142, PSČ 47124

IČO poddodavatele	250 31 945
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	provedení skleněné lávky

Účastník může tabulku dále kopírovat dle počtu poddodavatelů.

V Hradci Králové dne

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ,
na základě plné moci

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7721160126 pro stavební a montážní pojištění

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**vedoucí pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00,

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Bratislava, Žižkova 11, PSČ 811 02, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B

(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

a

VINCI Construction CS a.s.

se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 14080672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27244

(dále jen „**pojistník**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RENOMIA, a. s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 602 00, Česká republika

IČO: 48391301

(dále jen „**samostatný zprostředkovatel**“)

Korespondenční adresa: Praha 1, Na Florenci 15, Budova Florentinum, PSČ 110 00, Česká republika

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) Pojistník jako zhotovitel
 - b) Pojištěnými jsou **zhotovitelé**:
 - EUROVIA CS, a.s. (pojistník) se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
 - EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518, Slovenská republika,
 - EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551,
 - PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344,
 - EUROVIA CS a.s. – organizační složka Slovensko, IČO: 31818714, Slovenská republika,
 - PRŮMSTAV, a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 251 05 825,
 - Stavby mostů a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 271 95 147,
 - FREYSSINET CS, a.s. se sídlem Královická 267, 25001, Zápy, IČO: 61673048,
 - ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 206/108, 61900, Brno – Přízřenice, IČO: 00219169,
 - OK Třebestovice, a.s., Tovární 164, 28912, Třebestovice, IČO: 03094251,
 - SMS a.s., Partizánska cesta 91, 97401, BANSKÁ BYSTRICA, IČO: 35727951,
 - SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 11965584,
 - SMP Vodohospodářské stavby a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO 11637471
 - c) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21
 - d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 8 VPP P-777/21
2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od **01.01.2023** (počátek pojištění) do **31.12.2025** (konec pojištění), **tj. tři pojistné roky**.

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
3. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná okamžikem:
 - a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění a/nebo složením pojištěných věcí v místě pojištění, nebo
 - b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
 - c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, podle toho, co nastane nejpozději.
4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
 - a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
 - b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/21,
 - c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, podle toho, co nastane nejdříve.
5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21.
6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/21 vstupuje pro každé jednotlivé budované dílo v platnost pojištění dle doložky:
 - a) D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu **24 měsíců**,
 - b) D 201 Záruka (viz. Čl. V. Zvláštní ujednání) po dobu **6 měsíců**.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle předchozí pojistné smlouvy č. **7720803195**, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo výlučně z důvodu zániku této předchozí pojistné smlouvy.

Pojištění se **nevztahuje** na:

- a) tunely,
- b) stavby na vodních tocích,
- c) sanace ekologických zátěží,
- d) mosty, lávky a/nebo propustky, jejichž hodnota je vyšší než 300 000 000,- Kč.

Odchylně od písm. b) výše se pojištění vztahuje i na:

- mosty, lávky, propustky,
- jiné stavební objekty, které jsou součástí liniové stavby,
- čistírny odpadních vod, vodárny, vodojemy,
- protipovodňová opatření stálá – suché hráze, suché poldry a dále protipovodňová opatření dočasná – mobilní hrazení, pokud jsou stavbami na vodních tocích.

Pojištění dle tohoto odstavce se sjednává s **maximálním ročním limitem pojistného plnění**, který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění dle Článku II., bodu 5. poř. číslo 1., **ve výši 300.000.000,- Kč** pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, které vzniknou povodní či záplavou. V tomto případě se neuplatní ujednání uvedené v této pojistné smlouvě v čl. II. bodu 5. indexu ³⁾ – ujednání o dvacetileté vodě.

Nedohodne-li se pojistník s pojistitelem individuálně jinak, pojištění se dle této pojistné smlouvy dále nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka uvedená v bodě 4.1., nebo 4.2 (Oddíl I. – Pojištění věci) poř. č. 2. nebo jejichž doba výstavby je delší než 36 měsíců.

Pokud se pojištěný dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy účastní na budování díla jako společník společnosti ve smyslu § 2716 a nebo obdobného ustanovení právního předpisu jiného právního řádu (dříve účastník sdružení), za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci společnosti realizována pojištěným dle čl. I. bodu 1. této pojistné smlouvy a je dále specifikována ve smlouvě o společnosti (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a společníky společnosti se pojištění dle této pojistné smlouvy nevztahuje.

- 2. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území **České republiky a Slovenské republiky**.
- 3. K pojištění se vztahují:

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (také jen „**VPP P-777/21**“)

a

Doložky

- D 001 Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC) (2101) – limit 5.000.000,- Kč
- D 002 Křížová odpovědnost (2101)
- D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (2101)
- D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (2101)
- D 007 Zvláštní výdaje za leteckou dopravu (2101) – doplněno dle požadavků
- D 100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení (2101)
- D 102, D 208 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)
- D 103, D 209 Výluka pojištění úrody, porostů a rostlin (2101)
- D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)
- D 107, D 207 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)
- D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, náradí a stroje (2101)
- D 109 Podmínka pro skladování materiálu (2101)
- D 110, D 221 Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)
- D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (2101)
- D 112, D 206 Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)
- D 113, D 220 Vnitrozemská doprava (2101)
- D 115 Pojištění rizika projektanta (2101) znění doložky je uvedeno v Čl. V. Zvláštní ujednání – limit 300.000.000,- Kč
- D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101)
- D 117, D 217 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)
- D 119 Stávající majetek (2101)
- D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (2101)

- D 200 Riziko výrobce (2101) – znění doložky je uvedeno v Čl. V. Zvláštní ujednání – limit 1 mil. Kč
- D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, náradí a přístrojů (2101)
- D 218 Pojištění nákladů na vyhledání netěsností pokládaného potrubí (2101) – doplněno dle požadavků
- D 250 Odcizení (2101)
- D 252 Výluka podzemních prací (2101)
- DCE 4 Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

4. Přehled sjednaných pojištění

4.1 Oddíl I. – Pojištění věci – pro Českou republiku

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ¹⁾
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	6.200.000.000,- ²⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	1.400.000.000,- ³⁾	Viz. tabulka bod 4.3
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ⁵⁾	50.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ⁵⁾	50.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ⁵⁾	20.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, náradí a přístroje ⁵⁾	30.000.000,- ⁴⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ⁵⁾	20.000.000,- ⁴⁾	50.000,-

¹⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

²⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21 zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

³⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.

⁴⁾ Limit pojistného plnění.

⁵⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.2 Oddíl I. – Pojištění věci – pro Slovenskou republiku

Poř. číslo	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč] ⁶⁾
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	1.800.000.000,- ⁷⁾	
2.	Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)	1.400.000.000,- ⁸⁾	Viz. tabulka bod 4.3
3.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ¹⁰⁾	50.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
4.	Stávající majetek ¹⁰⁾	50.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
5.	Zařízení a vybavení staveniště ¹⁰⁾	20.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
6.	Stavební a montážní stroje, náradí a přístroje ¹⁰⁾	30.000.000,- ⁹⁾	50.000,-
7.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ¹⁰⁾	20.000.000,- ⁹⁾	50.000,-

- ⁶⁾ V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.
- ⁷⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21 zahrnuje celkové stavební a montážní výkony realizované v rámci všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.
- ⁸⁾ Pojistná částka dle čl. 13 VPP P-777/21.
- ⁹⁾ Limit pojistného plnění.
- ¹⁰⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

4.3	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 4.1, nebo 4.2 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč. do 1.000.000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč.
------------	---

4.4 Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Českou republiku

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,-	100.000,-
2.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000,- ¹¹⁾	50 000,-

¹¹⁾ Sublimit v rámci limitu pojistného plnění.

4.5 Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě – pro Slovenskou republiku

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	20.000.000,-	100.000,-
2.	Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách	500 000,- ¹²⁾	50 000,-

¹²⁾ Sublimit v rámci limitu pojistného plnění.

5. Limity pojistného plnění pro pojistné události způsobené uvedenými pojistnými nebezpečími

Pro níže uvedená pojistná nebezpečí se ujednávají limity pojistného plnění a spoluúčasti. Ustanovení tohoto bodu se však neuplatní pro pojištění dle Oddílu II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě.

Poř. číslo	Pojistné nebezpečí	Limit pojistné plnění [Kč] ¹⁾	Spoluúčast [Kč] ²⁾
1.	Povodeň, záplava	300.000.000,- ³⁾	⁴⁾
2.	Vichřice, krupobití	300.000.000,-	⁴⁾
3.	Sesuv	300.000.000,-	⁴⁾
4.	Odcizení	50.000.000,-	50.000,-

¹⁾ Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

²⁾ Od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události v jednom místě pojištění se odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro toto pojistné nebezpečí sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v tomto bodu).

³⁾ V rámci uvedeného limitu pojistného plnění se však pro všechny pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, které vzniknou povodní či záplavou v záplavovém území (stanovené dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů) vymezeném záplavovou čarou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou

povodně 20 let - výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) nebo povodní či záplavou v oblasti, která je ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let, sjednává **maximální roční limit pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč**. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.), však toto ujednání neplatí.

- 4) Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím a sesuvem se sjednává spoluúčast ve výši **10 %, min. spoluúčast dle tab. 4.3**; pro státní zakázky (pro zadavatele ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; např.: ŘSD ČR (IČO: 65993390), SŽ, státní organizace (IČO: 70994234), obce, kraje apod.) **však platí pouze spoluúčast uvedená v tabulce 4.3.**

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

- Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením, vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.

Roční pojistné za pojistný rok od 01.01.2023 do 31.12.2023 činí:

1.1 Na území České republiky (výkony 6.200.000.000,- Kč):

Oddíl I. – Pojištění věci	
Pojistné	9.610.000,- Kč
Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	
Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu	1.457.000,- Kč
Pojistné celkem	11.067.000,- Kč
Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 %.....	3.320.100,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok za ČR činí..... 7.746.900,- Kč (sazba 1,2495 promile)

1.2 Na území Slovenské republiky (výkony 1.800.000.000,- Kč):

Oddíl I. – Pojištění věci	
Pojistné.....	2.790.000,- Kč
Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě	
Pojistné za pojištění odpovědnosti za újmu	423.000,- Kč
Pojistné celkem	3.213.000,- Kč
Sleva za dlouhodobost a obchodní sleva v celkové výši 30 %.....	963.900,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok za SR činí..... 2.249.100,- Kč (sazba 1,2495 promile)

Pojistná daň platná na území Slovenské republiky činí.....179.928,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok za SR činí 2.429.028,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách včetně daně za jeden pojistný rok v součtu za ČR a SR činí10.175.928,- Kč

- Ujednává se, že pojistník uhradí celkové **zálohové a minimální pojistné (za ČR i SR) ve výši 80 %** z celkového pojistného uvedeného v bodě 1., tj. (ČR = 6.197.520,- Kč + SR = 1.943.222,- Kč) = **8.140.742,- Kč** včetně odpovídající daně ve výši **143.942,- Kč (80 %)**, za jeden pojistný rok; v dalších pojistných rocích je zálohovým a minimálním pojistným pojistné sjednané pro příslušný pojistný rok.

Pojistník se zavazuje, že nejpozději do **90 kalendářních dnů** po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních (rozdělenou na ČR a SR) výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka 4,960.000.000,- Kč (ČR), nebo 1.440.000.000,- Kč (SR), (tj. 80 % z částky sjednané v čl. II. bod 4. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 4.1. řádek

1. a odst. 4.2 řádek 1 této pojistné smlouvy), vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby, dle bodu 4. tohoto článku; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přírážky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

3. Pojistné je sjednáno jako běžné. Pojistné období je čtvrtletní. Zálohové a minimální pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 15.01.2023, částka: 2.035.186,- Kč (z toho 1.549.380,- Kč pro ČR a 485.806,- Kč pro SR)

datum: 15.04.2023, částka: 2.035.186,- Kč (z toho 1.549.380,- Kč pro ČR a 485.806,- Kč pro SR)

datum: 15.07.2023, částka: 2.035.185,- Kč (z toho 1.549.380,- Kč pro ČR a 485.805,- Kč pro SR)

datum: 15.10.2023, částka: 2.035.185,- Kč (z toho 1.549.380,- Kč pro ČR a 485.805,- Kč pro SR)

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši **na účet samostatného zprostředkovatele č. ú. 5030018888/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol: 7721160126**. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

4. Doplatek pojistného:

Výkony (za ČR a SR) nad 8 000 000 000,- Kč..... sazba **1,115 promile**

Výkony (za ČR a SR) mezi 7 250 000 000,- Kč - 8 000 000 000,- Kč..... sazba **1,249 promile**

Výkony (za ČR a SR) mezi 6 500 000 000,- Kč - 7 250 000 000,- Kč..... sazba **1,376 promile**

Výkony (za ČR a SR) do 6 500 000 000,- Kč sazba **1,575 promile**

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodě 1.2 tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V.

Zvláštní ujednání

1. Čl. 14 odst. 2) věta druhá VPP P-777/21 se ruší a nově zní takto:
„Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění.“
2. Čl. 20 odst. 1) VPP P-777/21 se ruší a nově zní takto:
„Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.“
3. Čl. 20 odst. 2) věta druhá VPP P-777/21 se ruší a nově zní takto:
„Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku ze specifického rozsahu pojištění v souhrnu maximálně do výše příslušného sjednaného sublimitu.“

4. Drobné závady a nedodělky

Pro případ odstranění drobných závad a nedodělků nebo dokončení budovaného díla v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě o dílo se konec pojištění podle čl. 5 odst. 2) písm. a) a b) a odst. 3) písm. a) a b) VPP P-777/21 prodlužuje o dobu nezbytně nutnou, nejdéle však o dobu **dvou kalendářních měsíců**. Pojištění se však vztahuje pouze na újmu vzniklou na budovaném díle, kterou způsobil pojištěný v průběhu odstraňování drobných závad a nedodělků nebo dokončování budovaného díla v rozsahu sjednaném v příslušné smlouvě o dílo.

5. Ujednání pro pojištění části budovaného díla v předčasném užívání

Ujednává se, že odchylně od ustanovení čl. 5 VPP P-777/21 pojištění dle čl. II. bodu 4.1., nebo 4.2 Oddílu I. – Pojištění věci uvedením části budovaného díla do předčasného užívání nezaniká.

Pro pojištění části budovaného díla v předčasném užívání se odchylně od čl. 2 odst. 1) VPP P-777/21 pojištění vztahuje na:

- náhlé poškození nebo zničení pojištěného budovaného díla vandalismem či některým z pojistných nebezpečí zahrnutých do sdruženého živlu,
- odcizení pojištěného budovaného díla.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za poškození nebo zničení části pojištěného budovaného díla, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo reálně mohlo být uplatněno (při zjištění škůdce) právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch tohoto škůdce pojistnou smlouvou pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Skutečnost, že nebylo nebo reálně nemohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, je povinen prokázat pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění.

Pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, jsou povinni prokázat, že došlo k odcizení pojištěného budovaného díla nebo k poškození či zničení pojištěného budovaného díla vandalismem či některým z pojistných nebezpečí zahrnutým do sdruženého živlu.

Limit pojistného plnění: 500.000.000,- Kč.

Tento limit pojistného plnění se sjednává v rámci horní hranice plnění uvedené pro příslušný předmět pojištěný v čl. II. bodu 4.1., nebo 4.2 této pojistné smlouvy; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši. Toto pojištění se sjednává na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

Pro účely pojištění podle tohoto ujednání platí tento výklad pojmů:

Zemětřesením se odchylně od čl. 33 odst. 43) písm. c) VPP P-777/21 rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a to v místě pojištění (nikoli v epicentru).

Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci, pokud bylo šetřeno policií, bez ohledu na to, zda byl pachatel zjištěn.

6. Náklady na posudky a honoráře soudních znalců

Pro pojištění dle čl. II. bodu 4.1., nebo 4.2 Oddílu I. – Pojištění věci se ujednává, že se pojištění vztahuje i na náklady, které pojištěný vynaložil se souhlasem pojistitele za služby expertů nebo konzultantů, pokud bylo vynaložení těchto nákladů nezbytné pro zjištění příčiny vzniku nebo rozsahu škody. Toto pojištění se sjednává na první riziko dle čl. 14 odst. 1) písm. a) VPP P-777/21.

Limit pojistného plnění: 1.000.000,- Kč.

Spoluúčast: 100.000,- Kč.

7. Kolejová vozidla

Pojištění se odchylně od odrážky první doložky D 202 vztahuje i na stavební stroje používané k výstavbě budovaného díla provozované jako drážní vozidla s výjimkou lokomotiv, přepravních, ubytovacích a cisternových vagonů/vozidel.

Sublimit pojistné plnění: 5.000.000,- Kč.

Sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění pro stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ujednaný v pojistné smlouvě; pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí nastalých z tohoto pojištění během doby trvání pojištění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 50.000,- Kč.

8. Motorová vozidla při doložce D202

Odchylně od čl. 17 odst. 1) písm. g) VPP P-777/21 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební nebo montážní stroje při jejich výkonu činnosti jako pracovních strojů používaných v době vzniku pojistné události na staveništi jako stavební/montážní stroje k výstavbě/montáži budovaného díla a která jsou současně pojištěná touto pojistnou smlouvou dle Oddílu I. – Pojištění věci.

Toto pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži.

Limit pojištění plnění: 5.000.000,- Kč.

Spoluúčast: 50.000,- Kč.

9. Náklady na rozmnožování plánů a dokumentů

Ujednává se, že pojistitel nahradí nezbytné a odůvodněné náklady na rozmnožování zničené nezbytné projektové dokumentace, nosičů dat, na kterých byla nezbytná projektová dokumentace uložena, pokud tato projektová dokumentace a nosiče dat byly poškozeny v souvislosti s pojistnou událostí.

Limit pojištění plnění: 1.000.000,- Kč

Spoluúčast: 50.000,- Kč.

10. Pojištění rizika projektanta a výrobce

Pojištění ve smyslu doložky D 115 Pojištění rizika projektanta

Ujednává se, že výluka uvedená v článku 11 odst. 2) písm. b) VPP P-777/21 se ruší a výluka uvedená v článku 11 odst. 2) v písm. a) VPP P-777/21 se nahrazuje takto:

"a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:

- vadou materiálu,
- vadným provedením prací, nebo
- chybou v projektové dokumentaci.

Tato výluka neplatí pro škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu, vadného provedení prací nebo chyby v projektové dokumentaci."

Toto pojištění se vztahuje pouze na stavební část budovaného díla.

Limit pojištění plnění: 300.000.000,- Kč.

Tento limit se neuplatní v případě nákladů na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vady materiálu nebo vadného provedení prací.

Pojištění ve smyslu doložky D 200 Riziko výrobce

Ujednává se, že výluky uvedené v článku 11 odst. 1) písm. c) a odst. 2) písm. b) VPP P-777/21 se ruší a výluka uvedená v článku 11 odst. 2) písm. a) VPP P-777/21 se nahrazuje takto:

"a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené:

- vadou materiálu nebo lití /odlitku,
- vadným provedením prací (s výjimkou vad způsobených při montáži), nebo
- chybou v projektové dokumentaci,

které by pojištěný musel vynaložit na odstranění výše uvedených chyb/vad, pokud by tyto vady byly odhaleny před tím, než došlo ke škodě;"

Toto pojištění se nevztahuje na stavební část budovaného díla.

Limit pojištění plnění: 1.000.000,- Kč.

Tento limit se neuplatní v případě nákladů na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na správně zhotovených bezvadných částech, které vznikly při nehodě v důsledku vadného materiálu nebo lití/odlitku nebo vadného provedení prací.

11. D 201 Záruka (2211)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na záruční dobu uvedenou níže, přičemž pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škody na pojištěném budovaném díle způsobené:

- vadou materiálu nebo lití/odlitku,
- vadným provedením prací včetně vad při montáži,
- chybou v projektové dokumentaci,

s výjimkou nákladů, které by pojištěný musel vynaložit na odstranění výše uvedených chyb/vad, pokud by tyto chyby/vady byly odhaleny před tím, než došlo ke škodě, a to vše pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/21.

Toto rozšíření se však nevztahuje na škodu, která vznikne přímo nebo nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí zahrnutým do sdruženého živlu. Spoluúčast: 20 % pojistného plnění, minimálně však dle tabulky 4.3 při každé pojistné události

Pojištění záruční doby dle tohoto ujednání začíná pro jednotlivé části pojištěného budovaného díla dnem následujícím po dni uvedeném v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo dnem následujícím po zániku pojištění části budovaného díla dle čl. 5 odst. 3) písm. a), b), c) nebo d) VPP P-777/21, podle toho, co nastane dříve.

Záruční doba: 6 měsíců.

12. Pojištění ve smyslu doložky DE5 Výluka vylepšení vadné části

Výluky uvedené v článku 11 odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21 se ruší a ujednává se následující:

Z pojištění jsou vyloučeny:

- a) náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené chybou v projektové dokumentaci, vadou materiálu nebo vadným provedením prací,
- b) poškození, zničení nebo ztráta jakékoliv pojištěné věci způsobené v souvislosti s výměnou, opravou nebo nápravou vadné pojištěné věci.

Dojde-li však v důsledku vady k poškození nebo zničení pojištěné věci (nebo její části), která sama není postižena vadou (vyjma škody dle předchozího odstavce (b)), omezuje se tato výluka pouze na dodatečné náklady na změny a vylepšení původní projektové dokumentace, vady materiálu nebo vadně provedených prací.

Pro účely tohoto pojištění, a to nejen s ohledem na tuto výluku, nejsou pojištěné věci považovány za zničené nebo poškozené pouze na základě existence chyby projektové dokumentace, vady materiálu nebo vadně provedených prací na pojištěných věcech nebo jejich částech.

Limit pojistného plnění: 20.000.000,- Kč.

Spoluúčast: 1.000.000,- Kč.

Pro případ pojištění zkušebního provozu nebo pro pojištění dle doložky D 003 nebo doložky D 004 nebo doložky D 201 (Čl. V. Zvláštní ujednání) nebo pro pojištění ušlého hrubého zisku investora (ALOP) se na toto ujednání hledí, jako by nebylo sjednáno, tzn., že pro tato pojištění platí výluky uvedené v článku 11 odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21.

13. Na základě požadavku pojistníka je pojistné plnění z Oddílu I. Pojištění věci této pojistné smlouvy (kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků), na které by měl jinak právo pojistník, vinkulováno ve prospěch objednatel

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 65993390, nebo
- Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 70994234, nebo,
- Královohradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové 500 03, IČO: 70889546, nebo,
- Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice 530 02, IČO: 70892822.

14. Ujednává se, že do této rámcové smlouvy není zahrnut projekt PPP projekt D4 – Skalka – Krasovice.

15. Pro případy, kdy se aplikace výluky z pojištění odvíjí od splnění podmínky vycházející ze subjektivní stránky jednání (tj. od zavinění) pojištěného/pojistníka (např. výluka újmy způsobené úmyslně) a pojištěným/pojistníkem je právnická osoba, dojde k aplikaci takové výluky pouze za předpokladu, že shora uvedená podmínka bude naplněna ze strany vedení společnosti, stavbyvedoucího a/nebo jiné osoby, která

má oprávnění k udílení pokynů/nařízení na stavbě. Za vedení společnosti se považuje statutární orgán (příp. jeho členové) a vedoucí zaměstnanci v přímé řídicí působnosti (člena) statutárního orgánu.

- 16.** V případě, že tato pojistná smlouva nebude obnovena na další pojistnou dobu, pojistník doručí pojistiteli žádost o dodatečné pojištění rozestavěných budovaných děl. Žádost musí obsahovat seznam rozestavěných budovaných děl, ve kterém bude uveden název díla, místo pojištění, celková hodnota díla, hodnota části díla zbývající k dokončení, začátek a konec výstavby. Na základě dodaných údajů pojistitel vypracuje návrh dodatku k pojistné smlouvě, kterým bude sjednáno dodatečné pojištění rozestavěných budovaných děl v rozsahu této pojistné smlouvy.
- 17.** Ujednává se, že se pojištění podle této pojistné smlouvy vztahuje i na budovaná díla, která splňují ostatní podmínky této smlouvy a na jejichž realizaci není sjednána smlouva o dílo – jsou realizována na základě **objednávky**.
- 18. Skladování mimo území staveniště**
Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu použitého k realizaci budovaného díla, který je skladován mimo staveniště a to **na území ČR a SR** za předpokladu, že pojistník **nahlásí** pojistiteli **nejpozději 30 dní před zahájením** skladování místo nebo místa skladování s tím, že pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.
Pojištění se nevztahuje na položky a materiál, které jsou v dané chvíli vyráběny, zpracovávány nebo skladovány v areálu výrobce, distributora nebo dodavatele.
Limit pojistného plnění na jednu a pojistné události: **5.000.000,- Kč**
Spoluúčast: **100.000,- Kč**
- 19.** V čl. 3 odst. 4) VPP P-777/21 se věta druhá nahrazuje větou: „Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.“.
- 20. Strojní příslušenství, stavební materiál, bednění, zařízení staveniště**
Dojde-li k odcizení strojního příslušenství (např. mechanický rychloupínač, lopata, drapák, atd.), nebo stavebního materiálu, bednění nebo zařízení staveniště, sjednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:
Za překonání překážky se v tomto případě považuje překonání hmotnosti: minimálně 300 kg
Roční limit plnění: 500 000,- Kč pro jednu a všechny škody.
- 21. Bonifikace - Vymezení podmínek**
1. Nárok na přiznání bonifikace ve výši uvedené v předmětné pojistné smlouvě vzniká při dosažení stanoveného škodného průběhu, jehož výše je uvedena v příslušném článku předmětné pojistné smlouvy, a to v hodnoceném období, tj. **01.01.2023 – 31.12.2025, plus 24 měsíců**.
2. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době výpočtu škodného průběhu nevyplacené) a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v předmětné pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy.
3. Na bonifikaci stanovenou v předmětné pojistné smlouvě nemá pojistník nárok, pokud v předchozím hodnoceném období byl škodný průběh z předmětné smlouvy vyšší než 55 % nebo pojištění z této pojistné smlouvy v dalším pojistném roce nepokračuje.
4. Uplatnit nárok na bonifikaci lze do šesti měsíců po uplynutí hodnoceného období. Na základě žádosti vyhodnotí pojistitel škodný průběh za účelem stanovení nároku na bonifikaci, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
5. Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení předepsaného pojistného za hodnocené období. Nárok na bonifikaci nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím jednoho pojistného roku.
6. Pojistitel započte bonifikaci ve prospěch neuhrazeného předpisu pojistného následujícího pojistného roku nebo na dlužnou splátku pojistného, případně použije jednorázově bonifikaci pojistníkovi do tří měsíců ode dne, kdy o ni pojistník požádal, nejdříve však tři měsíce po uplynutí hodnoceného období.
7. V případě, že pojistník po uzavření hodnoceného období uplatní nárok na plnění z pojistné události v takové výši, která zpětně ruší nárok na bonifikaci nebo mění výši bonifikace, sníží pojistitel plnění z pojistné události o částku odpovídající přeplacené bonifikaci, nebo pojistník vrátí celou bonifikaci nebo část odpovídající přeplatku.
Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Bonifikace.

Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, plus garance dle doložky D 004 - 24 měsíců, tj. **01.01.2023 – 31.12.2025, plus 24 měsíců.**

Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
do 30 %	30 %

Článek VI.

Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojistitelé:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojistitelem a přebírá **60 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
ČSOB Poistovňa, a.s., která je pojistitelem a přebírá **40 %** práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojistitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojistitel a/nebo pojistitel ve smyslu tohoto bodu 1.
2. Pojistitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Každý pojistitel je povinen odvést tu část daně nebo jiné obdobné platby (dále jen „daň“) plynoucí z příslušných právních předpisů, která odpovídá výše v bodě 1 uvedenému podílu tohoto pojistitele, pokud není níže uvedeno jinak.
4. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojistitelů samostatně. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
5. Žádný z pojistitelů neručí za splnění povinností jiného pojistitele.
6. Vedoucí pojistitel:
 - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojistiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného a provádí výpočet daně,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojistitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti všech pojistitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojistitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojistitele bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojistníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojistitele. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojistitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,
 - f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
 - g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).
7. Pojistitel:
 - a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
 - b) zaplatí vedoucímu pojistiteli:
ČSOB Poistovňa, a.s., zaplatí vedoucímu pojistiteli **7 %** ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“),

8. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
9. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem (samostatným zprostředkovatelem), poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.
10. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postižného práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.
11. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
12. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.
Pojistitel je povinen:
 - a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.
13. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k vypovědi pojištění se připojí.
14. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).
15. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
 - a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VII.

Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních

údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- 1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.
- 1.5. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy v registru smluv ve smyslu příslušného zákona.

2. Zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

2.1. Informace o zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojištých podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

2.2. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

2.3. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojištých událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojištých podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.
Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy.
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 30 VPP P-777/21 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistník i vedoucí pojistitel, pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této pojistné smlouvy.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 16 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 3. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

Příloha č. 1 – Doložky

Podepsáno dne⁺


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
Digitálně podepsal
Josef Svojsík
Datum: 2022.12.20
14:28:53 +01'00'
za vedoucího pojistitele


Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP
Digitálně podepsal
Ing. Monika
Pavelková
Datum: 2022.12.20
12:38:28 +01'00'
za vedoucího pojistitele

Podepsáno dne⁺.....

Vladimír
Sosovicka
Digitally signed by
Vladimír Sosovicka
Date: 2022.12.23
10:11:12 +01'00'
za pojistitele

ČSOB Poistovnía, a.s.
Žitkova 11
811 02 Bratislava
-216-


Digitally signed
by Peter Čahoj
Date: 2022.12.23
09:04:46 +01'00'
za pojistitele

Podepsáno dne⁺.....

Ing.
Martin
Borovka
Digitálně podepsal
Ing. Martin
Borovka
Datum: 2023.01.02
09:18:59 +01'00'
za pojistníka⁺⁺

Paul
Scippa
Digitally signed
by Paul Scippa
Date: 2022.12.23
11:22:35 +01'00'

⁺ Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

- ⁺⁺ a) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě.
- b) Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného, než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.

Pojistnou smlouvu vypracovala: Ing. Monika Pavelková

Příloha č. 1 – Doložky

D 001 Škody způsobené stávkou, srocním lidu a občanskými nepokoji (SRCC) (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na náhlé poškození, zničení nebo odcizení pojištěné věci způsobené stávkou, výlukou, srocním lidu a občanskými nepokoji, což pro účely tohoto připojištění znamená (vždy podle zvláštních podmínek obsažených níže v této doložce) škodu na pojištěné věci přímo způsobenou:

1. činem kterékoli osoby, která se spolu s ostatními zúčastní jakéhokoli rušení veřejného klidu (ať již ve spojení se stávkou nebo výlukou, či nikoli), pokud se nejedná o událost, o níž se hovoří v podmínce 2. zvláštních podmínek této doložky,
2. opatřeními kterékoli zákonně ustanovené moci při potlačování nebo pokusu o potlačení jakéhokoli takového rušení nebo při snižování na nejmenší míru následků jakéhokoli takového rušení,
3. úmyslným činem kterékoli stávkujícího nebo pracovníka postiženého výlukou, který byl spáchán při podporování stávky nebo při odporu proti výluce,
4. opatřeními kterékoli zákonně ustanovené moci při zábraně nebo pokusu o zábranu jakémukoli takovému činu nebo při snižování na nejmenší míru následků jakéhokoli takového činu.

To vše za podmínky, že se touto doložkou dále výslovně ujednává a prohlašuje, že:

1. na pojištění poskytované tímto rozšířením se vztahují ve všech ohledech veškeré podmínky, výluky a ustanovení této pojistné smlouvy, pokud nejsou výslovně změněny následujícími zvláštními podmínkami a předpokládá se, že jakýkoliv odkaz na škodu v textu této pojistné smlouvy zahrnuje i rizika pojištěná touto doložkou,
2. následující zvláštní podmínky se vztahují pouze na pojištění poskytované tímto rozšířením a na pojištění poskytované pojistnou smlouvou se ve všech ostatních ustanoveních vztahuje text této pojistné smlouvy tak, jako kdyby k ní připojištění touto doložkou nebylo sjednáno.

Zvláštní podmínky

1. Toto pojištění se nevztahuje na:
 - a) škodu následkem úplného nebo částečného zastavení práce nebo zpomalení, přerušení nebo zastavení jakéhokoli procesu nebo operace,
 - b) škodu způsobenou trvalým nebo přechodným zbavením vlastnictví následkem konfiskace, zrekvírování pro vojenské účely nebo rekvizice jakoukoli zákonně ustanovenou mocí,
 - c) škodu způsobenou trvalým nebo přechodným zbavením vlastnictví jakékoli budovy následkem nezákonného obsazení této budovy jakoukoli osobou.
2. Toto pojištění nekryje žádnou škodu způsobenou přímo nebo nepřímo jakoukoli následující událostí nebo v důsledku jakékoli následující události, a to jmenovitě:
 - a) války, invaze, činu zahraničního nepřítelů, vojenských akcí nebo válečných operací (ať již byla válka vyhlášena, či nikoli), občanské války,
 - b) vzbouření, občanských nepokojů, které nabývají rozměrů nebo se rovnají lidovému povstání, vojenské vzpoury, povstání, vzbouření, revoluce, vojensky nebo protiprávně uchvácené moci,
 - c) jakéhokoli činu kterékoli osoby jednající jménem nebo ve spojení s jakoukoli organizací, jejíž činnost je zaměřena na násilné svržení vlády de iure nebo de facto nebo na její ovlivňování terorismem nebo násilím.
3. Pojistitel může kdykoli vypovědět toto pojištění výpovědí poslanou pojistníkovi. V tomto případě je pojistitel povinen vrátit poměrnou část nespotřebovaného pojistného za dobu od data skončení pojištění.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku níže sjednaného limitu pojistného plnění.

Limit pojistného plnění: 5.000.000,- Kč

Spoluúčast: viz tabulka bod 4.3

D 002 Křížová odpovědnost (2101)

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. je pro pojištěné dle této pojistné smlouvy sjednáno tak, jako kdyby byla pro každého z nich vyhotovena samostatná pojistná smlouva.

Odchylně od čl. 2 odst. 2) a čl. 17 odst. 1) písm. e) VPP P-777/21 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou na věcech zaměstnanců pojištěného.

Celkové pojistné plnění z tohoto připojištění však nepřesáhne limit pojistného plnění pro Oddíl II. sjednaný v pojistné smlouvě.

D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na záruční dobu uvedenou níže, přičemž pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu vzniklou na pojištěném budovaném díle,

- kterou způsobil pojištěný v průběhu činnosti prováděných za účelem splnění závazků podle ustanovení smlouvy o dílo a odstranění závad v záruční době, nebo
- která vznikne během záruční doby, pod podmínkou, že tato škoda byla způsobena v místě pojištění a v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/21.

Rozšířené pojištění záruční doby začíná pro jednotlivé části pojištěného budovaného díla dnem následujícím po dni uvedeném v pojistné smlouvě jako konec pojištění nebo dnem následujícím po zániku pojištění části budovaného díla dle čl. 5 odst. 3) písm. a), b), c) nebo d) VPP P-777/21, podle toho, co nastane dříve.

Záruční doba: 24 měsíců.

D 006 Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na vícenáklady za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích a spěšnou dopravu (s výjimkou letecké dopravy).

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle, za niž podle této pojistné smlouvy pojistitel poskytne pojistné plnění.

Limit pojistného plnění: 20 % z pojistného plnění za škodu na pojištěném budovaném díle.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše **6.000.000,- Kč**.

D 007 Zvláštní výdaje za leteckou dopravu (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na vícenáklady za leteckou dopravu.

Nárok na pojistné plnění vzniká za podmínky, že tyto vícenáklady vynaložil pojištěný v souvislosti s pojistnou událostí na pojištěném budovaném díle, za niž podle této pojistné smlouvy pojistitel poskytne pojistné plnění.

Limit pojistného plnění: 20 % z pojistného plnění za škodu na pojištěném budovaném díle.

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše **6.000.000,- Kč**.

D 100 Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení (2101)

Ujednává se, že se pojistná doba vztahuje rovněž na období zkušebního provozu nebo zkušebního zatížení, avšak na dobu nejdéle **čtyř týdnů** ode dne začátku zkoušek.

Bude-li však část zařízení nebo jeden nebo několik strojů vyzkoušeno nebo uvedeno do provozu nebo převzato objednatelem, tak pojištění pro tyto části zařízení nebo stroje zanikne; pojištění zbývajících částí nebo strojů však trvá i nadále.

Dále se ujednává, že pro stroje a zařízení, které jsou ve zkušebním provozu, se ruší výluky uvedené v čl. 11 odst. 2) písm. a) a b) VPP P-777/21 a nahrazují se následující výlukou:

„náklady na opravu, výměnu a/nebo nápravu škody na položkách a/nebo částech budovaného díla způsobené chybou v projektové dokumentaci, vadou konstrukce, vadou materiálu nebo lití/odlisku nebo vadným provedením prací s výjimkou chyb při montáži“.

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/21 zůstává v platnosti.

D 102, D 208 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech, potrubí nebo jiných podzemních zařízeních (dále jen společně „podzemní zařízení“) jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto podzemních zařízení a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem a).

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené níže pod bodem b).

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojištění vyloučeny.

Spoluúčast:

- a) 20 % pojistného plnění, minimálně 100.000,- Kč
- b) 100.000,- Kč.

D 103, D 209 Výluka pojištění úrody, porostů a rostlin (2101)

Pojistitel neposkytne pojistné plnění z pojištění věci podle Oddílu I. za škodu vzniklou přímo nebo nepřímo na úrodě, porostech a rostlinách v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu, která byla přímo nebo nepřímo způsobena na náspech, příkopech, lavičkách náspů (odstupňování svahu), strouhách nebo kanálech, pouze tehdy, jsou-li tyto náspy, příkopy, lavičky náspů, strouhy nebo kanály stavěny po úsecích, které nepřesahují níže uvedenou maximální délku, a to bez ohledu na stupeň rozestavenosti pojištěného budovaného díla. Pojistné plnění za kteroukoli pojistnou událost bude omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto úseků.

Maximální délka úseku: 3.000 m.

D 107, D 207 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na zařízeních pro provizorní hromadné ubytování a skladištích:

- povodní nebo záplavou pouze tehdy, jsou-li tato zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště v místech, která nejsou ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let,
- požárem pouze tehdy, jsou-li jednotlivé skladovací jednotky od sebe vzdáleny alespoň 50 m nebo odděleny požárními stěnami. Za skladovací jednotku se považuje také soubor buněk - tzv. buňkoviště.

Limit pojistného plnění pro zařízení pro provizorní hromadné ubytování: 1.000.000,- Kč

Limit pojistného plnění pro každou jednotlivou skladovací jednotku: 1.000.000,- Kč

D 108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou na zařízeních a vybavení staveniště, stavebních a montážních strojích, nářadí nebo přístrojích pouze tehdy, jsou-li tyto po provedení prací nebo v případě jakéhokoli přerušení prací uchovávány v oblasti, která není ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let.

D 109 Podmínka pro skladování materiálu (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou na materiálu, který se má stát součástí pojištěného budovaného díla, povodní nebo záplavou pouze tehdy, nepřesahuje-li jeho množství potřebu na tři dny, a jsou-li množství, která tuto potřebu přesahují, uložena v místech, která nejsou ohrožena povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let.

D 110, D 221 Zvláštní podmínky pro opatření k ochraně před povodní a/nebo záplavou (2101)

Ujednává se, že pojistitel poskytne pojistné plnění z Oddílu I. za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povodní nebo záplavou jedině tehdy, byla-li pojištěným učiněna přiměřená opatření k ochraně pojištěného budovaného díla před povodní a/nebo záplavou, jejichž výskyt je na základě příslušnými úřady vydaných nebo uznávaných podkladů dosahován/překračován průměrně jedenkrát za 20 let.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 112, D 206 Podmínky pro protipožární zabezpečení (2101)

Ujednává se, že pokud je škodná událost přímo nebo nepřímo způsobená požárem nebo výbuchem, poskytne pojistitel pojistné plnění z pojištění věci dle Oddílu I. nebo z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě podle Oddílu II. pouze tehdy, byla-li na staveništi učiněna přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění požární bezpečnosti odpovídající požárnímu nebezpečí, stupni rozestavěnosti a platné legislativě v oblasti požární ochrany.

1. Pokud to podmínky a charakter stavby umožní, musí být staveniště oploceno.
2. Na viditelném a přístupném místě musí být umístěn vypracovaný plán staveniště s vyznačením skladů nebezpečných látek, příjezdových a zásahových cest.
3. Na staveništi musí být zaveden funkční rozvod vody, ledaže se jedná o staveniště, kde to z technického hlediska není možné, např. u liniových staveb.
4. Na místě staveniště musí být k dispozici v potřebném množství prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, které musí odpovídat požárnímu nebezpečí a platné legislativě v oblasti požární ochrany; přenosné hasicí přístroje (PHP) a požární vodovod (PV) musí být provozuschopné a jejich umístění musí umožňovat snadné a rychlé použití.
5. Veškeré funkční rozvody požární vody, pokud se vyskytují na staveništi (např. venkovní nebo vnitřní hydranty), musí být zřetelně označeny, přístupny, zkompletovány a připraveny k okamžitému použití.
6. Všechny příjezdové a zásahové cesty pro požární techniku musí být udržovány volné, případně je možné je používat pouze tak, aby byly snadno a v krátkém čase uvolněny ke svému účelu.
7. Jednou měsíčně musí být zkontrolováno správné rozmístění PHP a řádné vybavení hydrantových skříní.
8. Pro všechny dodavatele musí být zaveden systém povolení k práci s otevřeným ohněm (svařování, řezání apod.). Povolení musí obsahovat opatření k zajištění požární bezpečnosti, zejména stanovení požární asistence a zajištění následného dozoru v místě, kde se tyto práce provádějí. Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být na místě prací se zvýšeným požárním nebezpečím k dispozici min. 2 ks vhodného PHP.
9. V místě výkonu požárně nebezpečných prací (např. práce s otevřeným ohněm) musí být po dobu provádění těchto prací zajištěna stálá preventivní požární hlídka (požární dohled dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.) povinně obcházející staveniště vybavená vysílačkou, vysílačka musí být propojená s centrálním dispečinkem podniku a/nebo s hasiči; tato povinnost platí i v čase, kdy na staveništi nejsou aktivně vykonávány práce, např. v době oběda nebo minimálně po dobu osmi hodin od ukončení požárně nebezpečných prací.
10. Veškeré požárně nebezpečné látky a materiály jako hořlavé kapaliny, tlakové lahve, výbušniny apod. musí být skladovány podle příslušných předpisů a v dostatečné vzdálenosti od místa, kde se staví, montuje nebo pracuje s otevřeným ohněm. Hořlavé obaly a odpady musí být ukládány na k tomu určeném, odděleném místě a pravidelně odváženy. Přístupové a komunikační prostory musí být nezastavěné.

11. Všechny nebezpečné látky dle platné legislativy musí být řádně označeny, popsány, pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni, a to včetně jejich likvidace, protipožárního zásahu a poskytování první pomoci.
12. Musí být prokazatelně provedeno vstupní školení zaměstnanců a dodavatelů o požární ochraně – s evidencí školených osob a detailní osnovou školení. Vždy při nástupu nových pracovníků a při změně požárního zabezpečení musí být pracovníci prokazatelně seznámeni s aktuálním rozmištěním prostředků požární ochrany a způsobem ohlašování požáru.
13. Musí být jmenována osoba odpovědná za plnění úkolů požární ochrany (pravidelné kontroly, vedení dokumentace, školení zaměstnanců, vystavování povolení k práci s otevřeným ohněm apod.).
14. V místnosti stavbyvedoucího a na informační tabuli PO BOZP musí být umístěny požární poplachové směrnice s důležitými telefonními čísly (hasiči, policie, záchranka, havarijní služby). Tyto směrnice musí být umístěny rovněž v šatnách, provozních místnostech a v domku ostrahy.
15. Elektrické spotřebiče (vařiče, varné konvice, topná tělesa) musí být pravidelně kontrolovány z hlediska jejich bezpečného připojení a umístění (podle protokolu o povolení umístění).
16. V šatnách a místnostech pro přípravu občerstvení musí být rozmištěn dostatečný počet PHP.
17. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení (SHZ), zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), navržená a schválená v projektové dokumentaci, musí být uváděna do provozu co nejdříve po jejich instalování.
18. Všechny energetické (vodní, plynové, elektrické, potrubní cesty s hořlavými kapalinami, technickými plyny atd.) přípojky a potrubní rozvody musí být řádně označeny a musí být zamezeno možnosti jejich narušení (pádem břemena, mechanickým porušením atd.).
19. Všechny používané potrubní trasy a armatury pro dopravu výrobních a pomocných médií musí být řádně označeny, popsány a musí být označeny směry proudění.
20. Všichni pracovníci vč. dodavatelů musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami požárního zásahu (úniková a shromažďovací místa, plynové masky, dýchací přístroje, ochranné obleky apod.).
21. O prováděných kontrolách musí být vedeny záznamy.
22. Veškerá požárně bezpečnostní zařízení jako EPS, SHZ, ZOKT, která jsou v projektové dokumentaci navržená a schválená, musí být ještě před zahájením zkušebního provozu funkční a provozuschopná.

D 113, D 220 Vnitrozemská doprava (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3) VPP P-777/21 vztahuje i na škody na částech pojištěného budovaného díla obstarávaných z místních zdrojů (dále jen „dopravované věci“) vzniklé náhlým poškozením nebo zničením:

- během dopravy na území České republiky na místo pojištění jinak než po vodních cestách nebo letecky a zároveň
- následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí:
 - a) nehodou dopravního prostředku,
 - b) vyložením dopravované věci v místě nouze, pádem celých kusů při nakládce, vykládce nebo překládání dopravované věci, nebo
 - c) některým z pojistných nebezpečí zahrnutým do sdruženého živlu.

Pojištění se vztahuje i na ztrátu dopravované věci, pokud k ní dojde v přímé souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěné věci podle písm. a) až c).

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:

- a) vady, kterou měla dopravovaná věc již v době před jejím naložením na dopravní prostředek,
- b) vadného, nevhodného nebo nedostatečného balení dopravované věci,
- c) nevhodného způsobu dopravy nebo skladování dopravované věci,
- d) nesprávného nebo nevhodného naložení nebo uložení dopravované věci na dopravním prostředku,
- e) nedodržení sjednané nebo obvyklé dodací lhůty.

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč.

Spoluúčast: 50.000,- Kč

D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na náhlé poškození nebo zničení těch částí pojištěného budovaného díla, které již byly převzaty nebo uvedeny do provozu, pokud tyto škody vzniknou v době trvání pojištění ve smyslu ustanovení čl. 4 a čl. 5 VPP P-777/21 v důsledku provádění prací na jiných částech budovaného díla pojištěných podle Oddílu I.

D 117, D 217 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí a kabelů (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na škodu vzniklou zaplavením, zanesením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypany ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka otevřeného výkopu: 3.000 m.

D 119 Stávající majetek (2101)

Ve smyslu ustanovení čl. 9 písm. b) bod i) VPP P-777/21 se sjednává pojištění stávajícího majetku pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla.

Pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajícím majetku pouze za podmínky, že před začátkem stavby byl stav tohoto majetku bezvadný a že byla učiněna nezbytná bezpečnostní opatření.

Pokud jde o škodu způsobenou chvěním nebo odstraněním nebo zeslabením nosného prvku, nahradí pojistitel pojištěnému pouze škodu, která vznikne následkem úplného nebo částečného zřícení stávajícího majetku, nikoli však povrchovou škodu, která nenarušuje stabilitu stávajícího majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění za:

- škodu, kterou bylo možno předvídat s ohledem na povahu stavebních prací nebo způsob jejich provádění,
- náklady na zábranu škod nebo opatření na jejich snížení na nejmenší míru.

D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (2101)

Ujednává se, že pojistitel podle Oddílu I. neposkytne pojistné plnění za výdaje:

1. vynaložené na náhradu nebo opravu pilot nebo částí stěn stavebních jam,
 - a) u nichž dojde během jejich usazování nebo osazování k posunu, zaklínění nebo natočení nebo jestliže nejsou správně usazeny,
 - b) které se stanou nepotřebnými nebo jichž bylo nutno se vzdát nebo které byly během beranicích prací nebo při vytahování poškozeny, nebo
 - c) které již dále nejsou použitelné z důvodu jejich zaklínění nebo z důvodu poškození zařízení vrtu nebo trubkových výztuží nebo pažení;
2. vynaložené na opravu špatně provedených nebo neuvolnitelných zámkových spojů desek těsnících stěn;
3. vynaložené na odstranění netěsností nebo výtoků materiálu jakéhokoliv druhu;
4. na vyplnění trhlin nebo dutin nebo na náhradu ztrát bentonitu nebo betonu jakéhokoliv druhu;
5. vynaložené proto, že piloty nebo základové prvky nevyhověly při zkouškách nosnosti nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nesplňují požadavky na jejich nosnost;
6. na opětovnou výrobu profilů nebo opětovné provedení vyměřování.

Tato doložka se neuplatní v případě škody způsobené nebo vzniklé následkem působení některého z dále uvedených pojistných nebezpečí: povodeň, záplava, vichřice nebo sesuv (vyjma sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin v důsledku budování pojištěného budovaného díla).

D 202 Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (2101)

Ve smyslu ustanovení čl. 9 písm. b) bodu iii) VPP P-777/21 a odchýlně od čl. 11 odst. 1) písm. d) VPP P-777/21 se sjednává pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů sloužících k realizaci pojištěného budovaného díla, avšak s vyloučením:

- ztráty nebo škody na motorových nebo přípojných vozidlech, která mají přidělenou registrační značku (státní poznávací značku), kromě případů, kdy jsou tato vozidla používána výlučně na staveništi; dále na drážních vozidlech, vzdušných dopravních prostředcích nebo na plavidlech všeho druhu,
- ztráty nebo škody způsobené elektrickou, elektronickou nebo mechanickou poruchou, selháním či lomem, zmrznutím chladicí kapaliny nebo podobného média, vadným mazáním, nedostatkem maziva nebo chladicí kapaliny; pokud ale v důsledku takové poruchy, poškození nebo zničení nastane nehoda, která způsobí vnější poškození nebo zničení pojištěné věci, pak se na následně vzniklé vnější poškození nebo zničení pojištěných věcí pojištění vztahuje,
- ztráty nebo škody u opotřebovaných dílů a příslušenství, jako např. vrtáky, nože a jiné řezné plochy, pilové listy, matrice, licí formy, šablony, mlecí a drticí plochy, mříže a síta, lana, popruhy, řetězy, výtahové a dopravní pásy, baterie, pneumatiky, spojovací dráty a kabely, pružné trubky, pravidelně obnovovaný krycí a těsnicí materiál,
- ztráty nebo škody vzniklé explozí kotle nebo tlakové nádoby pod vnitřním tlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo spalovacího motoru,
- ztráty nebo škody při přepravě,
- ztráty nebo škody, pokud se pojištěná věc nějakým způsobem testuje nebo používá k nějakému účelu, pro který nebyla vyrobena,
- ztráty nebo škody na stavebních nebo montážních strojích, nářadích nebo přístrojích umístěných v podzemí, pokud není ujednáno jinak.

Pokud pojištěný pojistitele informoval a získal písemný souhlas pojistitele, může provést opravy nebo vyměnit poškozené díly; ve všech ostatních případech musí mít zástupce pojistitele příležitost prohlédnout si poškozenou věc a zajistit důkazy o vzniku škody a jejím rozsahu předtím, než se opravy nebo změny uskuteční.

Pojistnou hodnotou stavebních a montážních strojů je jejich nová cena.

D 218 Pojištění nákladů na vyhledání netěsností pokládaného potrubí (2101)

Pojištění věci podle Oddílu I. se vztahuje i na náklady na:

- a) vyhledání netěsností po hydrostatické zkoušce (včetně nákladů na vypůjčení speciálního přístroje, nákladů na provoz a přepravu tohoto přístroje);
- b) zemní práce na výkopu, který sám o sobě nebyl poškozen, bude-li při vyhledání a opravě netěsnosti nutno provést tyto zemní práce, např. kopání, odkrytí potrubí, opětné zasypání;

a to pod podmínkou, že:

- netěsnost byla způsobena událostí, za niž pojistitel poskytne podle této pojistné smlouvy pojistné plnění, nebo ji lze připsat špatnému provedení na místě a

- **80 % svárů** bylo zrentgenováno a jakékoli nedostatky, které byly přitom objeveny, byly řádně odstraněny.

Limit pojistného plnění pro úsek, na němž se provádí zkouška: 7.000.000,- Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z tohoto připojištění během doby trvání pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 7.000.000,- Kč.

Výdaje způsobené chybnou opravou svárů jsou z pojistného plnění vyloučeny.

D 250 Odcizení (modif.)

Tímto se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za veškeré škody anebo ztráty způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží, pokud jsou splněna následující opatření:

Uzamčeným prostorem se rozumí se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o stavebně ohraničený prostor, který tvoří:

- řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností; stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního, stropy a podlahy musí vykazovat výše uvedené vlastnosti
- uzavřený prostor typu stavební buňka, kontejner, maringotka apod. - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 3 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání).

Uzamčeným kontejnerem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojištěný užívá. Prvky zabezpečující uzamčený kontejner musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod. a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Jedná se o konstrukčně ohraničený prostor, který tvoří:

- rám zhotovený z ocelových profilů a plášť z plechu min. tloušťky 0,6 mm, spoje nýtované
- rám zhotovený z ocelových profilů a sendvičový plášť z pozink. plechu tl. 0,6 mm, izolace a DTD (nebo panelů z obdobných materiálů, kde vnější prvek je plech min. tl. 0,6 mm), nebo kontejner Warex

Dojde-li k:

1. Odcizení pojištěných věcí uložených v **uzamčeném prostoru nebo uzamčeném kontejneru** krádeží vloupáním, poskytne pojistitel pojistné plnění:

a) max. do výše 100.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem,

b) max. do výše 300.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li:

- uloženy v uzamčeném prostoru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem;

nebo

- uloženy v uzamčeném kontejneru, který je chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nebo bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením Hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Zároveň musí být uzamčený kontejner umístěn na osvětleném prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalovaný funkční poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen „PZTS“) s vývodem na poplachové příjmací centrum (dále jen „PPC“),

c) do výše 750.000,- Kč za všechny pojištěné věci, je-li **uzamčený prostor** chráněn stavebním zadlabacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním visacím zámkem s třmenem o průměru minimálně 10 mm s povrchovým provedením hardened (povrchově kalený) osazeném na petlici, mříži nebo závoře o minimální tloušťce 5 mm připevněné nerozebíratelným spojem. Za ekvivalentní lze považovat, je-li dveřní křídlo vybaveno uzamykacím systémem umožňujícím závorování dveří ve více bodech (minimálně ve 2 bodech). Okna umístěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úroveň okolního terénu musí být zabezpečena mříží nebo roletou. Nejsou-li všechna okna zabezpečena mříží nebo roletou, musí být uzamčený prostor umístěn na prostranství opatřeném funkčním oplocením celého pozemku o minimální výši 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) nebo je v mimopracovní době střežen fyzickou ostrahou. Jako alternativní možnost místo fyzické ostrahy je instalován funkční PZTS s vývodem na PPC,

d) do výše 3.500.000,- Kč za všechny pojištěné věci, jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném zabezpečením v rozsahu písmene c) a funkčním PZTS (s prostorovou nebo plášťovou ochranou) s vnější akustickou a světelnou signalizací,

e) do 10.000.000,- Kč za všechny pojištěné věci jsou-li umístěny v uzamčeném prostoru chráněném v rozsahu písmene d) a funkčním PZTS s plášťovou i prostorovou ochranou s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střežnou zbraní,

f) nad 10.000.000,- Kč, jsou-li pojištěné věci zabezpečeny podle podmínek individuálně stanovených pojistitelem.

2. Odcizení pojištěných věcí uložených mimo uzamčený prostor na volném prostranství krádeží vloupáním poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

a) **200.000,- Kč**, je-li prostranství opatřeno funkčním oplocením celého pozemku s minimální výší 180 cm (za funkční oplocení se považuje též mobilní oplocení Heras City) a uzamykatelnými vraty,

b) **500.000,- Kč**, je-li prostranství opatřeno způsobem uvedeným v písm. a) a v mimopracovní době střeženo fyzickou ostrahou nebo je-li opatřeno funkčním PZTS s vnější akustickou a světelnou signalizací,

c) **1.000.000,- Kč**, je-li prostranství zabezpečeno minimálně v rozsahu písm. b) a funkčním PZTS s vývodem na PPC nebo s trvalým střežením ostrahou ozbrojenou střelnou zbraní nebo se služebním psem.

3. Dojde-li k odcizení kabelů, které jsou již definitivně uloženy v místě jejich montáže ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

a) limit pojistného plnění je stanoven na 500 000,- Kč

b) kabel musí být zcela zasypán s výjimkou nezbytné části pro montáž spoje či spojů. K odcizení musí dojít za použití síly stavebních nebo montážních strojů nebo motorového vozidla.

c) není-li kabel zasypán nebo je zasypán pouze částečně, musí být na jednom konci připevněn montážním spojem k navazující části budovaného díla (např. definitivně uložený kabel, propojovací skříňka, technologické zařízení)

d) nacházejí-li se kabely v běžně nepřístupném prostoru (např. kolektor, prostory metra apod.) a nejsou-li zcela zasypány nebo připojeny montážním spojem k navazující části budovaného díla, bude poskytnuto pojistné plnění, je-li k odcizení nutné destrukční narušení kabelu pomocí ručního nářadí

4. Dojde-li k odcizení mobilních strojů ujednávají se následující podmínky pro poskytnutí pojistného plnění:

a) do výše 1.000.000,- Kč

- stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny minimálně jedním z následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujiící alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujiící řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT3 dle ČSN P ENV 1627.

b) nad 1.000.000,- Kč

- stavební a montážní stroje s vlastním pojezdem jsou vybaveny kombinací dvou následujících zabezpečovacích zařízení: autoalarm, imobilizér blokujiící alespoň dva okruhy funkce motoru, mechanické zabezpečení blokujiící řadicí páku nebo převodovku, satelitní vyhledávací systém.

- stavební a montážní stroje bez vlastního pojezdu, které nemohou být zabezpečeny v uzamčeném prostoru/uzamčeném kontejneru nebo mimo uzamčený prostor na volném prostranství dle požadavků uvedených v bodech 1. a 2. této doložky, musí být připevněny ocelovým řetězem nebo lanem k stacionárnímu zařízení nebo předmětu dostatečné hmotnosti a uzamčeny bezpečnostním visacím zámkem v BT4 dle ČSN P ENV 1627.

Výklad pojmů:

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** je vložka zadlabacího zámku min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.

2. **Bezpečnostní visací zámek** je visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem.

3. **Oplocení** se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocení např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 10 x 30 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

4. **Prostranstvím** se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.

5. **Fyzickou ostrahou** je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením.

U prvků mechanických zábranných prostředků uvedených v odst. 1. a 2. je požadováno, aby jejich bezpečnostní úroveň byla ověřena certifikátem shody, vydaným certifikačním orgánem akreditovaným Českým institutem pro akreditaci (dále jen „ČIA“) na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Bezpečnostní úroveň výrobku je dána jeho zařazením do příslušné bezpečnostní třídy (dále jen „BT“) podle ČSN P ENV 1627. Pokud není uvedeno jinak, požaduje pojistitel výrobky zařazené min. do BT 3. Odpovídá též zařazení výrobku do Pyramidy bezpečnosti – modrý pruh (vysoká ochrana). Nebude-li bezpečnostní úroveň výrobku ověřena certifikátem, popř. nebude-li tato skutečnost možné ověřit, bude pojistitel za výrobky odpovídající výše uvedeným podmínkám považovat pouze takové, které splňují minimálně požadavky uvedené v odst. 1.a 2.

Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (2101)

Ujednává se, že škody způsobené katastrofickými pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava nastalé z jedné příčiny během 72 hodin, vichřice nebo krupobití nastalé z jedné příčiny během 48 hodin se považují za jednu pojistnou událost. Toto ujednání se netýká pojištění ušlého zisku investora. V případě vzniku takové jedné pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

Dodatek č. 3.
k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721160126
pro stavební a montážní pojištění

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Žitkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa: P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

a

VINCI Construction CS a.s.

se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, Česká republika

IČO: 14080672

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27244

(dále jen „pojistník“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek, který spolu s výše uvedenou pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se pojistná smlouva (ve znění tohoto dodatku) odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím samostatného zprostředkovatele

RENOMIA, a. s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 602 00, Česká republika

IČO: 48391301

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“)

Korespondenční adresa: Praha 1, Na Florenci 15, Budova Florentinum, PSČ 110 00, Česká republika

Sjednání tohoto dodatku zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře.

Výše uvedená pojistná smlouva (včetně výše uvedených údajů o výše uvedených subjektech) se mění takto:

- A.** Na základě žádosti pojistníka předané prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7721160126, kterým se do krytí rámcové smlouvy zařazuje budované dílo **Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 prosklená lávka přes ulici Na Struze**, pojistná částka pro toto dílo je 23 862 734,- Kč, limit pro povodeň a záplavu pro toto dílo je 23 862 734,- Kč, spoluúčast 100 000,- Kč,
pro toto dílo se navyšuje limit pro odpovědnost na 25 000 000,- Kč,
počátek pojištění pro toto dílo: 10.05.2023
- B.** Článek III. (Výše a způsob placení pojistného) se doplňuje o níže uvedený předpis pojistného.
Pojistné za změny provedené tímto dodatkem je jednorázovým pojistným, činí **11 200,- Kč**
a je splatné k datu 01.06.2023.
Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č. ú. 5030018888/5500, variabilní symbol: 7721160126. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.
- C.** Na konci článku VII. (Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů) se doplňuje tato věta:
Pojistník prohlašuje, že jeho prohlášení/potvrzení učiněná v pojistné smlouvě ve znění předchozích dodatků jsou aktuální, nadále platná a vztahují se i k tomuto dodatku.
- D.** Článek VIII. (Závěrečná ustanovení) nově zní:

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- 1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.
Počátek změn provedených tímto dodatkem: **10.05.2023.**
Je-li tento dodatek uzavřen po datu uvedeném jako počátek změn provedených tímto dodatkem, vztahují se tímto dodatkem provedené změny a případná tímto dodatkem sjednaná nová pojištění i na dobu od data uvedeného jako počátek změn provedených tímto dodatkem do uzavření tohoto dodatku; pojistitel však v rozsahu těchto provedených změn nebo případných nových pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření tohoto dodatku věděl(a) nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele v rozsahu změn provedených tímto dodatkem nebo případných tímto dodatkem sjednaných nových pojištění, vyjma takových skutečností, které již byly pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření tohoto dodatku.
- 2.** Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**nabídka**“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- 3.** Ujednává se, že tento dodatek musí být uzavřen pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění tímto dodatkem ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tento dodatek může být měněn pouze písemnou formou.
- 4.** Ujednává se, že je-li tento dodatek uzavírán elektronickými prostředky, musí být podepsán elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. odepíše-li pojistník tento dodatek jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li tímto dodatkem předepsané jednorázové pojistné, případně první splátku jednorázového pojistného, jsou-li splátky ujednány, nebo běžné pojistné za tímto dodatkem sjednané první pojistné období řádně a včas, tento dodatek se od počátku ruší.

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
7. Pojistník i vedoucí pojistitel, pojistitelé a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál tohoto dodatku. Vedoucí pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
8. Tento dodatek obsahuje 3 strany, k pojistné smlouvě ve znění tohoto dodatku náleží 1 příloha, která není přiložena k tomuto dodatku. Součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 12.05.2023


 Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Večeřa
Kooperativa Datum: 2023.05.12
VIENNA INSURANCE GROUP 08:25:54 +02'00'

 Digitálně podepsal
Ing. Monika Pavelková
Kooperativa Datum: 2023.05.12
VIENNA INSURANCE GROUP 08:18:53 +02'00'

Za pojistitele:
V Praze dne

 Digitally signed
by Peter Cahoj
Date: 2023.05.12
10:09:14 +02'00'

 CSOB Poistovňa, a.s.
Žitná 11
111 02 Bratislava
SLOVAKIA

 Digitally signed by
Denisa
Marochničová
Date: 2023.05.12
10:17:17 +02'00'

Za pojistníka:
V Praze dne


Ing. Martin
Borovka Digitálně podepsal
Ing. Martin Borovka
Datum: 2023.05.15
09:21:55 +02'00'

Paul
Scippa Digitally signed
by Paul Scippa
Date: 2023.05.12
13:57:46 +02'00'

* Je-li tento dodatek podepsán uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

** a) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v listinné podobě a podepsán za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný stejnopis dodatku v listinné podobě.

b) Je-li tento dodatek pojistitelem vyhotoven v elektronické podobě a podepsán za něj uznávaným elektronickým podpisem, použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem.



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

VYPRAVENO

- 3 -11- 2021

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 98672/2021
Spisová zn.: 2021/510/V/KRI
Skartační zn.: A/20
Spisový zn.: 280.13

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská
Telefon: 499 803 367
E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 01.11.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí ze dne 20.09.2021 č.j. MUTN 67996/2021, týkající se stavby **"Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze", obec Trutnov** na pozemcích st. p. 5151, 5152, 5153, parc. č. 1557/2, 1557/4, 1557/5, 2217/10, 2217/11, 2217/23, 2217/41, 2217/43, 2217/46, 2217/47, 2220, 2307/1, 2337/7, 2337/10, 2337/15, 2337/53, 2438 v katastrálním území Trutnov

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 19.10.2021** a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
136

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Obdrží

Ing. Radim Doleček, IDDS: g7dhpsa





MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 67996/2021

Spisová zn.: 2021/510/V/KRI

Skartační zn.: A/20

Spisový zn.: 280.13

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská

Telefon: 499 803 367

E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 20.09.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.12.2020 podalo Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, které na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, dále zastoupená Ing. Radimem Dolečkem, IČO 86675800, nar. 16.12.1977, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

"Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze", obec Trutnov

(dále jen "stavba")

Projektová dokumentace obsahuje stavební objekty:

SO 001 Bourací práce – lávka pro pěší

SO 002 Bourací práce – místní komunikace

SO 003 Bourací práce – chodníky

SO 120 Úprava místních komunikací

SO 134 Chodník

SO 180 Dopravně inženýrská opatření

SO 201 Lávka pro pěší ev. č. TRU-016 (stavba hlavní)

SO 440 Přeložka VO

SO 501 Přeložka horkovodu



Popis stavby:

SO 201 Lávka pro pěší ev. č. TRU-016 /stavba hlavní/

Charakteristika objektu	lávka pro pěší, o dvou mostních otvorech, o dvou polích, ocelový, příhradový, s dolní mostovkou, trvalý, kolmý, s normovou zatížitelností, v přímé
Délka přemostění	41,40 m
Délka mostního objektu	47,82 m
Délka nosné konstrukce	45,60 m
Rozpětí	2 x 21,20 m
Šikmost objektu	-
Překonávaná překážka	chodníky, silnice I/16 (ulice Na Struze), budova energetického centra
Úhel křížení	90°
Volná šířka	2,30 m
Šířka průchozího prostoru	2,30 m
Šířka objektu	5,02 m
Šířka nosné konstrukce	3,02 m
Výška objektu	6,875 m
Stavební výška	0,745 m
Konstrukční výška	3,070 m
Plocha nosné konstrukce	cca 138 m ²
Plocha objektu	cca 160 m ²
Zatížení lávky	5 kN/m ² dle ČSN EN 1991-2

Stávající stav:

Jedná se o lávku pro pěší, působící jako spojitý nosník o dvou polích. Lávka je ocelová, svařovaná z uzavřených průřezů. Průřezy jsou buďto trubky nebo dvojice navzájem svařených U-profilů. Rozpětí je 2x21 m s převislými konci délky 0,90 m. Nosná konstrukce je tvořena dvěma skloněnými příhradovými přímopasovými nosníky s horním a dolním příčným ztužidlem. Opláštění je skleněné, přišroubované ke svislícím přes přítlačné lišty. Mostovka je betonová, vybetonovaná do trapézových plechů, s asfaltovou pochozí vrstvou. Pod mostovkou je zavěšena krycí konstrukce k zakrytí vedení horkovodu a vedení NN. Tato krycí konstrukce je tvořená dřevěnými prkny s klempířským oplechováním. Zábradlí je ocelové.

Navržené řešení:

Stávající nosná konstrukce bude odstraněna. Na její místo bude osazena nová lávka pro pěší, působící jako spojitý nosník o dvou polích. Nosná konstrukce je ocelová, svařovaná složená ze dvou svislých nosníků. Mostovka je betonová, uložená na dolních pásech. Opláštění sklem je umístěno uvnitř nosné konstrukce. Dolní příčné ztužidlo nahrazuje deska mostovky. Horní ztužidlo je ocelové, tvořené táhly z kruhové oceli. Zastřešení je tvořeno sendvičovými panely s minerální vlnou uloženými na ocelové svařované příčníky. Zábradlí na konstrukci je ocelové, na předpolích betonové.

Způsob odvodnění zastřešení lávky a komunikací bude ponechán stávající. Komunikace je odvodněna prostřednictvím vpustí do kanalizace. Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění.

Trasa chodníku vychází ze stávajícího směrového a výškového uspořádání napojovaných komunikací. Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Rampa před první mostní podpěrou zůstává stávající bez úpravy. V místě zahájení úpravy niveleta stoupá v podélném sklonu 6,25 %. Ve vzdálenosti 15 m od první podpěry je bod nulového podélného sklonu a vrchol zakružovacího oblouku. Poloměr zaoblení je 160 m.

Niveleta dále klesá v podélném sklonu 4,32 % až na terén. Chodníková plocha za třetí mostní podpěrou klesá ve sklonu 5,00 % k místní komunikaci. Místní komunikace zůstává bez úprav, její příčný sklon v místě lávky je 2,67 %. Příčný sklon Komunikace je navržena v nulovém příčném sklonu.

a) *Druh a účel stavby*

Lávka přemostující průjezdní úsek silnice I/16 (ulici Na Struze), chodníky a budovu energetického centra a propojující ulici U Studně s ulicí Pod Sadem. Směrové vedení trasy se oproti stávajícímu stavu nemění. Nahrazuje stávající lávku, jejíž stav byl při hlavní mostní prohlídce označen za havarijní. Veřejně přístupná pozemní komunikace.

b) *Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje*

Obec: Trutnov

Katastrální území: Trutnov

SO	parc.č.	druh pozemku dle KN	vlastník
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440	1557/2	ostatní plocha jiná plocha	Město Trutnov
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	1557/4	ostatní plocha jiná plocha	Zdeňka Kollertová
SO 120, SO 134 SO 180, SO 201 SO 440	1557/5	ostatní plocha neplodná půda	Město Trutnov
SO 180	2217/10	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	2217/11	ostatní plocha ostatní komunikace	Jan Kühn Město Trutnov Pušová Marie, opatrovník právních nástupců Město Dvůr Králové n. Labem
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	2217/23	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	2217/41	ostatní plocha ostatní komunikace	ČR - Ředitelství silnic a dálnic
SO 180	2217/43	ostatní plocha ostatní komunikace	Jan Kühn Město Trutnov Pušová Marie opatrovník právních nástupců Město Dvůr Králové n. Labem
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	2217/46	ostatní plocha ostatní komunikace	ČR - Ředitelství silnic a dálnic
SO 180	2217/47	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov
SO 180	2220	ostatní plocha neplodná půda	Město Trutnov
SO 120, SO 134 SO 180, SO 201 SO 440	2307/1	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov
SO 134, SO 180	2337/7	ostatní plocha	ČR - Ředitelství silnic a dálnic

SO 201, SO 440 SO 501		silnice	
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	2337/10	ostatní plocha silnice	Jan Kühn Město Trutnov Pušová Marie opatrovník právních nástupců Město Dvůr Králové n. Labem
SO 180	2337/15	ostatní plocha silnice	ČR – Ředitelství silnic a dálnic
SO 134, SO 180 SO 201, SO 440 SO 501	2337/53	ostatní plocha ostatní komunikace	Město Trutnov
SO 180	2348	ostatní plocha ostatní komunikace	Královéhradecký kraj
SO 134, SO 201 SO 440, SO 501	st.p.5151	zastavěná plocha a nádvoří	Město Trutnov
SO 134, SO 201 SO 440, SO 501	st.p.5152	zastavěná plocha a nádvoří	Město Trutnov
SO 134, SO 201 SO 440	st.p.5153	zastavěná plocha a nádvoří	ČR – Generální finanční ředitelství Elektorchram.cz s.r.o. Královéhradecký kraj

c) *Popis prostorového řešení stavby*

Návrh mostního objektu vychází ze stávající konfigurace terénu, geometrie navazujících komunikací, z konfigurace stávající spodní stavby, ze zvoleného konstrukčního řešení lávky a nutných rozměrů mostního otvoru. Trasa chodníku na lávce vychází ze stávajícího směrového a výškového uspořádání napojovaných komunikací. Nově navržená osa komunikace kopíruje v maximální možné míře stávající stav. Rampa před první mostní podpěrou zůstává stávající bez úpravy. V místě zahájení úpravy niveleta stoupá v podélném sklonu 6,25 %. Ve vzdálenosti 15 m od první podpěry je bod nulového podélného sklonu a vrchol zakružovacího oblouku. Poloměr zaoblení je 160 m. Niveleta dále klesá v podélném sklonu 4,32 % až na terén. Chodníková plocha za třetí mostní podpěrou klesá ve sklonu 5,00 % k místní komunikaci. Místní komunikace zůstává bez úprav, její příčný sklon v místě lávky je 2,67 %. Komunikace je navržena v nulovém příčném sklonu. Prostorové řešení je patrné z Koordinačního situačního výkresu C.3, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

d) *Umístění stavby na pozemku*

Umístění bude provedeno dle Koordinačního situačního výkresu C.3, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

e) *Vymezení území dotčeného vlivy stavby*

Stavbou přímo dotčené pozemky: st.p.č. 5151, 5152, 5153 a parc.č. 1557/2, 1557/2, 1557/5, 2217/10, 2217/11, 2217/23, 2217/41, 2217/43, 2217/46, 2217/47, 2220, 2301/7, 2337/7, 2337/10, 2337/15, 2337/53, 2438, katastrální území Trutnov

Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být rozhodnutím dotčeny: st.p.č. 660/1, 47/2, 4150, 43/2, 46/2, 660/2, parc.č. 1617/12, 2217/9, 2217/44, 2796, katastrální území Trutnov

II. Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby

Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Ing. Ivan Šír, porjektivání dopravních staveb, a.s., IČO 28786893, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové; ověřil Ing. Ing. Ivan Šír, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT – 0600809; s přednostním respektováním

podmínek tohoto povolení. Ověřená projektová dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude dokončena **do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí**.
3. Stavebník je povinen předem ohlásit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a neprodleně ohlásit všechny změny v uvedených skutečnostech.
4. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, v případě změny stavby budou dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, příslušných norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
6. Při stavbě musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.
8. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
 - § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
9. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými

správcí těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.

10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí, aby byl zhotovitelem zajištěn příjezd pro sanitní a hasičské vozy. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
12. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
13. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
14. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům.
15. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
16. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (označení stavby, stavebník, zhotovitel, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci a stanovený termín dokončení stavby).
17. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
18. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
19. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. (§ 156 stavebního zákona).
21. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
22. Z důvodu omezení užívání pozemku parc.č. 1557/4, k.ú. Trutnov v průběhu realizace stavby, budou zajištěna 2 parkovací místa pro vlastníka dotčeného pozemku.
23. V případě omezení výjezdu od garáže na st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov v době realizace stavby, budou zajištěna 3 parkovací místa pro náhradní parkování pro vozidla GFR.

Podmínky vyplývající z následující vyjádření správců (vlastníků) sítě technického vybavení, komunikací, toků, dotčených pozemků a staveb a ostatních účastníků řízení

24. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14.01.2021, č.j. 860946/20
25. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 10.05.2021, zn. 0101523544
26. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 05.01.2021, zn.006/2021
27. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne 26.01.2021, zn.ŘSD/7197/37000/2020/Ka
28. Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov – stanovisko k PD ze dne 04.09.2020
29. Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov – stanovisko k PD ze dne 04.01.2021
30. ČEZ Teplárenská a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany – vyjádření k PD ze dne 27.08.2020
31. Petr Štěpánský – ELEKTROMONTÁŽE, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov – vyjádření o existenci sítě ze dne 28.08.2020

Podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu

32. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, stanovisko ze dne 13.01.2021, č.j. KRPH-102030-2/ČJ-2020-0500DP
 - a) Bude užito všech možností ke zkrácení doby prací ve vazbě na uzavírku silnic I/16, která přinese značné komplikace na území celého města Trutnova.
 - b) Bude garantováno, že zvolené řešení, postup a technologie výstavby jsou nejvhodnějšími z hlediska trvání doby stavby (zejména pak doby úplné uzavírky silnice č.I/16). V opačném případě nelze z naší strany vyloučit požadavek na jiný postup i technologie, což by mělo přímý dopad na celkové řešení projektu.
 - c) V rámci zpracované dokumentace už musí být znám alespoň hrubý harmonogram postupu výstavby, aby bylo zřejmé, v jakých fázích výstavby a na jak dlouho je třeba počítat s uzavírkou silnice č. I/16. Musí tak být jednoznačně určeno, zda nebude možné provoz na silnici I/16 v některých fázích výstavby zachovat – např. po snesení nosné konstrukce při provádění prací na spodní stavbě.
 - d) Uzavírku silnice č. I/16 řešenou v rámci této stavby je třeba koordinovat s případnou uzavírkou či omezením z důvodu provádění jiné stavby v blízkém okolí (např. výstavba okružní křižovatky na ul. Pražská).
 - e) Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčené silnici I/16, požádá zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatné zjednodušená projektová dokumentace - návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným správním orgánem s místě příslušným dopravním inspektorátem (zde dopravní inspektorát územního odboru Trutnov).
33. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 19.02.2021, č.j. KRPH-102252/Čj-2020-051006

- a) V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
- b) Před realizací stavby samotné pak bude nutné, aby vybraný zhotovitel předložil svůj návrh objízdné trasy v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby, a tento návrh pak bude upraven pro aktuální dopravní situaci v místě stavby a na navržených objízdných trasách.
34. Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – koordinované závazné stanovisko ze dne 03.02.2021, č.j. MUTN 10123/2021
- Památková péče
- a) Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace
- b) Práce budou konzultovány s Městským úřadem Trutnov, Odbor výstavby – památková péče.
35. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - závazné stanovisko ze dne 30.03.2021, spis. zn. 109858/2021-1150-OÚZ-BR a Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – stanovisko ze dne 28.08.2020, č.j. MO 248087/2020-5512HK
- a) Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/16 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením daného průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečené přesunu nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- b) V případě úplné uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
- únosnost objektů – min. 70 t
 - směrové poloměry oblouků 20 – 30 m
 - podjezdná výška – 4,5 m
 - šířka vozovky 7 m

Stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby

36. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka. Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
 - dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
 - závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
 - stavební deník (k nahlédnutí)

- geometrický plán (pokud odchází ke změně hranic pozemků)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
- doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí, v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce
- stanovení místní úpravy provozu, na základě které bylo realizováno VDZ a SDZ
- další doklady vyplývající z podmínek společného povolení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 94k písm. a), c), d) stavebního zákona:

- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (*vlastník st.p.č. 5151, 5152 a parc.č. 1557/2, 1557/5, 2217/10, 2217/23, 2217/47, 2220, 2307/1, 2337/53, spoluvlastník parc.č. 2217/11, 2217/43, 2217/10, k.ú. Trutnov*)
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*technická infrastruktura*)
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (*technická infrastruktura*)
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (*technická infrastruktura*)
ČEZ Teplárenská, a.s., oddělení Poříčí, Dvůr Králové a Vrchlabí, IČO 27309941, Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany (*technická infrastruktura*)
Technické služby Trutnov s.r.o., IČO 25968084, Šikmá 371, 541 03 Trutnov (*dopravní infrastruktura*)
ELEKTROMONTÁŽE Petr Štěpánský, IČO 14531771, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov (*správce VO – technická infrastruktura*)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (*dopravní infrastruktura*)
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (*vlastník parc.č. 2217/41, 2217/46, 2337/7, 2337/15, k.ú. Trutnov*)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (*vlastník parc.č. 2438, spoluvlastník st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov*)
Zdeňka Kollertová, nar. 16.04.1955, K Zahradkám 18, 541 01 Trutnov (*vlastník parc.č. 1557/4, k.ú. Trutnov*)
ČR - Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, Lazarská 15/7, 110 00 Praha (*spoluvlastník st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov*)

elektrochram.cz s.r.o., IČO 25939840, Horská 884, 541 01 Trutnov (spoluvlastník st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov)

Ing. Jan Kühn, nar. 13.06.1967, Dalovická 925/5, 197 00 Praha (spoluvlastník parc.č. 2217/11, 2217/43, 2217/10, k.ú. Trutnov)

Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – opatrovník právního nástupce po zemřelé Marii Pušové, nar. 04.09.1898, Kollárova 910, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (spoluvlastník parc.č. 2217/11, 2217/43, 2217/10, k.ú. Trutnov)

Odůvodnění

Stavebník, město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, které na základě plné moci zastupuje společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO 287 86 793 dále zastoupená Ing. Radimem Dolečkem, IČO 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice podalo dne 22.12.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu: "Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze", obec Trutnov (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 5151, 5152, 5153 a parc.č. 1557/2, 1557/2, 1557/5, 2217/10, 2217/11, 2217/23, 2217/41, 2217/43, 2217/46, 2217/47, 2220, 2301/7, 2337/7, 2337/10, 2337/15, 2337/53, 2438, katastrální území Trutnov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Vzhledem k tomu, že podklady předložené žadatelem nebyly úplné ve smyslu § 94l stavebního zákona bylo řízení opatřením ze dne 15.01.2021, č.j. MUTN 4665/2021 přerušeno a žadatel vyzván k doplnění podkladů. Vzhledem k tomu, že se žadateli ve stanovené lhůtě nepodařilo zajistit potřebné podklady, požádal o prodloužení lhůty, která byla unesením ze dne 04.03.2021, č.j. MUTN 18353/2021 prodloužena.

Dne 13.05.2021 oznámil zástupce stavebníka stavebnímu úřadu, že není mimo jiné možné získat souhlas dle §184a stavebního zákona k dotčeným pozemkům, neboť spoluvlastníkem dotčených pozemků, parc.č. 2217/11, 2217/43, 2337/10, katastrální území Trutnov je osoba, která není známa. Jak vyplývá z výpisu z Katastru nemovitostí LV č. 206 je jako spoluvlastník dotčených pozemků označena Marie Pušová, Kollárova 910, 544 01 Dvůr Králové. Z registru osob bylo zjištěno, že dotčená je narozena dne 04.09.1898 a zemřela dne 13.09.1993. Dále z uvedeného výpisu vyplývá, že zápis do listu vlastnictví byl proveden POLVZ:1313/1997 Z-101313/1997-610.

Navržená stavba je umístěna mimo jiné na pozemcích parc. č. 2217/11, 2217/43, 2337/10, katastrální území Trutnov. V souladu s § 184a stavebního zákona musí být k žádosti o společné povolení připojen souhlas k umístění a provedení stavebního záměru, rovněž je dotčený vlastník účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona.

Jelikož stavebnímu úřadu nebyla známa osoba, jež je jako právní nástupce po zemřelé paní Marii Pušové spoluvlastníkem dotčených pozemků, stanovil usnesením ze dne 02.06.2021, č.j. MUTN 44306/2021 osobu opatrovníka v souladu s § 32 odst. 4 správního řádu. Jako opatrovník bylo zvoleno město Dvůr Králové nad Labem, IČO: 00277819, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem.

Stavební úřad opatřením ze dne 11.08.2021 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání a současně dle § 94m odst. 3 stavebního zákona určil lhůtu do 15 dnů od doručení, kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. Stavební úřad tedy upustil od ústního jednání a ohledání na místě a pro uplatnění námitek a stanovisek stanovil lhůtu ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Stavební úřad v oznámení o zahájení řízení upozornil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení byli poučeni o způsobu podávání námitek ve smyslu ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona.

Účastníkům řízení byla dána možnost seznámit se s obsahem spisu před vydáním rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku rozhodnutí a proto jim přiznal postavení účastníka řízení. Okruh účastníků společného řízení byl stanoven takto:

Účastníkem společného územního a stavebního řízení je:

- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (*vlastník st.p.č. 5151, 5152 a parc.č. 1557/2, 1557/5, 2217/10, 2217/23, 2217/47, 2220, 2307/1, 2337/53, spoluvlastník parc.č. 2217/11, 2217/43, 2217/10, k.ú. Trutnov*)
- podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
Město Trutnov, zast. Ing. Miroslavou Šormovou, pověřenou vedením majetkového odboru, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*technická infrastruktura*)
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (*technická infrastruktura*)
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (*technická infrastruktura*)
ČEZ Teplárenská, a.s., oddělení Poříčí, Dvůr Králové a Vrchlabí, IČO 27309941, Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany (*technická infrastruktura*)
Technické služby Trutnov s.r.o., IČO 25968084, Šikmá 371, 541 03 Trutnov (*dopravní infrastruktura*)
ELEKTROMONTÁŽE Petr Štěpánský, IČO 14531771, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov (*správce VO – technická infrastruktura*)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (*dopravní infrastruktura*)
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha (*vlastník parc.č. 2217/41, 2217/46, 2337/7, 2337/15, k.ú. Trutnov*)
Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (*vlastník parc.č. 2438, spoluvlastník st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov*)
Zdeňka Kollertová, nar. 16.04.1955, K Zahrádkám 18, 541 01 Trutnov (*vlastník parc.č. 1557/4, k.ú. Trutnov*)
ČR - Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, Lazarská 15/7, 110 00 Praha (*spoluvlastník st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov*)
elektrochram.cz s.r.o., IČO 25939840, Horská 884, 541 01 Trutnov (*spoluvlastník st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov*)
Ing. Jan Kühn, nar. 13.06.1967, Dalovická 925/5, 197 00 Praha (*spoluvlastník parc.č. 2217/11, 2217/43, 2217/10, k.ú. Trutnov*)

Město Dvůr Králové nad Labem, IČO 00277819, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem – opatrovník právního nástupce po zemřelé Marii Pušové, nar. 04.09.1898, Kollárova 910, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (*spoluvlastník parc.č. 2217/11, 2217/43, 2217/10, k.ú. Trutnov*)

- podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno).

KRAKONOŠ spol. s r.o., IČO 48151769, Křižíkova 486, 541 01 Trutnov (*vlastník st.p.č. 660/1, k.ú. Trutnov*)

Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (*vlastník st.p.č. 47/2, k.ú. Trutnov*)

Jiří Šípek, nar. 16.09.1946, Pod Sadem 434, 541 01 Trutnov a Jarmila Šípková, nar. 25.02.1949, Pod Sadem 434, 541 01 Trutnov (*vlastníci st.p.č. 4150, parc.č. 1617/12, k.ú. Trutnov*)

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (*vlastník parc.č. 2217/9, 2217/44, 2796, k.ú. Trutnov*)

Zdeňka Kollertová, nar. 16.04.1955, K Zahrádkám 18, 541 01 Trutnov (*vlastník st.p.č. 660/2, k.ú. Trutnov*)

Město Trutnov, zast. Ing. Miroslavou Šormovou, pověřenou vedením majetkového odboru, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov (*vlastník st.p.č. 43/2, 46/2, k.ú. Trutnov*)

Ve společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad v souladu s ustanovením §94o stavebního zákona posuzoval, zde je stavební záměr v souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

S požadavky stavebního zákona v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování byla stavba posouzena úřadem územního plánování. Dle závazného stanoviska dle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona vydaného Městským úřadem Trutnov, Odborem rozvoje města jako orgánem územního plánování v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 03.02.2021, č.j. MUTN 10123/2021 je záměr přípustný. Úřad územního plánování konstatoval, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a že záměr není v rozporu ani s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování stanovenými v ust. § 18 a 19 stavebního zákona za podmínky, že záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené projektové dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Posouzení souladu záměru s požadavky prováděcích vyhlášek provedl projektant, který ve smyslu ustanovení § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace, zejména respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s orgány územního plánování a dotčenými orgány. Zodpovídá dále za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projekt technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu. Stavební úřad neshledal v tomto posouzení nedostatky.

Stavební úřad zkoumal, zda stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Obecné požadavky na využívání území stanoví vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Pro stavby komunikací ani inženýrských sítí tato vyhláška žádné zvláštní požadavky. Z hlediska prováděcích právních předpisů byl záměr posouzen zejména podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

K záměru byla doložena stanoviska vlastníků správců sítí technického vybavení dotčených stavbou. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ochrany veřejných sítí, nacházejících se v blízkosti stavby. Za tímto účelem byly v rozhodnutí stanoveny podmínky na splnění požadavků vlastníků a správců sítí technického vybavení, obsažených v jednotlivých vyjádřeních. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů:

K záměru byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů, kterými byl zajištěn soulad záměru s požadavky zvláštních právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti provozu a dále s požadavky zákona o pozemních komunikacích a v oblasti souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Předložená závazná stanoviska jsou souhlasná, záměr je s předloženými stanovisky v souladu. Podmínky dotčených orgánů, vyjádřené v závazných stanoviscích, přejímá speciální stavební úřad do výrokové části rozhodnutí – takto bylo postupováno i při posuzování projednávaného záměru pro vydání společného povolení. Předložená stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v dokumentaci, případně jsou uvedeny v podmínkách společného povolení. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky dotčených orgánů, vyjádřených v předložených závazných stanoviscích.

Dále se speciální stavební úřad v souladu s § 94o odst. 2 stavebního zákona zabýval ověřením, zda:

- a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Dokumentace je úplná a přehledná, v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu. Je vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jednotlivé části dokumentace byly opatřeny otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem zpracovatele. Osoba oprávněná zpracovat dokumentaci (projektant), odpovídá podle § 159 odst. 2 stavebního zákona za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, a dále je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Stavební úřad neshledal v tomto ohledu ve společné dokumentaci nedostatky. Splnění požadavků předepsaných v uvedených prováděcích právních předpisech posoudil projektant v dokumentaci v dostačující míře, speciální stavební úřad nezjistil v tomto ohledu žádné nedostatky. Jak vyplývá z výše uvedeného, dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavbu.

- b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat.

- c) Stavební úřad v souladu s § 94o odst. 3 stavebního zákona ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Předmětem stavby je nová lávka přemostující průjezdní úsek silnice I/16 (ulici Na Struze), chodníky a budovu energetického centra a propojující ulici U Studně s ulicí Pod Sadem. Směrové vedení trasy se oproti stávajícímu stavu nemění. Nahrazuje stávající lávku, jejíž stav byl při hlavní mostní prohlídce označen za havarijní. Veřejně přístupná pozemní komunikace. S ohledem na umístění stavby a charakter stavby nezpůsobí technické řešení stavby a její užívání změnu vlivu na dotčené území. Její realizace zajistí zlepšení stavebního stavu komunikace. Ze strany dotčených orgánů chránících veřejné zájmy na jednotlivých úsecích (požární ochrana, bezpečnost a plynulost dopravy, životní prostředí, památková péče) nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska. Vzhledem ke sjednaným podmínkám a

doloženým dokladům nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavební úřad neuvádí ve společném povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv jsou vymahatelné prostřednictvím norem občanského práva a speciálnímu stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby stavební úřad nestanovil fáze výstavby, které musí být oznámené za účelem provedení kontrolní prohlídky; po dokončení stavby bude provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů: (do výčtu doložených podkladů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby)

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov – závazné stanovisko ze dne 13.01.2021, zn. HSHK-205-2/2021
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové – závazné stanovisko ze dne 19.01.2021, č.j. KSHSK 01411/2021/HOK.TU/Po
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, stanovisko ze dne 13.01.2021, č.j. KRPH-102030-2/ČJ-2020-0500DP
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 19.02.2021, č.j. KRPH-102252/Čj-2020-051006
- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – koordinované závazné stanovisko ze dne 03.02.2021, č.j. MUTN 10123/2021
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ze dne 18.01.2021, č.j. KUKHK-38713/ZP/2020
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – stanovisko ze dne 22.1.2020, č.j. KUKHK-38623/ZP/2020
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - závazné stanovisko ze dne 30.03.2021, spis. zn. 109858/2021-1150-OÚZ-BR
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – stanovisko ze dne 28.08.2020, č.j. MO 248087/2020-5512HK
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., nábreží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov – vyjádření k PD ze dne 22.12.2020 /neexistence/
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 14.01.2021, č.j. 860946/20
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 10.05.2021, zn. 0101523544 /existence/
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 05.01.2021, zn.006/2021
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření ze dne 26.08.2020, zn. UPTS/OS/253962/2020 /neexistence/
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 26.08.2020, zn. 0201116963 /neexistence/

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomčikova 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 26.08.2020, zn. E36256/20 /neexistence/
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, vyjádření ze dne 28.08.2020, č.j. KRP-62983-56/ČJ-2020-0500IT /neexistence/
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – vyjádření ze dne 26.08.2020, zn. MW9910156690203769 /neexistence/
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci zařízení ze dne 26.08.2020, zn. 5002211053
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, vyjádření ze dne 26.01.2021, zn. ŘSD/7197/37000/2020/Ka
- Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov – stanovisko k PD ze dne 04.09.2020
- Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov – stanovisko k PD ze dne 04.01.2021
- ČEZ Teplárenská a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany – vyjádření k PD ze dne 27.08.2020 /existence/
- ČEZ Teplárenská a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany – vyjádření k PD ze dne 23.12.2020 /existence/
- ČEZ Teplárenská a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany – vyjádření k PD ze dne 11.02.2021 /existence/
- Petr Štěpánský – ELEKTROMONTÁŽE, Spojenecká 68, 541 01 Trutnov – vyjádření o existenci sítí ze dne 28.08.2020
- ČD – TELEMATIKA, a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 – souhrnné stanovisko ze dne 26.08.2020, č.j. 1202015264
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – vyjádření o existenci SEK ze dne 02.09.2020, zn. VYJNEJ-2020-04156-01 /neexistence/
- HD Internet s.r.o., Křížkova 65, 541 01 Trutnov – vyjádření k PD ze dne 28.08.2020 /neexistence/
- TTC ATRIUM, s.r.o., Komenského 821, 541 01 Trutnov- vyjádření ze dne 27.08.2020 /neexistence/
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 26.08.2020, zn. 0700257018 / neexistence/
- Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové – vyjádření ze dne 28.12.2020, č.j. PLa/2020/058000
- Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1- vyjádření ze dne 31.03.2021
- Zdeňka Kollertová, K Zahrádkám 18, 541 01 Trutnov – vyjádření ze dne 17.03.2021
- Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, Lazarská 15/7, 110 00 Praha ze 25.03.2021
- Souhlasy dle § 184a stavebního zákona:
 - parc.č. 1557/4 ze dne 17.03.2021
 - parc.č. 2217/11, 2217/43, 2337/10 ze dne 10.09.2021
 - parc.č. 2217/11, 2217/43, 2337/10 ze dne 16.07.2021
 - parc.č. 2217/41, 2217/46, 2337/7, 2237/15 ze dne 26.01.2021

parc.č. 2348, st.p.č. 5153 ze dne 23.03.2021

st.p.č. 5153 ze dne 25.03.2021

st.p.č. 5153 ze dne 05.03.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do společného povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Vlastník pozemku parc.č. 1557/4, k.ú. Trutnov, paní Zdeňka Kollertová Zdeňka Kollertová, K Zahrádkám 18, 541 01 Trutnov ve svém vyjádření požaduje umožnění parkování 2 aut někde poblíž, bezplatně, po dobu rekonstrukce, navrhuje např. ul. Na Struze, naproti domu 114. Jak vyplývá z výkresu č. C 4.1.2. Situace záborů – dočasný zábor, je pro realizaci stavby potřeba zábor části uvedeného pozemku, z důvodu zamezení parkování stavebník souhlasí, se zajištěním uvedených parkovacích míst po dobu realizace stavby, kdy nebude možné užívání dotčeného pozemku. Konkrétní místo bude řešeno, před zahájení stavby. Uvedený požadavek byl zahrnut do podmínek rozhodnutí.

Spoluvlastník pozemku st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov - Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, Lazarská 15/7, 110 00 Praha ve svém vyjádření požaduje, zajištění výjezdu od finančního úřadu a výjezdu od garáže na pozemku parc.č. 5153. V případě nedodržení podmínky výjezdu z pozemku st.p.č. 5153, k.ú. Trutnov, požaduje zajištění 3 parkovacích míst pro vozidla GFR na pozemcích města Trutnov. Jak vyplývá z výkresu č. C 4.1.2. Situace záborů – dočasný zábor, je pro realizaci stavby potřeba zábor uvedeného pozemku, z důvodu zamezení parkování stavebník souhlasí, se zajištěním uvedených parkovacích míst po dobu realizace stavby, kdy nebude možné užívání dotčeného pozemku. Konkrétní místo bude řešeno, před zahájení stavby. Uvedený požadavek byl zahrnut do podmínek rozhodnutí. Omezení obecného užívání pozemních komunikací bude řešeno v rámci řízení dle § 24 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

Účastníci řízení neuplatnili námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Připomínky účastníků řízení byly zahrnuta do podmínek rozhodnutí.

Upozornění

Stavba nesmí být zahájena, pokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Stavební úřad nestanovil delší lhůtu.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka vydanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Správní orgán upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min. 60 dní požádat Odbor výstavby Městského úřadu Trutnov o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně dle potřeby o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby. Uzavírku vydá příslušný silniční správní úřad.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odbor doprav a silničního hospodářství prostřednictvím městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

(otisk úředního razítka)

(vlastnoruční podpis)

z p. Ing. Iva Křemenská
vedoucí oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Příloha

Koordinační situace C.3

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží

účastníci (dodejky)

Ing. Radim Doleček, IDDS: g7dhpsa

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

Zdeňka Kollertová, K Zahrádkám č.p. 18, Kryblice, 541 01 Trutnov 1

elektrochram.cz s.r.o., IDDS: 8mw3jne

Generální finanční ředitelství, IDDS: p9iwj4f

Ing. Jan Kühn, Dalovická č.p. 925/5, Praha 9-Kbely, 197 00 Praha 97

Město Dvůr Králové nad Labem, IDDS: mu5b26c

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IDDS: 9vus9ea

ČEZ Teplárenská, a.s., oddělení Poříčí, Dvůr Králové a Vrchlabí, IDDS: 943dk9e

Technické služby Trutnov s.r.o., IDDS: 3cu6jpx

ELEKTROMONTÁŽE Petr Štěpánský, Spojenecká č.p. 68, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

Město Trutnov, zastoupené Ing. Miroslavou Šormovou, pověřenou vedením Odboru majetku města, IDDS: 3acbs2c

KRAKONOŠ spol. s r.o., IDDS: 7zwguv5

Jiří Šípek, Pod Sadem č.p. 434, Kryblice, 541 01 Trutnov 1

Jarmila Šípková, Pod Sadem č.p. 434, Kryblice, 541 01 Trutnov 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, IDDS: 3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby - památková péče, IDDS: 3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: urnai6d

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní

inspektorát, IDDS: urnai6d

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, IDDS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov, IDDS: dm5ai4r

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Ministerstvo obrany ČR, Agentura logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

K vyvěšení na úřední desce:

právní nástupce po zemřelé Marii Pušové (nar. 04.09.1898)

03		
02		
01		
ZMĚNA	POPIS	DATUM



ING. IVAN ŠÍR

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz

IČ: 287 86 793

investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze

■ kraj:
Královéhradecký

■ MÚ/OU:
Trutnov

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
12 2020

■ zakázkové číslo:
20049

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šír

■ odpovědný projektant objektu:
Ing. Ivan Šír

■ vypracoval:
Ing. Radim Doleček

■ kontroloval:
Ing. Ivan Šír


■ změna číslo:
00

■ měřítko:

u
fm

ZÁV. STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTÍ, VYJ. DOTČ. ORG. **E.1**

Dokladová část :




E.1 : Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

akce (stavební záměr) :	Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze	
stavebník (investor) :	Město Trutnov	
	Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 54101 Trutnov IČ 00278360	
místo stavby :	kraj :	Královéhradecký (okres Trutnov)
	obec :	Trutnov [579025]
	katastrální území :	Trutnov [769029]
	dotčené pozemky :	viz. Projektová dokumentace

Dotčené orgány		
závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů		
p.č.	dotčený orgán	závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření, apod.
22	Městský úřad Trutnov Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov	č.j.: MUTN 10123/2021 ze dne 3.2.2021 (ZS koord)
	Městský úřad Trutnov odbor výstavby obecný stavební úřad Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov	viz ZS koord
	Městský úřad Trutnov odbor životního prostředí Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov	viz ZS koord
	Městský úřad Trutnov odbor rozvoje a majetku města úřad územního plánování Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov	viz ZS koord
	Městský úřad Trutnov odbor výstavby oddělení dopravy a silničního hospodářství Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov	viz ZS koord
	Městský úřad Trutnov odbor výstavby oddělení státní památkové péče Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov	viz ZS koord
23	Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje odbor služby dopravní policie Ulrichovo nám. 810 501 01 Hradec Králové	č.j.: KRPK-102030-2/ČJ-2020-0500DP ze dne 13.1.2021

Dokladová část :



E.1 : Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

akce (stavební záměr) :		Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
stavebník (investor) :		Město Trutnov Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 54101 Trutnov IČ 00278360
místo stavby :		kraj : Královéhradecký (okres Trutnov) obec : Trutnov [579025] katastrální území : Trutnov [769029] dotčené pozemky : viz. Projektová dokumentace
24	Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje Dopravní inspektorát Trutnov Horská 78 541 01 Trutnov	č.j.: KRPK-102252/Čj-2020-051006 ze dne 19.2.2021
25	Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Trutnov Náchodská 475 541 03 Trutnov 3	č.j.: HSHK-205-2/2021 ze dne 13.1.2021
26	Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje územní pracoviště Trutnov Úpická 117 541 17 Trutnov	č.j.: KHSK 01411/2021/HOK.TU/Po ze dne 19.1.2021
27	Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Přemyslovské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové	č.j.: KUKHK-38713/ZP/2020 ze dne 18.1.2021 (ŽP souhrn) č.j.: KUKHK-38623/ZP/2020 ze dne 22.12.2020 (§45i OPK - Natura)
28	Ministerstvo obrany ČR Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů Tychonova 221/1 160 00 Praha 6 (pracoviště Pardubice - Teplého 1899, Pardubice, PSČ 530 02)	č.j.: 109858/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 30.3.2021 (PD)
29	Ministerstvo obrany ČR Agentura logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové Velké náměstí 33 500 01 Hradec Králové	č.j.: MO 248087/2020-5512HK ze dne 28.8.2020



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Doručení:
dle rozdělovníku

Spisová zn.: 2021/175/REK
Číslo jednací: MUTN 10123/2021
Spisový zn.: 329.3
Skartační zn.: A/15

Vyřizuje: Ing. Kateřina Rejlová
Telefon: 499 803 248
E-mail: rejlova@trutnov.cz

Datum: 03.02.2021

Koordinované závazné stanovisko dle § 4 odst. 7) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Trutnov jako orgán veřejné správy v souladu s § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti ze dne 22.12.2020 žadatel: **Ing. Radim Doleček, IČ: 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice** investorem městem Trutnov, IČ: 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov k projektové dokumentaci zpracované v prosinci 2020 Ing. Ivanem Šírem, Haškova 1714/3, Hradec Králové pod zakázkovým číslem 20049 pro společné územní a stavební řízení

Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze Trutnov - k.ú. Trutnov st.p.č. 5151, 5152, 5153, p.p.č. 1557/2, 1557/4, 1557/5, 2217/10, 2217/11, 2217/23, 2217/41, 2217/43, 2217/46, 2217/47, 2220, 2307/1, 2337/7, 2337/10, 2337/15, 2337/53, 2438

toto koordinované závazné stanovisko:

1. Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

Doprava na pozemních komunikacích

§ 40 zákona o pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vydává toto závazné stanovisko:



Veřejné zájmy na úseku pozemních komunikací, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jsou předmětným záměrem dotčeny, a proto souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, územního souhlasu bez podmínek.

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, odbor výstavby jako příslušný silniční správní úřad vydává závazné stanovisko dle § 40 odst. 4 písm.d) zákona o pozemních komunikacích na základě žádosti stavebníka INGSERVIS s.r.o., IČ: 25285033, Vodní 177, 541 01 Trutnov o vydání závazného koordinovaného stanoviska Městského úřadu Trutnov ze dne 12.05.2020. Předmětem posouzení je návrh zbudování parkoviště a chodníků u bytových domů č. 6 a 7 v ulici Kiesewettrova Trutnov.

Silniční správní úřad posoudil předložený záměr, s jeho realizací **souhlasí bez připomínek**.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Petr Kotlovský

Památková péče

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby – památková péče jako orgán památkové péče místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto závazné stanovisko:

výše uvedená stavba **je přípustná při splnění těchto podmínek**:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace.
2. Práce budou konzultovány s Městským úřadem Trutnov, Odbor výstavby – památková péče.

Odůvodnění

Umístění ani účel stavby se nemění. V rámci architektonického návrhu byla zohledněna dosavadní kompozice prostorového řešení. Nová stavba zásadně nemění ani architektonický a výtvarný výraz. Měú Trutnov, odbor výstavby - památková péče, po předchozím vyjádření ÚOP v Josefově a po posouzení prací uvedených v předložené žádosti dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče a že po jejich provedení v souladu budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty.

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Petr Kotlovský

Územní plánování

Městský úřad Trutnov - Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96 odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

„Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“,

který řeší přestavbu stávajícího nevyhovujícího mostního objektu přemostujícího průjezdní úsek silnice I/16 (ulici Na Struze) a budovu energetického centra a propojujícího ulici U Studně s ulicí Pod Sadem, na lávku se zatížitelností odpovídající aktuálním normovým požadavkům, vše na p.p.č. 1557/2, 1557/4, 1557/5, 2217/10, 2217/11, 2217/23, 2217/41, 2217/43, 2217/46, 2217/47,

2220, 2307/1, 2337/7, 2337/10, 2337/15, 2337/53, 2438, st. 5151, st. 5152, st. 5153 v katastrálním území Trutnov, obec Trutnov.

Stávající nosná konstrukce bude nahrazena novou. Spodní stavba bude částečně zachována. Opěra O01 bude zachována, pilíř P02 bude zachován, budou na nich dobetonovány nové úložné prahy. Opěra O03 bude odstraněna a nahrazena novou. Stávající způsob uložení nosné konstrukce bude nahrazen novým uložením prostřednictvím ložisek na nové úložné prahy. Nosná konstrukce mostu bude ocelová příhradová tvořená ocelovými otevřenými a uzavřenými profily. Deska mostovky bude betonová. Opláštění sklem je umístěno uvnitř nosné konstrukce. Na lávce bude osvětlen průchozí prostor svítidly. Elektrický rozvod na lávce bude napojen na stávající vedení VO. Rozvodná skříň bude umístěna.

Stávající trubní vedení horkovodu bude přerušeno a odstraněno. Nové trubní vedení bude zavěšeno na novou lávku a napojeno na stávající vedení v určených místech.

Stávající komunikace bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství.

ZÁVĚRY POSOUZENÍ:

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

PLATNOST ZÁVAZNÉHO STANOVISKA:

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ:

Při vydání závazného stanoviska vycházel odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování, z následujících podkladů předložených žadatelem:

- projektové dokumentace pro společné povolení, zak.č. 20049, zpracované v prosinci 2020 projektantem: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., IČ: 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, ČKAIT: 0600809.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor rozvoje města, jako orgán územního plánování, z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 schválené vládou České republiky dne 15. 4. 2015, usnesením vlády č. 276, Aktualizace č. 2 a č. 3 schválených vládou České republiky dne 2. 9. 2019, usnesením vlády č. 629/2019 a č. 630/2019, a Aktualizace č. 5 schválené vládou České republiky dne 17. 8. 2020, usnesením vlády č. 833/2020 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydaných dne 8. 9. 2011, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/1564/2011, s nabytím účinnosti dne 16. 9. 2011, ve znění Aktualizace č. 1 a 2, vydané jako opatření obecné povahy dne 17. 6. 2019, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/21/1643/2019, s nabytím účinnosti dne 12. 7. 2019, a Aktualizace č. 4, vydané jako opatření obecné povahy dne 22. 6. 2020, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/29/2304/2020, s nabytím účinnosti dne 18. 7. 2020 (dále jen „ZÚR“),
- Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje pořízené ve smyslu § 7 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, dokončené v červnu 2018, schválené 2. 7. 2018 (dále jen „ÚSK“),
- Územního plánu Trutnov, vydaného formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2011-266/4 dne 19. 9. 2011, s nabytím účinnosti dne 5. 10. 2011 a Změny č. 1 Územního plánu Trutnov, vydané formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2015-147/3 ze dne 22. 6. 2015, s nabytím účinnosti dne 10. 7. 2015, Změny č. 2 ÚP Trutnov vydané na základě usnesení ZM Trutnov č. 2019-167/4 ze dne 16. 9. 2019, s nabytím účinnosti dne 5. 10. 2019 (dále jen „ÚP“),

- Regulačního plánu Městské památkové zóny Trutnov, vydané formou opatření obecné povahy na základě usnesení ZM Trutnov č. 2013-238/6 dne 16. 12. 2013, s nabytím účinnosti dne 1. 1. 2014 (dále jen „RP“).

Orgán územního plánování, posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s Politikou územního rozvoje České republiky v platném znění**. PÚR stanovuje republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou formulovány v čl. 14 – 32. Při posuzování záměru považoval orgán územního plánování za relevantní především prioritu označenou jako „(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).“ Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury – přestavbu stávajícího mostního objektu přemostujícího průjezdní úsek silnice I/16. Mostní objekt – lávka přispívá ke zvýšení bezpečnosti pěších v dané lokalitě. Záměr jev souladu s příslušnou republikovou prioritou územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území vyplývající z PÚR ČR.

Z PÚR dále vyplývá, že město Trutnov spadá do Rozvojové osy OS4 Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko. Jedná se o území ovlivněné výstavbou dálnice D11 do Jaroměře, výstavbou rychlostní silnice R11 navazující na dálnici D11 z Jaroměře na hranice ČR/Polsko a výstavbou železniční trati č. 010 v úseku Praha-Pardubice. Řešená stavba nijak nekoliduje s výše uvedenými republikovými záměry.

Orgán územního plánování na základě výše uvedeného konstatuje, že navrhovaný záměr stavby není v rozporu s podmínkami stanovenými v PÚR.

Orgán územního plánování, přezkoumal **soulad záměru se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje v platném znění**. ZÚR vymezují pro území obce Trutnov Rozvojovou osu OS4 Praha – Hradec Králové / Pardubice (podél dálnice D11) – Trutnov – hranice ČR / Polsko (- Wrocław), kde je pro obec Trutnov stanoveno následující:

- vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především v zastavěných územích měst Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov a v bezprostřední vazbě na ně v území s odpovídajícími podmínkami dopravní obslužnosti, a dále v plochách s optimální dopravní vazbou na mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11, při zohlednění ochrany krajinného rázu a zachování migrační propustnosti krajiny; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby,
- vytvářet na území města Trutnov územní předpoklady pro rozvoj zařízení a aktivit cestovního ruchu vytvářejících zázemí pro cestovní ruch v Krkonošském národním parku, zejména pak pro rozvoj plošně a provozně náročných ubytovacích, sportovních či kulturních zařízení a dalších služeb pro turisty, které s ohledem na zvýšené nároky na ochranu přírody a krajiny není v potřebné kapacitě možné na území Krkonošského národního parku rozvíjet,
- na území měst vytvářet územní podmínky pro rozvoj městských forem turistiky, zejména poznávací turistiky a kongresové turistiky.

Na území obce Trutnov je dále ZÚR vymezen koridor dálnice II. třídy D11 – úsek Jaroměř – Trutnov – hranice ČR (Walbrzych) (DS1p), pro který ZÚR stanovují následující:

- koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu v území,
- koordinovat návaznosti koridorů a ploch na hranicích obcí,

- *zpřesnění ploch a koridorů, bude prováděno s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy (hluk, imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví).*

Záměr stavby nebude mít vliv na výše uvedené záměry republikového významu a není tedy v rozporu ani s úkoly vymezenými ZÚR pro tyto záměry.

Jako územní rezervy vymezují ZÚR pro území Trutnova lokalitu vhodnou pro akumulaci povrchových vod Babí (na vodním toku Babí potok).

Navrhovaný záměr v katastrálním území Trutnov se územní rezervy nijak nedotýká.

ZÚR dále vymezují pro území obce Trutnov oblasti krajinného rázu Krkonoše, Broumovsko a podoblasti krajinného rázu Jestřebí hory a Radvanická vrchovina, Žacléřsko a oblast krajinného rázu Podkrkonoší. Dále jsou stanoveny prvky územního systému ekologické stability – nadregionální biokoridor K 28 MB, regionální biocentrum 390 Rýchory, regionální biocentrum 1214 Zámecký vrch, regionální biocentrum 1215 Čížkovy kameny, regionální biocentrum 1648 Houska, regionální biocentrum H029 Nad Debrným, regionální biocentrum H030 Nad Adamovem, regionální biocentrum H031 Starobucké, regionální biocentrum H032 Pod Janským vrchem, regionální biokoridory RK 722, RK 723/1, RK 723/2, RK 724/1, RK 724/2, RK 749/1, RK H006, RK H007, RK H009, RK H010. Navrhovaný záměr není s uvedenými prvky ÚSES ve střetu.

Dále ZÚR stanovují pro správní území obce Trutnov obecné priority územního plánování pro Královéhradecký kraj pro zajištění udržitelného rozvoje území, k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území ve vazbě na priority pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovené PÚR.

Orgán územního plánování se zabýval vyhodnocením priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Předmětného záměru se týká priorita územního plánování kraje označená jako „3) *tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu potřebné pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a Polské republiky včetně jeho vnitřní propustnosti*“, Navrhovaný záměr není stavbou nadmístního významu. Jedná se o přestavbu stávajícího mostního objektu přemostujícího hlavní komunikaci, který zajišťuje bezpečný pohyb pěších. Realizace záměru není v rozporu s příslušnou prioritou územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že realizaci navrhované stavby nebude dotčeno uplatňování podmínek daných ZÚR.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s Územní studií krajiny Královéhradeckého kraje**. Územní studie krajiny vymezuje pro katastrální území Trutnov vlastní krajinu Trutnovsko, pro kterou stanovuje krajinné, přírodní, kulturně historické a estetické hodnoty krajiny a krajinné potenciály. Záměr stavby nebude mít žádný vliv na tyto hodnoty, nedojde k ohrožení kulturně historických ani estetických hodnot krajiny stanovených v územní studii. Dále ÚSK určuje jevy s možností ovlivnění přírodních hodnot krajiny, jevy a činnosti ohrožující kvalitu přírodních a krajinných hodnot, kterými jsou těžba, srůstání sídel a území ohrožené povodněmi, nedostatečnou retencí nebo erozí. Předložený záměr nepředstavuje žádný z těchto jevů ani činností, nemá tedy negativní vliv na přírodní a krajinné hodnoty krajiny.

ÚSK dále stanovuje tyto obecné úkoly územního plánování pro ÚPD obcí pro zachování a dosažení cílových kvalit a eliminaci potenciálně negativních vlivů na krajinu, které je třeba řešit zejména při zpracování územních plánů nebo jejich změn, mezi kterými je mimo jiné: *při zpracování územních plánů nebo jejich změn, při vymezování zastavitelných ploch a stanovení podmínek pro jejich využití se zabývat ochranou hodnot centra města a ochranou jeho dominant; zabývat se otázkou protipovodňové ochrany před říčními povodněmi i ve vazbě na koncepci uspořádání krajiny, při využití jejího přirozeného potenciálu s cílem omezení vzniku povodní a*

tlumení jejich průběhu; zabývat se otázkou omezení procesu srůstání sídel. Orgán územního plánování proto vyhodnotil úkoly územního plánování vyplývající pro vlastní krajinu Trutnovsko a dospěl k závěru, že stanovené úkoly pro územní plánování nevylučují příslušný záměr. Stavba svým charakterem a umístěním neohrozí hodnoty centra města a jeho dominanty. Realizace stavby nebude ovlivňovat vznik povodní a nebude mít vliv na proces srůstání sídel. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury v zastavěném území.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s Územním plánem Trutnov v platném znění**. Předložený záměr je dle hlavního výkresu územního plánu Trutnov umístován v zastavěném území, do ploch, které jsou vymezeny pro funkční využití „Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)“, „Plochy technické infrastruktury (TI)“ a „Plochy smíšené obytné – centrum (SC)“. Regulativy stanovené územním plánem pro tyto plochy umožňují následující:

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS):

Hlavní využití:

- provozování silniční dopravy a zařízení pro silniční dopravu.

Přípustné využití:

- dálnice, silnice I., II. a III. třídy, místní obslužné a účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, garáže, parkovací domy, dopravní manipulační plochy,
- stavby pro administrativu,
- stavby a zařízení pro provozování silniční dopravy,
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu,
- plochy zeleně.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- služební byty ve stavebách pro administrativu.

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry zastavění plochy KZP=1,00,
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. na dvě nadzemní podlaží.

Plochy technické infrastruktury (TI):

Hlavní využití:

- provozování sítí, objektů a zařízení technické infrastruktury.

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou infrastrukturu,
- stavby pro administrativu,
- plochy zeleně.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- služební byty ve stavebách pro administrativu.

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry zastavění plochy KZP=0,95,
- výšková hladina zástavby se stanovuje max. na dvě nadzemní podlaží.

Plochy smíšené obytné – centrum (SC)

Hlavní využití:

- bydlení a provozování občanské vybavenosti.

Přípustné využití:

- bydlení v bytových domech,
- stavby a zařízení pro kulturu, veřejnou správu,
- stavby a zařízení pro administrativu,
- stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby,
- stavby hotelů a penzionů,
- plochy veřejných prostranství,
- plochy zeleně s městským mobiliárem.

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- v přízemí, patře a podzemních podlažích bytových domů je možné umístit a provozovat zařízení pro vzdělávání a výchovu, obchodní prodej, služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v bytovém domě, vymezené ploše, svém okolí a jsou slučitelné s bydlením.
- služební byty ve stavbách a zařízeních uvedených v přípustném využití,
- stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí.

Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry zastavění plochy $KZP=0,75$,
- výšková hladina zástavby nepřesáhne výškovou hladinu okolní zástavby,
- u nových staveb a zařízení bude 50 % z celkové normové kapacity parkovacích a odstavných stání umístěno ve vlastním objektu,
- zařízení pro vzdělávání a výchovu, obchodní prodej, služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu umístěvaná v rámci bytového domu, budou situována v přízemí, patře, případně v podzemních podlažích a jejich provoz a činnost nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v bytovém domě, vymezené ploše i svém okolí.

Navrhovaný záměr řeší stavbu dopravní infrastruktury – přestavbu stávajícího mostního objektu, která je v souladu s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím a splňuje podmínky stanovené platným územním plánem. V místě lávky se nachází stávající lávka pro pěší (cca z 80. let), která je v havarijním stavu. Záměrem řešená lávka nahrazuje tuto lávku existující. Z toho vyplývá, že navrhovaná stavba nezvýší koeficient míry zastavění jednotlivých ploch, ani neovlivní výškovou hladinu zástavby. Další podmínky prostorového uspořádání se navrhované stavby netýkají.

Z výše uvedeného vyplývá, že navrhovaný záměr je v souladu s podmínkami stanovenými platným územním plánem.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s Regulačním plánem Městské památkové zóny Trutnov v platném znění**. Předložený záměr není v rozporu s podmínkami stanovenými platným regulačním plánem. Navrhovaný záměr je dle hlavního výkresu regulačního plánu umístěn do plochy, která je vymezena pro funkční využití „stavby pro dopravní infrastrukturu – pro pěší dopravu (chodníky, stezky, schody) (v grafické části Dlp)“. Na takto označených plochách je přípustné:

- stavby a zařízení pro chodce (chodníky, stezky, schody apod.),
- stavby veřejné technické infrastruktury (vedení vodovodu, kanalizace, energetické vedení, vedení veřejné komunikační sítě, produktovody),
- kašny, plastiky, mobilní prodejní zařízení, kiosky, restaurační zahrádky,
- městský mobiliář

Navrhovaná přestavba stávajícího mostního objektu je v souladu s přípustným využitím dané plochy. Stavba lávky bude umístěna v místě lávky stávající (již nevyhovující). Uvedený záměr je tak v souladu s podmínkami stanovenými platným regulačním plánem.

Městský úřad Trutnov, jako orgán územního plánování, posuzoval navrhovaný záměr z hlediska naplnění **cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona**. Za relevantní považoval zejména to, že přestavba stávajícího mostního objektu je navrhována z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu a bezpečného pohybu chodců. Záměrem je rekonstrukce již nevyhovující lávky v havarijním stavu tak, aby zatížitelnost nové lávky odpovídala aktuálním normovým požadavkům. Navrhovaná stavba má pozitivní vliv na kvalitu dopravní situace v daném místě i na kvalitu života obyvatel města. Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr není v rozporu se stávajícím prostorovým uspořádáním a charakterem území.

Záměr splňuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území, jelikož záměr bude realizován v místě stavby původní podle § 18 odst. 4 stavebního zákona.

Záměr je rovněž v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, protože splňuje podmínky pro provedení změn v území stanovené územně plánovací dokumentací, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb.

Vzhledem k výše uvedenému orgán územního plánování neshledal nesoulad s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl orgán územního plánování k závěru že navrhovaný záměr je přípustný.

Nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska tvoří ověřená část předložené dokumentace v rozsahu 1x koordinační situační výkres, 1x nový stav – podélný řez, 1x nový stav – příčné řezy.

Oprávněná úřední osoba: Eva Novotná

2. Další stanoviska dotčených orgánů státní správy

Vodní hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vendula Kasperová

Ochrana ovzduší

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany ovzduší místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Kateřina Rejlová

Odpadové hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v odpadovém hospodářství místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, sděluje, že veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Síč

Lesní hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 2 sděluje, že pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vendelín Žáčok

Ochrana zemědělského půdního fondu

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Jan Trávníček, DiS.

Ochrana přírody a krajiny

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Z hlediska nám svěřených působností nemáme ke stavbě připomínky za předpokladu, že při její realizaci nedojde k poškození stromů a keřů rostoucích mimo les (včetně jejich kořenových systémů). V případě nutnosti kácení dřevin se žádost o povolení podává na místně příslušném obecním úřadě (MěÚ Trutnov, OŽP). V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné dodržet normy na ochranu dřevin č. ČSN 83 90 61.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Benešová

Doprava na pozemních komunikacích

Speciální stavební úřad

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) je příslušný pro vydání společného povolení stavby.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Iva Křemenská

Ochrana obyvatelstva

Městský úřad Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, oddělení sekretariátu vedení – krizové řízení jako orgán ochrany obyvatelstva místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sděluje:

Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany obyvatelstva, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, úseku krizového řízení, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Dotčeným správním orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva je orgán města v přenesené působnosti.

Oprávněná úřední osoba: Jana Suchánková

Obecný stavební úřad

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby jako obecný stavební úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen "stavební zákon", sděluje, že na základě podkladů připojených k žádosti o vydání závazného stanoviska pro výše uvedený stavební záměr není příslušný rozhodnout o podané žádosti o společné povolení, neboť není ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona příslušným stavebním úřadem k povolení stavby hlavní (SO SO 201 – Lávka pro pěší ev. č. TRU-016) souboru staveb. V souboru staveb nejsou dle podkladů připojených k žádosti o vydání závazného stanoviska, žádné vedlejší stavby, jejichž umístění a povolení by zakládalo příslušnost obecného stavebního úřadu jako dotčeného orgánu v předmětném společném řízení.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Posdienová

Závěr

Městský úřad Trutnov zkoordinoval a posoudil dílčí závazná stanoviska a dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků státní správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy. Stanoviska jednotlivých orgánů státní správy nejsou v rozporu a nedochází ke střetu jejich zájmů. Městský úřad Trutnov konstatuje, že **stavbu lze umístit a povolit za předpokladu splnění výše uvedených podmínek jednotlivých závazných stanovisek.**

Část projektové dokumentace je potvrzena otiskem razítka s ověřením a přiložena k tomuto koordinovanému závaznému stanovisku. Takto označená část projektové dokumentace je nedílnou součástí tohoto koordinovaného závazného stanoviska.

Toto koordinované závazné stanovisko je přezkoumatelné podle § 149 správního řádu a není rozhodnutím podle správního řádu.

Za správnost vyhotovení:

Ing. Kateřina Rejlová

Telefon: 499 803 248

e-mail: rejlova@trutnov.cz

Ing. Vendula Kasperová
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník

Na doručence

Ing. Radim Doleček, IČ: 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice

Na vědomí

Městský úřad Trutnov - stavební úřad

Městský úřad Trutnov - Odbor rozvoje města

Příloha

1x ověřený koordinální situační výkres

1x ověřený nový stav – podélný řez

1x ověřený nový stav – příčné řezy



Doručenka datové zprávy

Předmět: Koordinované závazné stanovisko
ID zprávy: 870020471
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 5.2.2021 v 11:07:42


Odesílatel: MĚSTO TRUTNOV, Slovanské náměstí 165, 54101 Trutnov, CZ
ID schránky: 3acbs2c
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUTN 10123/2021
Naše spisová zn.: 2021/175/ŽP/REK KZS
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

5.2.2021 v 10:21:07 EV0: Datová zpráva byla podána.
5.2.2021 v 10:21:08 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
5.2.2021 v 11:07:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



LEGENDA SÍTI - STÁV. STAV

- | |
|--------|
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388</ |
|--------|

LEGENDA SÍŤÍ - NOVÝ STAV

- ROZBORNA PÁTRKA VŠECH STRANIZACÍ VÝSLEDKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
KTEROU MĚJEME V TĚCHTO ČASÍCH PRACOVAT A K VĚTŠINĚNÍM SPRAVĚ,
KTERÁ SMOU ZABÝVAT ROZVOJEM ČASŮ PRACOVNÍCH ROZVOJEM.**

LEGENDA ZNAČENÍ

- [illegible]

Tato část dokumentace je nedílnou součástí stanoviska
vydaného MěÚ Trutnov
pod čí. Sp. 2024/145/ŘEK dne 20.1.2024

Podpis
MĚSTSKÝ ÚŘAD
TRUTNOV
119

SEZNAM OBJEKTŮ STAVBY

- [illegible]

POZNÁMKY

- výčetní stavů Iba.
 - součet stavů Iba
 - v rozsahu zprávy ze schůze výboru zř.
- BEHN STAV JE NIKNE DOBROU PROJEKT SPRACI SII UMÍSTĚ V JEJICH VYHOŘEN

[illegible]



Investor: Miroslav Trulnov

**Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016
Prosklená lávka přes ulici Na Struze**

- [illegible]

PŘÍČNÝ ŘEZ D-D', M 1:25

STANDARD PANEL 5 MONITORING VALUES TL 100dpm



Investor: M&Sio Trudov
 Trudovskaya ulitsa 163, 541 18 Trudov

22

[illegible]

NOVÝ STAV - PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.2.1.2.5

Podpis MĚSTSKÝ ÚŘAD
TUTNOV 119

MĚSTSKÝ ÚRAD
TRUTNOV
119



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPH-102030-2/ČJ-2020-0500DP

Hradec Králové 13. ledna 2021

Počet stran: 2

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Stanovisko k projednávané stavební akci (projektu):**Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze**

Policie České republiky, odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích I. třídy na území Královéhradeckého kraje obdržel dne 22. prosince 2020 Vaši žádost o vyjádření či stanovisko ke zpracované projektové dokumentaci. Toto podání bylo vyhodnoceno jako žádost o stanovisko Policie ČR k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 odst. b) Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na podkladě Vaší žádosti jsme tak posoudili předloženou projektovou dokumentaci pro potřeby (společného) územního a stavebního řízení a vydáváme toto stanovisko k projektové dokumentaci stavby.

Podle předložené dokumentace se jedná o návrh přestavby stávajícího mostního objektu – lávky přemostující průjezdní úsek silnice č. I/16 (ul. Na Struze) a budovu energetického centra v Trutnově.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci **souhlasíme s umístěním a realizací** výše uvedené stavby, budou-li splněny níže uvedené podmínky. V předložené dokumentaci jsou jinak doloženy všechny ostatní skutečnosti nárokové Policií České republiky ve vztahu k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích I. třídy v rámci územního a stavebního řízení.

Pokud tak budou splněny tyto podmínky, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

Ulrichovo náměstí 810
501 01 Hradec Králové

Bude užito všech možností ke zkrácení doby prací ve vazbě na uzavírku silnice č. I/16, která přinese značné komplikace na území celého města Trutnova.

Bude garantováno, že zvolené řešení, postup a technologie výstavby jsou nejvhodnější z hlediska trvání doby stavby (zejména pak doby úplné uzavírky silnice č. I/16). V opačném případě nelze z naší strany vyloučit požadavek na jiný postup i technologie, což by mělo přímý dopad na celkové řešení projektu.

V rámci zpracované dokumentace už musí být znám alespoň hrubý harmonogram postupu výstavby, aby bylo zřejmé, v jakých fázích výstavby a na jak dlouho je třeba počítat s uzavírkou silnice č. I/16. Musí tak být jednoznačně určeno, zda nebude možné provoz na silnici č. I/16 v některých fázích výstavby zachovat – např. po snesení nosné konstrukce při provádění prací na spodní stavbě.

Uzavírku silnice č. I/16 řešenou v rámci této stavby je třeba koordinovat s případnou uzavírkou či omezením z důvodu provádění jiné stavby v blízkém okolí (např. výstavba okružní křižovatky na ul. Pražská).

Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčené silnici č. I/16, požádá zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušný správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Nezbytnou součástí žádosti bude samostatná zjednodušená projektová dokumentace - návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích projednán příslušným správním orgánem s místě příslušným dopravním inspektorátem (zde dopravní inspektorát územního odboru Trutnov).

Vyřizuje:

kpt. Ing. Lukáš Pultar
tel. 974521258

plk. Ing. Petr Dušek
vedoucí OSDP

schváleno elektronicky

Ing. Petr Dušek

14.01.2021 08:16:38

Digitálně podepsal:

Ing. Petr Dušek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:



Doručenka datové zprávy

Předmět: PROJEKT_REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. TRU-016 PROSKLENÁ LÁVKA
PŘES ULICI NA STRUZE (společné)
ID zprávy: 862008320
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 15.1.2021 v 10:26:50

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nezařáno
Naše čís. jednací: KRPH-102030-2/ČJ-2020-0500DP
Naše spisová zn.: KRPH-102030/ČJ-2020-0500DP
Vaše čís. jednací: Nezařáno
Vaše spisová zn.: Nezařáno
K rukám: Nezařáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

15.1.2021 v 10:15:12 EV0: Datová zpráva byla podána.
15.1.2021 v 10:15:12 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
15.1.2021 v 10:26:50 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR TRUTNOV



DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

Č.j.: KRPH-102252/Čj-2020-051006

Trutnov 19. února 2021

Počet listů: 1
Přílohy: 1/54

Ing. Radim Doleček
Projektování staveb, inženýrská činnost
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE

Stanovisko k návrhu stavby pozemní komunikace

Předložená část projektová dokumentace pro společné povolení řeší rekonstrukci lávky pro pěší evidenčního č. TRU-016 v obci Trutnov, nad průtahem silnice č. I/16 v ulici Na Struze v rámci stavby: „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“.

Dopravní inspektorát Policie České republiky při Územním odboru Trutnov vydává stanovisko k projektové dokumentaci stavby pozemní komunikace, ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené části projektové dokumentace **nemáme námitek** k realizaci stavby pozemní komunikace. V případě dodržení následujících podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích:

V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Před realizací stavby samotné pak bude nutné, aby **vybraný zhotovitel předložil svůj návrh objízdné trasy v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby**, a tento návrh pak bude upraven pro aktuální dopravní situaci v místě stavby a na navržených objízdných trasách.

Vypracoval: prap. Jan Bracháček

npor. Mgr. Jiří Prouza
vedoucí dopravního inspektorátu

Adresa pro korespondenci:

Ing. Václav Musil

19.02.2021 17:00:41

Digitálně podepsal:

Ing. Václav Musil
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Horská 78

541 11 Trutnov

☎ 974 539 258, 📠 725 514 034

email: tu.di.komunikace@pcr.cz

Datová schránka: urnai6d



Doručenka datové zprávy

Předmět: PROJEKT - INGPROSERVIS - REKO MOSTU EV.Č. TRU-016 PROSKLENÁ
LÁVKA PŘES ULICI NA STRUZE, TRUTNOV
ID zprávy: 876001318
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 24.2.2021 v 15:09:32

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí
810/4, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: urnai6d
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KRPH-102252-2/ČJ-2020-051006-BR
Naše spisová zn.: KRPH-102252/ČJ-2020-051006-BR
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

23.2.2021 v 07:37:37 EV0: Datová zpráva byla podána.
23.2.2021 v 07:37:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
24.2.2021 v 15:09:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Trutnov
Trutnov 3, Náchodská 475, PSČ 541 03



HZSHX0071S9B

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Naše č. j.: HSHK- 205-2/2021

Vyřizuje: nprap. Michal Krejcar

Telefon: 950 525 463

E-mail: michal.krejcar@hkk.izscr.cz

Počet listů: 2

Počet stran: 3

Počet příloh: 1 svazek

Datum: 13.01.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze v rozsahu: SO 201 Lávka pro pěší ev. č. TRU-016
Místo stavby:	p. p. č. 1557/2, 1557/5, 2217/11, 2217/41, 2217/46, 2220, 2337/7, 2337/15, 2438, 1557/4, 2217/10, 2217/23, 2217/43, 2217/47, 2307/1, 2337/10, 2337/53, st. p. č. 5152, 5151, 5153, k. ú. Trutnov
Stavebník:	Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Vnitřní město, 541 01 Trutnov
Předložená dokumentace:	PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, vypracoval: Ing. Zdeněk Lakmayer, odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, ČKAIT č. 0600809, datum: 12/2020, č. zak.: 20049
Identifikace dokumentace:	Souhrnná technická zpráva: textová část 39xA4 (počet stran včetně titulního listu), vypracoval: Ing. Zdeněk Lakmayer, odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, ČKAIT č. 0600809, datum: 12/2020, č. zak.: 20049 Výkresová část: Koordinační situační výkres C.3 (8xA4), Nový stav - Podélný řez D.1.2.1.2.4 (7xA4), Nový stav - Příčné řezy D.1.2.1.2.5 (4xA4), vypracoval: Ing. Zdeněk Lakmayer, odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, neautorizováno, datum: 12/2020, č. zak.: 20049

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného dokumentu shora uvedenou dokumentaci podanou dne 28. prosince 2020.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 28. prosince 2020 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“ na pozemcích p. p. č. 1557/2, 1557/5, 2217/11, 2217/41, 2217/46, 2220, 2337/7, 2337/15, 2438, 1557/4, 2217/10, 2217/23, 2217/43, 2217/47, 2307/1, 2337/10, 2337/53, st. p. č. 5152, 5151, 5153, k. ú. Trutnov. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu obdobného dokumentu, dostatečného pro posouzení požární bezpečnosti stavby. Z předložených podkladů je patrné, že předmětem územního rozhodnutí a stavebního povolení má být soubor staveb, přičemž výkon státního požárního dozoru je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonáván pouze v rozsahu výše specifikovaného stavebního objektu, tj. v rozsahu: SO 201 Lávka pro pěší ev. č. TRU-016.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje byla:

Souhrnná technická zpráva: textová část 39xA4 (počet stran včetně titulního listu), vypracoval: Ing. Zdeněk Lakmayer, odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, ČKAIT č. 0600809, datum: 12/2020, č. zak.: 20049,

Výkresová část: Koordinační situační výkres C.3 (8xA4), Nový stav - Podélný řez D.1.2.1.2.4 (7xA4), Nový stav - Příčné řezy D.1.2.1.2.5 (4xA4), vypracoval: Ing. Zdeněk Lakmayer, odpovědný projektant: Ing. Ivan Šír, neautorizováno, datum: 12/2020, č. zak.: 20049 (dále jen „dokument“).

Posouzením tohoto dokumentu v rozsahu pasáží věnovaných předmětnému stavebnímu objektu - SO 201 Lávka pro pěší ev. č. TRU-016 dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že tento je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby. Z obsahu dokumentu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.


Poznámka:


Upozorňujeme, že mohou být prodlouženy dojezdové časy pro požární mobilní techniku.

Ověřen byl výše uvedený dokument.

K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.




nprap. Michal Krejcar
vrchní inspektor
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy
Ověřený dokument

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 38102/2020/2
Č. j.: KHSHK 01411/2021/HOK.TU/Po
Vyřizuje: Hana Poková
Tel.: 499 829513, 778 493523
E-mail: hana.pokova@khshk.cz

Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice
IDDS: g7dhpsa

V Trutnově dne 19. ledna 2021

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Města Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IČO 002 78 360, zastoupené panem Ing. Radimem Dolečkem, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, IČO 866 75 800 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace pro umístění stavby a projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“

se souhlasí .

Odůvodnění

Dne 22. prosince 2020 obdržela KHS žádost Města Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, IČO 002 78 360, zastoupené panem Ing. Radimem Dolečkem, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, IČO 866 75 800 o vydání závazného stanoviska „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Ivan Šír – Projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO 287 86 793 v prosinci 2020.

Záměrem stavby je přestavba stávajícího nevyhovujícího mostního objektu na lávku. Lávka přemostňuje průjezdní úsek silnice I/16 a budovu energetického centra a propojuje ulici U Studně s ulicí Pod Sadem. Stávající nosná konstrukce bude nahrazena novou. Spodní stavba bude částečně zachována. Opěra 001 bude zachována, Pilíř PO2 bude zachován, budou na nich dobetonovány nové úložné prahy. Opěra 003 bude odstraněna a nahrazena novou. Stávající komunikace bude v rozsahu stavby rekonstruována. Komunikace na lávce je řešena bezbariérově. Na lávce vpravo i vlevo tvoří záchytné zařízení prosklení lávky. Na lávce bude osvětlen průchozí prostor svítidly. Stavba bude

prováděna za úplné uzavírky dotřených komunikací. Provoz bude po dobu výstavby převeden na objízdné trasy. Předpokládá se úplná uzavírka přemostované komunikace v místě stavby. Jedná se o ulici Na Struze. Dále se předpokládá úplná uzavírka ul. U Studně v místě stavby včetně bočního schodiště. V ulici Pod Sadem zůstane provoz zachován. Předpokládá se zde částečná uzavírka – dopravní omezení. Objízdná trasa bude vedena po ul. Husitská, Žižkova, československé armády a Úpské nábřeží.

Vzhledem k tomu, že předložené podklady nejsou v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Hana Poková
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Trutnov



Doručenka datové zprávy

Předmět: Závazné stanovisko - Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka
přes ulici Na Struze
ID zprávy: 863341178
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 20.1.2021 v 17:26:20

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové, Habrmanova 19/1, 50002 Hradec Králové, CZ
ID schránky: dm5ai4r
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KHSHK 01411/2021/HOK.TU/Po
Naše spisová zn.: S-KHSHK 38102/2020/2
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

19.1.2021 v 11:37:36 EV0: Datová zpráva byla podána.
19.1.2021 v 11:37:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
20.1.2021 v 17:26:20 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.



6238/2021/KHK



KUKHK-38713/ZP/2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: IČ/34/27.1.1/2020/Do
ZE DNE: 22.12.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-38713/ZP/2020

Vážený pan
Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Marková
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí
a zemědělství | oddělení zemědělství
LINKA: 457
E-MAIL: kmarkova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 18.01.2021

Počet listů: 3
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak: 52.2 sk. režim: V5

Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu: „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka přes ulici Na Struze“

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) obdržel dne 22.12.2020 žádost pana Ing. Radima Dolečka, IČO: 866 75 800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, zastupujícího na základě plné moci investora: Město Trutnov, IČO: 002 78 360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu: „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka přes ulici Na Struze“. Předmětem stavebního záměru je přestavba stávajícího nevyhovujícího mostního objektu na lávku se zatížitelností odpovídající aktuálním normovým požadavkům. Lávka přemostuje průjezdní úsek silnice I/16 (ulici Na Struze) a budovu energetického centra a propojuje ulici U Studně s ulicí Pod Sadem v k.ú. Trutnov. K žádosti je elektronicky přiložena projektová dokumentace, zakázkové číslo: 20049, datum: 12/2020.

Krajský úřad vydává dle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu kompetencí daných příslušnými zvláštními právními předpisy následující stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení:

I. Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Mgr. Michal Brodský, DiS / 370

Krajský úřad z hlediska věcné a místní příslušnosti orgánu ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, že se stavba „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka přes ulici Na Struze“ nenachází ve zvláště chráněném území (přírodní památky a přírodní rezervace) a že ze stejného důvodu nebude dotčeno žádné území soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významná lokalita ani ptačí oblast, není příslušným úřadem státní správy k vydání závazného stanoviska ve smyslu stavebního zákona. *Příslušným úřadem pro vydání závazného stanoviska je obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Trutnov).*

II. Posuzování vlivů na životní prostředí

vyřizuje: Ing. Zuzana Paděrová / 204

Předmětem záměru je odstranění stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu lávky pro pěší a její následná rekonstrukce a úprava místních komunikací. Stávající nosná konstrukce a část spodní stavby bude odstraněna a na její místo bude osazena nová lávka pro pěší, působící jako spojitý nosník o dvou polích. Délka přemostění bude 41,4 m a délka mostního objektu je 47,82 m. Způsob odvodnění zastřešení lávky a komunikací bude ponechán stávající. Nedojde ke změně odtokových poměrů. Stávající komunikace bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejich součástí a příslušenství. Rekonstrukcí stávající komunikace se nemění stávající přístupové komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím objektům. Součástí záměru jsou stavby D.1.0. Objekty přípravy staveniště (bourací práce lávka pro pěší, místní komunikace a chodníky), D.1.1. Objekty pozemních komunikací, včetně propustků, D.1.2. Mostní objekty a zdi, D.1.4. Objekty osvětlení pozemní komunikace a D.1.9. Ostatní stavební objekty.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v kontextu výše uvedeného sděluje, že záměr „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka přes ulici Na Struze“ nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto *nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí*.

III. Technická ochrana životního prostředí – ovzduší

vyřizuje: Ing. Eva Jarošová / 292

Krajský úřad podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že *zájmy chráněné cit. zákonem nebudou realizací záměru dotčeny*.

IV. Tech. ochrana životního prostředí – odpady

vyřizuje: Dr. Ing. Richard Veselý / 184

Krajský úřad z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), sděluje, že *zájmy chráněné cit. zákonem nebudou realizací záměru dotčeny*.

V. Vodní hospodářství

vyřizuje: Ing. Pavel Merunka, Ph.D. / 422

Krajský úřad sděluje, že z hlediska své působnosti na úseku vodního hospodářství dle § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů není příslušný k vydání stanoviska k popsání záměru. V tomto případě je *příslušným vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Trutnov)*.

VI. Lesní hospodářství

vyřizuje: Ing. Kateřina Marková / 457

Krajský úřad jako orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), sděluje, že předložený záměr: „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka přes ulici Na Struze“ není umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, a proto *nebudou zájmy chráněné lesním zákonem dotčeny*.

VII. Ochrana zemědělského půdního fondu

vyřizuje: Ing. Kateřina Beranová / 591

Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému záměru „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená lávka

přes ulici Na Struze" sděluje, že předmětným záměrem nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu, a proto *nebudou zájmy chráněné citovaným zákonem dotčeny*.

RNDr. Miroslav Krejzlík
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství



Doručenka datové zprávy

Předmět: stanovisko OŽP k ÚŘ a SŘ - Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 prosklená
lávka přes ulici Na Struze
ID zprávy: 862913725
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 18.1.2021 v 15:54:55

Odesílatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové,
CZ
ID schránky: gcgbp3q
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KUKHK-38713/ZP/2020
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

18.1.2021 v 15:25:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
18.1.2021 v 15:25:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
18.1.2021 v 15:54:55 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.



126934/2020/KHK



KUKHK-38623/ZP/2020

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Vážený pan
Ing. Radim Doleček
Projektování staveb, inženýrská činnost
Švermova 740
552 03 ČESKÁ SKALICE
IČO: 866 75 800

VÁŠ DOPIS ZN.: IČ/34/27.1.2/2020/Do
ZE DNE: 22.12.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-38623/ZP/2020

VYŘIZUJE: RNDr. Tomáš Nosek
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 566
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 22.12.2020

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 246.5 A/5

**Záměr „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“
- stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona číslo 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), obdržel dne 22.12.2020 žádost Ing. Radima Dolečka - Projektování staveb, inženýrská činnost, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice, IČO: 866 75 800 (dále jen žadatel), o stanovisko k záměru „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“ ve smyslu § 45i odst. 1 zákona, tj. v daném případě o stanovisko, zda cit. záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Předmětem záměru je v rozsahu žadatelem předložené projektové dokumentace stupně DÚR+DSP s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“, zakázkové číslo: 20049, zpracované v 09/2020 spol. Projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČO: 287 86 973, přestavba stávajícího nevyhovujícího mostního objektu na lávku se zatížitelností odpovídající aktuálním normovým požadavkům. Lávka přemostňuje průjezdní úsek silnice I/16 (ulici Na Struze) a budovu energetického centra a propojuje ulici U Studně s ulicí Pod Sadem.

Stávající nosná konstrukce bude nahrazena novou. Spodní stavba bude částečně zachována.

Nosná konstrukce bude ocelová, svařovaná složená ze dvou svislých nosníků. Mostovka je betonová, uložená na dolních pásech. Opláštění sklem je umístěno uvnitř nosné konstrukce. Dolní příčné ztužidlo nahrazuje deska mostovky. Horní ztužidlo je ocelové, tvořené táhly z kruhové oceli. Zastřešení je tvořeno sendvičovými panely s minerální vlnou uloženými na ocelové svařované příčníky. Zábradlí na konstrukci je ocelové, na předpolích betonové.

Stávající komunikace bude v rozsahu stavby rekonstruována. Dojde k výměně konstrukčních vrstev komunikace, k zajištění jejího řádného odvodnění a k doplnění jejích součástí a příslušenství.

Na lávce vlevo i vpravo tvoří záchytné zařízení prosklení lávky. Madlo zábradlí je pouze doplňující prvek. Před lávkou a za lávkou tvoří záchytné zařízení betonové monolitické zábradlí.

Záměr bude realizován v rozsahu výše citované projektové dokumentace v k. ú. Trutnov na pozemcích p. č. 1557/2, 1557/4, 1557/5, 2217/10, 2217/11, 2217/23, 2217/41, 2217/43, 2217/46, 2217/47, 2220, 2307/1, 2337/7, 2337/10, 2337/15, 2337/53, 2438, st. 5151, st. 5152 a st. 5153.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, po posouzení výše uvedeného záměru, vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: **Záměr „Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.**

Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.

„otisk razítka“

z p. RNDr. Tomáš Nosek
odborný referent na úseku
ochrany přírody a krajiny



Doručenka datové zprávy

Předmět: Žádost o stanovisko - odbor ŽPaZ - natura - Rekonstrukce mostu ev.č.
TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
ID zprávy: 855644206
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 22.12.2020 v 13:11:39

Odesílatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové,
CZ
ID schránky: gcgbp3q
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice,
CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KUKHK-38623/ZP/2020
Naše spisová zn.: KUKHK-38623/ZP/2020
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

22.12.2020 v 13:02:25 EV0: Datová zpráva byla podána.
22.12.2020 v 13:02:26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
22.12.2020 v 13:11:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjaavk

Sp. zn.: 109858/2021-1150-OÚZ-BR
MO 90736/2021-1150

Brno 30. března 2021

INGPROservis
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Závazné stanovisko pro společné řízení
Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
k.ú. Trutnov

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru "Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze, k.ú. Trutnov" tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- Po dobu realizace akce požadujeme zachovat průjezdnost silnice I/16v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasíme s omezením daného průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- V případě úplné uzavírky silnice požadujeme zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
 - únosnost objektů - min. 70 t
 - směrové poloměry oblouků 20-30 m
 - podjezdná výška - 4,5 m
 - šířka vozovky 7 m

Při omezení, či uzavírce silnice I/16 včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření požadujeme minimálně tři týdny předem tuto skutečnost oznámit na adresu:

Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33

500 01 Hradec Králové

(kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové, Kateřina Obermajerová - tel. 973 251 519, email: obermajerová@army.cz).

Výše uvedené podmínky musí být uvedeny ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany doručeno v jednom výtisku.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neevizuje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro zajištění bojeschopnosti a plánování plynulého provozu vojenské techniky je pro Ministerstvo obrany nezbytné obdržení požadovaného sdělení reálných informací o plánovaném dopravním omezení.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Hana Eliášová, tel. 973402777, 973402778

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
v zastoupení
Hana Eliášová
vrchní referent

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 109858/2021-1150-OÚZ-BR tohoto stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany ČR

Sekce nakládání s majetkem

odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru

oddělení ochrany územních zájmů

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

IČO: 60162694



Doručenka datové zprávy

Předmět: Rekonstrukce mostu ev.č. TRU-016 Prosklená lávka přes ulici Na Struze
ID zprávy: 889991337
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 30.3.2021 v 09:54:52

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MO 90736/2021-1150
Naše spisová zn.: SpMO 2269/2021-1150
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

30.3.2021 v 09:50:18 EV0: Datová zpráva byla podána.
30.3.2021 v 09:50:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
30.3.2021 v 09:54:52 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové

Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 248087/2020-5512HK

Hradec Králové 28. srpna 2020

INGPROservis – Ing. Radim Doleček
Švermova 740
552 03 Česká Skalice

Lávka Trutnov – Na Struze

Ve smyslu zákona § 16 a § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy na základě Rozkazu ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO, zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Usnesení vlády České republiky ze dne 8. března 2017 č. 180 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 až 2020, Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění vydávám

odborné souhlasné stanovisko

k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.

Na základě Vaší žádosti k projektové dokumentaci Lávka Trutnov – Na Struze Vám sděluji, že z hlediska zájmů orgánů vojenské dopravy mám k uvedené akci tyto připomínky:

- Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice I/16 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
- V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v těchto parametrech:
 - únosnost objektů – min. 70 t
 - směrové poloměry oblouků 20-30 m
 - podjezdná výška – 4,5 m
 - šířka vozovky 7 m

Při uzavírce silnice I/16 požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

Toto odborné stanovisko je plně podmíněno respektováním těchto připomínek.

Dané stanovisko je vydáno na základě RMO č. 39/2011, Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 sb., část 1-3, Vyhláška č. 104/1997 MDaS, kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích část 5, Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Česká technická norma ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, Česká technická norma ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – zatížení mostů dopravou, Nařízení vlády ČR č. 139 z 19. 4. 2017 o plánování obrany státu, Usnesení vlády ČR č. 180 z 8. 3. 2017 o Plánu operační přípravy státního území ČR na léta 2017 – 2020, Plán operační přípravy ČR na léta 2017 – 2020 a Vojenský předpis ŽEN 2 – 16 Vojenské silnice a cesty.

Kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519

major Ing. Martin Rehák
náčelník
v zastoupení
kapitán Ing. Pavel Jenáček
podepsáno elektronicky

Agentura logistiky
Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové
Velké náměstí 33, Hradec Králové, PSČ 500 01, datová schránka hjyaavk



Doručenka datové zprávy

Předmět: Lávka Trutnov - Na Struze
ID zprávy: 816569645
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 31.8.2020 v 13:21:39

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: Radim Doleček - Ing. Radim Doleček, Švermova 740, 55203 Česká Skalice, CZ
ID schránky: g7dhpsa
Typ schránky: Podnikající fyzická osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MO 248087/2020-5512HK
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

28.8.2020 v 12:25:56 EV0: Datová zpráva byla podána.
28.8.2020 v 12:25:56 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
31.8.2020 v 13:21:39 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
