

Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové



Smlouva o dílo č. RE12000000/010

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I.

Smluvní strany

1. Město Trutnov

sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

IČ: 002 78 360

DIČ: CZ00278360

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Mgr. Ivan Adamec, starosta

telefon: +420 499 803 361, e-mail: adamec@trutnov.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. Miroslav Franc

mobil: + 420 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz

➤ Ing. David Jelínek

mobil: +420 605 239 060, e-mail: jelinek@trutnov.cz

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., pobočka Trutnov

č.ú.: 124601, kód banky: 0100

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Sídlo / Místo podnikání / fakturační adresa: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: 841/RF/093/2015

Číslo stavby: RFIM

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí PJ (tel. 607 672 943, lukas.hlavacek@strabag.com)

Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. 602 620 169, libor.novak@strabag.com)

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel. 602 696 216, tomas.hofman@strabag.com)



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

Doručovací adresa: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
- na straně jedné jako „zhotovitel“ -

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“)

Článek II.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto smlouvou /SoD/ a projektovou dokumentací pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole příslušné projektové dokumentace dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále také jako „PD“) nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály a mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru Práce



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové



budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- 2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany objednatele (tzn. změna v PD), je zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v projektové dokumentaci učiní objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této smlouvě.
- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném do PD i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.1 Předmět díla:

2.2.1 Stručný popis díla:

Předmětem díla je provedení díla spočívající ve výstavbě CYKLISTICKÉ STEZKY STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II., to vše dle **projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby** zpracované v prosinci 2014 projekční a inženýrskou kanceláří dopravních a pozemních staveb Ing. Tomášem Rakem, Truhlářská 263/24, 503 41 Hradec Králové, IČ 741 56 179, která je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy včetně oceněného výkazu výměr, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu v souladu s **čl. V. odst. 5.1 této smlouvy**.

2.2.2 Specifikace díla:

Předmětem díla je výstavba společné stezky pro cyklisty a pěší o šíři 3,0m a o celkové délce 2,29614 km, která bude napojena na místní stávající cyklotrasy – od Bojiště. Nově řešená cyklostezka bude z asfaltobetonu. Součástí výstavby bude i obnova



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

nezpevněných krajnic podél hrany stezky a napojení stávající přilehlých lesních cest na tuto stavbu.

Stezka je navržena dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy s výjimkou vozidel lesního správce. Po dokončení výstavby bude stezka užívána jako účelová komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Dokumentaci předal objednatel ve dvou tištěných a jednom digitálním vyhotovení při uzavření smlouvy o dílo.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a technickými podmínkami.

3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům:

- 3.2.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. podzhotovitele (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jakoby předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách s podzhotoviteli splnění veškerých povinností podzhotovitele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel se zavazuje, že podzhotovitel bude po celou dobu provádění subdodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.
- 3.2.2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této smlouvy a v rámci jeho případného subdodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této smlouvy pouze ty podzhotovitele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva a která je předmětem této Smlouvy, kvalifikaci či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném zadávacím řízení, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
- 3.2.3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této smlouvy pověřit plněním částí předmětu této smlouvy jiného dalšího podzhotovitele (vyjma těch uvedených shora v odst. 3.2.2 tohoto článku) či změnit podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou subdodavatele dle tohoto článku nevydává, pokud:
- prostřednictvím původního podzhotovitele (jako subdodavatele) zhotovitel v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva a která je předmětem této Smlouvy, prokazoval kvalifikaci a nový podzhotovitel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria zadávacího řízení, nebo



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové



- nový podzhotovitel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.

- 3.2.4. V případě provádění díla prostřednictvím podzhotovitele je zhotovitel povinen na žádost objednatele specifikovat části díla, které plní pro zhotovitele jeho podzhotovitelé, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém přípisu řádně a pravdivě uvede subdodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů každého podzhotovitele, druhu stavebních prací či částí díla, které bude tento podzhotovitel provádět, a dále uvedením věcného a procentuálního podílu práce podzhotovitele na zhotovení díla
- 3.2.5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této smlouvy, tj. realizaci předmětného díla, podzhotoviteli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace díla dle této smlouvy jakémukoliv podzhotoviteli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak.

3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:

- termín předání staveniště zhotoviteli:	do 10 dnů od podpisu této smlouvy
- termín zahájení:	do 14 dnů od podpisu této smlouvy
- termín dokončení stavebních prací:	do 6 měsíců od zahájení
- termín předání provedeného díla:	do 14 dnů od dokončení stavebních prací
- termín vyklizení staveniště:	do 10 dnů od předání provedeného díla

Práce budou probíhat v souladu s časovým harmonogramem.

Do 3 týdnů po dni zahájení zhotovitel vypracuje a předloží objednateli detailní položkový časový harmonogram provádění díla, ve kterém bude mj. zohledněn případný dopad nepříznivých klimatických podmínek na plnění zhotovitele, neboť zhotovitel je povinen dodržovat technologické předpisy pro provádění prací tzn., že budou splněny požadavky ČSN 732400, tj. za podmínky, že průměrná venkovní teplota bude nad + 5 °C. V případě nižších průměrných teplot bude termín realizace posunut o kalendářní dny, kdy průměrná denní teplota klesne pod + 5 st. Celsia. Pro tento případ smluvní strany sjednávají, že určené dny budou prokázány dle měření



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

nejbližší veřejné meteostanice v místě, nebo blízkém okolí stavby. O nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku.

4.2 Místo plnění:

Místem plnění díla je **extravilán města Trutnov, katastrální území Starý Rokytník a Bojiště u Trutnova** (dále jen „staveniště“).

- 4.1 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednatele, vydání stavebního povolení s nabytím právní moci po termínu zahájení nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu se obě strany dohodnou i v případě objednaných víceprací.
- 4.2 V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými dle bodu 4.1 smlouvy či termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů a nařízení.
- 4.3 Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli **stavební připravenost do 07/2015** v souladu s harmonogramem prací, který je **přílohou č. 3** ke smlouvě. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla. O těchto skutečnostech bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

- 5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenásvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.
- 5.1.2 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

Cena celkem bez DPH	9 629 361,- Kč bez DPH
DPH	2 022 166,- Kč
Cena celkem včetně DPH	11 651 526,- Kč



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

(slovy: jedenáctmilionůšestsetpadesátjednatisícčtyřicetdvacetšest korun českých vč. DPH)

- 5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. V případě stavebně-montážních prací se bude postupovat dle zvláštního režimu ve stavebnictví, dle § 92e, zákona 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 5.1.4 Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli.
- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla podle této smlouvy, jsou faktury vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (objednatel) a stavbyvedoucím zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla objednateli. V konečné faktuře budou zohledněny dílčí faktury uhrazené ze strany objednatele dle čl. V. odst. 5.2 této smlouvy.
- 5.1.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří **položkový rozpočet dle Přílohy č. 2** této smlouvy.
Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 5.1.8 **Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:**
- 5.1.8.1 **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle SoD ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce).
Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.
Veškeré požadavky na vícepráce mohou být vzneseny a veškeré provedené vícepráce musí být objednány odpovědným pracovníkem objednatele a to písemně zápisem ve stavebním deníku.



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové

- 5.1.8.2 **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
- 5.1.8.3 **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatele ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.
- 5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle čl. VI. odst. 6.2 tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.
- 5.1.10 Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.
- 5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

5.2 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.2.1 Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

5.2.1 Popis fakturace:

- 5.2.2.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x **měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do konce předmětného měsíce soupis provedených prací, který je nedílnou součástí faktury, oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě a potvrzený **TDS a rozpočtářem zhotovitele**. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
- 5.2.2.3 Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
- 5.2.2.4 Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany objednatele odsouhlasen TDS)



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové



- 5.2.2.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.2.2.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce.
- 5.2.2.7 Zhotovitel bude fakturovat měsíčně dílčím způsobem dle článku 5.2.2 této Smlouvy až do výše 90 % ceny provedené části díla v Kč bez DPH. Zbývající část ceny, tj. 10 % ceny díla bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury – daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví do 10 dnů od předání a převzetí díla dle čl. VI. této Smlouvy.
- 5.2.2.8 **Konečná faktura:**
Konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel, musí kromě obecných náležitostí daňového dokladu (faktury) obsahovat:
- výslovné označení, že se jedná o konečnou fakturu na předmětné dílo dle této smlouvy;
 - celkovou sjednanou cenu předmětného díla dle této smlouvy;
 - soupis všech předchozích uhrazených dílčích faktur;
 - částku zbývající k úhradě (po odečtení částky uhrazené v rámci průběžné fakturace na základě dílčích faktur vystavovaných v průběhu realizace díla dle této smlouvy).

5.2.3 Splatnost faktur:

- 5.2.3.1 Strany sjednávají **splatnost 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.2.3.2 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.

5.2.4 Náležitosti faktury - daňového dokladu:

- 5.2.4.1 Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu.
- 5.2.4.2 Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla:



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré kompletní projektové dokumentace+ CD** a veškerá vyjádření orgánů činných v tomto řízení a veškeré doklady, které získal a má k dispozici, a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. (stavební povolení, vyjádření k sítím aj.)
- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, a to nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy. V případě, že zhotovitel bude ke zhotovení a provedení díla vyžadovat odběr elektrické energie či vody (dále jen „energie“) je povinen si tyto odběry energií zajistit sám a na vlastní účet s příslušnými poskytovateli energií v místě plnění předmětu této smlouvy, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak. Případné náklady na odběr těchto energií zhotovitelem jsou již součástí ceny díla dle této smlouvy a tato cena díla platby za tyto energie již nebude navyšována.
- 6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. O průběhu předání provedeného díla zhotovitelem objednateli sepíší smluvní strany předávací protokol. Smluvní strany sjednávají, že drobné vady díla, které nebrání jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Drobné vady a nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán datum jejich odstranění.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a pokyny objednatele a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.7 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.8 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činnostmi na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznámí své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.9 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové



- 6.1.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.11 Zhotovitel prohlašuje, že realizaci předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.

6.2 Stavební (montážní) deník:

- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka), pana Libora Nováka - hlavního stavbyvedoucí, libor.novak@strabag.com a **pana Tomáše Hofmana – stavbyvedoucího, tomas.hofman@strabag.com** povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet **TDS Ing. David Jelínek nebo Ing. Miroslav Franc**.
- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla:

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla: **Ing. David Jelínek, Ing. Miroslav Franc, Petr Andr.**
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTÍN – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- 6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně a to dle dohody. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP:

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením). V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ tohoto porušení.
- 6.4.2 Objednatel tímto výslovně pověřuje zhotovitele, aby za účelem naplnění povinností dle shora uvedeného odst. 6.4 této smlouvy zajistil pro objednatele koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude vykonávat svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy a za podmínek určených touto smlouvou. Tuto povinnost zajistit pro objednatele činnosti koordinátora BOZP se zhotovitel zavazuje naplnit i u případných podzhotovitelů, které zhotovitel v souladu s touto smlouvou pověřil provedením části díla.
- 6.4.3 **Koordinátor BOZP** je oprávněn provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na staveništi av neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování BOZP na staveništi.

6.5 Předání a převzetí díla:

6.5.1 Termín předání a převzetí:



Veřejná zakázka:
„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



- 6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na e-mail: jelinek@trutnov.cz, franc@trutnov.cz s potvrzením o doručení. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.
- 6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

- 6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Profesionálové

jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

Článek VII.

Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:
- Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- 7.2 Reklamace vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na e-mail: pavel.zverina@strabag.com. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin,
 - drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15% za zajištění odstranění vady.
- 7.5 Po odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 7 dnů po předání díla.
- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 2947354953 ze dne 18.2.2015 u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s., jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve výši min. 10.000.000,- Kč platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Článek VIII. Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 8.2 též nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníkovi všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek IX. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatele. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.



Veřejná zakázka:
„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



Článek X.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatele je oprávněn jednat:

- 10.1 ve věcech smluvních: Mgr. Ivan Adamec, starosta města
10.2 ve věcech technických: Ing. Miroslav Franc mobil: +420 604 241 232, e-mail: franc@trutnov.cz,
Ing. David Jelínek mobil: +420 605 239 060, e-mail: jelinek@trutnov.cz

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

- 10.3 ve věcech smluvních:
Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)
10.4 ve věcech technických:
Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)
Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. 602 620 169, libor.novak@strabag.com)
Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel. 602 696 216)

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
➤ dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci,
➤ dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak 30 dnů.
11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinku odstoupení od smlouvy.
11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoli jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.



- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatel vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s platbou dle článku VI. o více jak 45 dní. V případě, že objednatel je v prodlení s platbou o více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto přerušování posunout termín dokončení díla.

Článek XII. Jiná ujednání

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatel a nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. Při porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení. Tuto pokutu je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeního odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
- 12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.4 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolvenčního řízení. Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.5 Ustanovení čl. VIII., ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
- 12.6 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.
- 13.4 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.5 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.8 Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. 2015-630/12 ze dne 1.6.2015

Seznam příloh:

- příloha č. 1 – projektová dokumentace pro realizaci stavby
- příloha č. 2 – položkový rozpočet včetně komentáře
- příloha č. 3 – časový harmonogram
- příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
- příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře
- příloha č. 6 – zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části
- příloha č. 7 – pojistná smlouva zhotovitele č. 2947354953


Za zhotovitele:

V Hradci Králové, dne 17.06.2015

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Za objednatele:

V Trutnově, dne 19.6.2015



Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova



STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827
721 08 Ostrava-Svinov
(19)



Veřejná zakázka:
„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli

Příloha č. 5

K FAKTUŘE č.

OBDOBÍ:

Smlouva o dílo (SOD) č.

ze dne

Dodatek SOD č.

ze dne

Objednávka č.

ze dne

Zhotovitel:

IČO:

DIČ: CZ.....

Akce (objekt): „CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Termín dokončení dle SOD (objednávky):

Celková cena - dle SOD :

..... Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. ... :

..... Kč (bez DPH)

- dle objednávky č. ... :

..... Kč (bez DPH)

	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
SOD			
DODATEK			
DPH ... %			
CELKEM			

OBJEDNÁVKA			
------------	--	--	--

ZBÝVÁ Kč DO KONCE plnění předmětu dle SOD, objednávky:

PŘÍLOHA K FAKTUŘE - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-138, vydaného dne 21. 2. 1996 pod čj. 181/12249/96.

Převzatá část díla se předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení předmětu díla, vyplývajícího z příslušné smlouvy o dílo nebo objednávky.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne:



Veřejná zakázka:

„CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Profesionálové

Příloha č. 6

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) č. dodatek SOD č.

Objednávka č.

Akce : „CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK – BOJIŠTĚ II.“

Investor:

Objednatel:

Zhotovitel:

IČO: DIČ: CZ.....

Předmět plnění (stručný popis):

.....

Termín dokončení : dle SOD skutečnost

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebírá:

- s těmito závadami:

.....

Předané dokumenty dle ISO:

Penále dle podmínek Smlouvy o dílo (SOD) / dohoda o slevě: Kč

Termín odstranění závad:

Délka záruky: 60 měsíců.

Záruční doba do:

Poznámka:

Za objednatele VS:

Za zhotovitele:

VŘ:

Tel :

Tel :

Fax:

Fax :

Mobil:

Mobil:

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky	Zakázka			
TR 2014/12-01	Cyklistická stezka Starý Rokytník – Bojiště II.			
Komentář				
Popis verze	optimalizace			
Komentář verze				
Adresa				
Rok	2014	Datum zahájení	9.12.2014	
Typ firmy	Název	Datum dokončení		
Projektant	Ing. Tomáš Rak	Kontaktní osoba	Telefon	
Význam (funkce)	Jméno			
Rozpočtář	Theodor Collino			
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění	
SO_01	ŠO.101.Stezka pro cyklisty a pěší			
		Celkem (bez DPH)	9 629 361	
		DPH	2 022 166	
		DPH 21 % ze základny: 9 629 361	2 022 166	
		Celkem (včetně DPH)	11 651 526	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :	 STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava Polanecká 827 721 08 Ostrava-Svinov (18)			

Zakázka:

Cyklistická stezka Starý Rokytník – Bojiště II.

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a pěší	9 629 361	2 022 166	11 651 526
001: Zemní práce	3 200 758	672 159	3 872 917
002: Základy	236 013	49 563	285 576
003: Svislé konstrukce	676	142	818
004: Vodorovné konstrukce	35 385	7 431	42 816
005: Komunikace	4 902 038	1 029 428	5 931 466
008: Trubní vedení	215 320	45 217	260 538
009: Ostatní konstrukce a práce	342 612	71 949	414 561
046: Zemní práce při externích montážích	19 553	4 106	23 659
099: Přesun hmot HSV	434 505	91 246	525 751
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	165 000	34 650	199 650
V03: Zařízení staveniště	20 000	4 200	24 200
V04: Inženýrská činnost	37 500	7 875	45 375
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000	4 200	24 200
Celkem (bez DPH)	9 629 361		
DPH	2 022 166		
DPH 21 % ze základny: 9 629 361	2 022 166		
Celkem (včetně DPH)	11 651 526		

Zakázka:

Cyklistická stezka Starý Rokytník – Bojiště II.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: SO 101 Stezka pro cyklisty a peší

001: Zemní práce

9 629 360,58

1.	SP	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m ³ - chemická stabilizace	m ³	3 226,484	54,19	174 843,17	00110
		Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehrazením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³					3 200 757,77	
2.	SP	181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 60 m zeminy tř. 3 - chemická stabilizace	m ³	3 226,484	45,92	148 160,15	NE
		Plný popis: Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m						
3.	SP	181101191	Příplatek k úpravě pozemku za další přehrnutí do 100 m zeminy tř. 1, 2 a 3 - chemická stabilizace	m ³	3 226,484	21,56	69 563,00	NE
		Plný popis: Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání Příplatek k cenám za další přehrnutí na vzdálenost přes 60 do 100 m zeminy tř. 1, 2 a 3						
4.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - chemická stabilizace	m ²	8 066,21	11,17	90 099,57	00500
		Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
5.	SP	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	1 312,61	49,50	64 974,17	00110
		Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m						
6.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1 312,61	59,66	78 310,28	00910.A
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0						
7.	SP	113152112	Odstanění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m ³	1 389,13	206,70	287 133,17	
		Plný popis: Odstanění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného						
8.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	153,65	13,41	2 060,45	00500
		Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
9.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	22,45	13,41	301,05	00500
		Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
10.	SP	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 - jamky pro SDZ	m ³	0,72	639,11	460,16	00910.A
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneu nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
11.	SP	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3 - jamky pro SDZ	m ³	0,72	127,37	91,71	00910.A
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneu nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - jamky pro SDZ	m ³	0,72	118,44	85,28	00910.A
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0						
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	237,34	84,58	20 074,22	00910.A
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
14.	H	58343872	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	439,079	374,30	164 347,27	00910.A
		Plný popis:						
15.	SP	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,0	846,93	11 857,02	00910.A
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s příslušným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m ³						
16.	SP	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	14,0	119,55	1 673,70	00910.A
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s příslušným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
17.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,0	118,44	1 658,16	00910.A
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0						

www.euroCALC.cz

1 z 6

17.6.2015

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
18.	SP 182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm Plný popis: Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6 882,27	33,63	231 450,74	00500
19.	SP 181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 882,0	4,56	31 381,92	00500
20.	H 00572410	Osivo směs travní parková Plný popis:	kg	172,05	84,92	14 610,49	00500
21.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,0	84,58	1 184,12	00500
22.	H 58343959	Kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 Plný popis:	t	25,9	353,07	9 144,51	00910.A
23.	SP 122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 917,179	41,90	122 229,80	00110
24.	SP 131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	324,131	335,20	108 648,71	00110
25.	SP 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3 241,31	7,82	25 347,04	00110
26.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0	m3	3 241,31	59,22	191 950,38	00110
27.	SP 112201104	Odstanění pařezů D do 900 mm Plný popis: Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odsčtením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	20,0	1 296,09	25 921,80	
28.	SP 162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	20,0	118,44	2 368,80	
29.	SP 162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další i zapažitých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900	kus	20,0	5,59	111,80	
30.	SP 112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmenů do 900 mm Plný popis: Kácení stromů s odvětváním kmenů a s odvětváním jehličnatých bez odkornění, kmenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	20,0	347,49	6 949,80	
31.	SP 162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmenů do 900 mm Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	20,0	118,44	2 368,80	
32.	SP 162301408	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmenů do 900 mm Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmeně přes 700 do 900 mm	kus	20,0	5,59	111,80	
33.	SP 162301918	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmenů do 900 mm ZKD 5 km Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další i zapažitých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru př	kus	20,0	233,52	4 670,40	
34.	SP 162301908	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmenů do 900 mm ZKD 5 km Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další i zapažitých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmen	kus	20,0	5,59	111,80	
35.	SP 184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním Plný popis: Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	m2	160,0	167,60	26 816,00	*
36.	SP 184807112	Odstanění ochrany stromu bedněním Plný popis: Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	m2	160,0	45,81	7 329,60	*
37.	SP 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	624,49	84,58	52 819,36	00910.A

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
38.	SP	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS				
		Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výlet	m3	881,75	77,43	68 273,90	005-00
39.	H	58331201 - TC2	Štěrka s příměsí jemné zeminy G3 G-F				
		Plný popis:	t	2 786,544	162,01	451 447,99	005-00
40.	SP	153311113	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomítě tkané sklonu přes 1:2				
		Plný popis: Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomítě tkané, ve sklonu přes 1:1	m2	375,0	42,68	16 005,00	00910.A
41.	H	61894011	Síť kokosová (700 g/m2) 2 x 50 m				
		Plný popis:	m2	431,25	41,34	17 827,88	00910.A
42.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				
		Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6 021,0	110,61	665 982,81	00997.B
002: Základy							
43.	SP	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého				
		Plný popis: Lože pro trativody z betonu prostého	m3	237,34	994,41	236 013,27	00910.A
003: Svislé konstrukce							
44.	SP	348185211	Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem				
		Plný popis: Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem odstranění	m	10,0	67,60	676,00	*
004: Vodorovné konstrukce							
45.	SP	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl. do 150 mm				
		Plný popis: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20	m2	67,08	305,03	20 461,41	*
46.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku				
		Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm	m3	17,88	834,64	14 923,36	00910.A
005: Komunikace							
47.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	6 896,3	184,34	1 271 263,94	
48.	SP	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2				
		Plný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	6 896,3	10,55	72 755,97	*
49.	SP	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 70 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu				
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	7 470,99	292,93	2 188 477,10	*
50.	SP	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl. do 400 mm plochy přes 5000 m2 - chemická stabilizace				
		Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a oše	m2	7 999,71	72,80	582 378,89	*
51.	SP	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl. do 400 mm plochy do 1000 m2 - chemická stabilizace				
		Plný popis: Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivky (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a oše	m2	66,5	253,24	16 840,46	*
52.	H	58530171	Vápno nehašené bezprašné Proviacal RD - chemická stabilizace				
		Plný popis:	t	171,004	2 565,37	438 687,64	*

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
53.	SP 577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu - přejezdy	m2	37,75	439,65	16 596,79	NE
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm							
54.	SP 573211111	Posítkový živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 - přejezdy	m2	37,75	12,96	489,24	*
Plný popis: Posítkový živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2							
55.	SP 577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 70 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu - přejezdy	m2	37,75	762,11	28 769,65	*
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm							
56.	SP 569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 150 mm	m2	2 287,12	104,80	239 690,18	*
Plný popis: Zpevnění krajnic šterkodrtí tl. 150 mm							
57.	SP 564811111	Podklad ze šterkodrtě š 50 mm - R-mat	m2	153,65	46,59	7 158,55	*
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě š 50 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm							
58.	SP 564831111	Podklad ze šterkodrtě š 100 mm	m2	153,65	80,11	12 308,90	*
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě š 100 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm							
59.	SP 596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,3	233,52	1 471,18	*
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm v							
60.	H 592450070-TC	Vodící linie tl. 70	m2	6,3	642,46	4 047,50	*
Plný popis: Vodící linie tl. 70							
61.	SP 596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl. do 50 m2	m2	22,45	300,56	6 747,57	*
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžšího tl. do 30 mm v							
62.	H 9435f2596-04	Dlažba betonová pro nevidomé - Lx8xH 200x100x80 mm, červená	m2	23,348	603,35	14 087,02	005-02
Plný popis: Dlažba betonová pro nevidomé - Lx8xH 200x100x80 mm, červená							
63.	SP 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	3,5	76,42	267,47	
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou							
008: Trubní vedení							
64.	SP 894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	15,0	1 508,38	22 625,70	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok							
65.	SP 894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	15,0	730,73	10 960,95	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm							
66.	SP 894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	15,0	1 776,54	26 648,10	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem							
67.	SP 212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	1 977,81	35,75	70 706,71	
Plný popis: Trativod z drenážních trubek se zřízením šterkodrtě lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D							
68.	SP 212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	4 031,62	19,89	80 188,92	
Plný popis: Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100							
69.	SP 008-R1	Seřiznutí potrubí DN 400 ve sklonu svahu	kus	15,0	279,33	4 189,95	008 šach
Plný popis: Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200							
009: Ostatní konstrukce a práce							
70.	SP 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,0	188,83	3 021,28	00910-A
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu							


Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
71.	H 40444204	Značka svislá reflexní zákazová CAL- 3M 500 mm - C9a Plný popis:	kus	8,0	731,84	5 854,72	00910.A
72.	H 40444204	Značka svislá reflexní zákazová CAL- 3M 500 mm - C9b Plný popis:	kus	8,0	731,84	5 854,72	00910.A
73.	SP 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	16,0	470,39	7 526,24	00910.A
74.	H 40445225	Sloupek Zn 60 - 350 Plný popis:	kus	16,0	745,25	11 924,00	00910.A
75.	H 40445253	Víčko plastové na sloupek 60 Plný popis:	kus	16,0	1,68	26,88	00910.A
76.	SP 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,0	357,54	715,08	00910.A
77.	SP 919511112	Čela propustků z lomového kamene Plný popis: Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou	m3	13,416	3 675,98	49 316,95	*
78.	SP 912111112	Montáž zábrany parkovací sloupky v do 800 mm se zabetonovanou patkou Plný popis: Montáž zábrany parkovací tvaru sloupky do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	6,0	529,61	3 177,66	00910.A
79.	H 74910165	Sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný motýlek, zámek FAB Plný popis:	kus	6,0	3 564,25	21 385,50	00910.A
80.	SP 919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400 Plný popis: Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400	m	52,5	1 687,15	88 575,38	00910.A
81.	H 59222546	Trouba hrdlová přímo železobet. s integrovaným těsněním TŽH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm Plný popis:	kus	21,0	3 463,69	72 737,49	00910.A
82.	H IZX 12 / 60	Dodávka a montáž podkladních prahů - IZX 12 / 60, pro trouby DN 300 a 400 Plný popis:	kus	48,0	279,33	13 407,84	008-00
83.	SP 919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	3,5	117,32	410,62	
84.	SP 919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	3,5	37,32	130,62	00910.A
85.	SP 966008112	Bourání trubního propustku do DN 500 Plný popis: Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	40,0	703,91	28 156,40	00910.A
86.	SP 960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových Plný popis: Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	5,44	5 586,59	30 391,05	*
87.	MP 460510221	046: Zemní práce při externích montážích Kanály do rýhy asfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1 Plný popis:	m	7,0	2 793,30	19 553,10	00910.A
88.	SP 997013511	099: Přesun hmot HSV Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 858,545	24,58	45 683,03	00997.A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
89.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 434,179	10,84	80 586,50	00997.A
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
90.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 270,3	11,17	81 209,25	00990
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
91.	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) - ODHAD	t	16,0	1 340,78	21 452,48	00997.B
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného								
92.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 858,545	110,61	205 573,63	00997.B
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
93.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,1	500 000,00	50 000,00	165 000,00
Plný popis:								
94.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	%	0,1	250 000,00	25 000,00	
Plný popis:								
95.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	%	0,1	500 000,00	50 000,00	
Plný popis:								
96.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	%	0,1	250 000,00	25 000,00	
Plný popis:								
97.	ON	010001000	Vytváření inženýrských sítí	Kč	1,0	15 000,00	15 000,00	
Plný popis:								
V03: Zařízení staveniště								
98.	ON	034403000	Dopravní značení dočasné	%	0,1	200 000,00	20 000,00	VRN
Plný popis:								
V04: Inženýrská činnost								
99.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkouška	Kč	15,0	2 500,00	37 500,00	VRN
Plný popis:								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
100.	ON	07	Zařízení staveniště	%	0,4	50 000,00	20 000,00	*
Plný popis:								

CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK - BOJIŠTĚ II. "

Zahájení: 14 dnů od podpisu s vybraným uchazečem

Doba výstavby: 6 měsíců = 26 týdnů



STRABAG

STRABAG a.s.

odštěpný závod Ostrava

Polanacká 827

721 08 Ogilvie-Synov

(18)

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Datum zápisu:

1. března 1994

Spisová značka:

B 7634 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:

STRABAG a.s.

Sídlo:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

Identifikační číslo:

608 38 744

Právní forma:

Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

opravy silničních vozidel

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: (otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

výkon zeměměřických činností

provádění trhačích a ohňostrojných prací

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

zámečnictví, nástrojářství

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán:**předseda představenstva:**

Ing. JAROSLAV KATZER, dat. nar. 4. května 1952

V lipkách 1072, 252 10 Mníšek pod Brdy

Den vzniku funkce: 1. ledna 2009

Den vzniku členství: 22. listopadu 2007

člen:

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962
Bratislava, Kaštielská 1/A, 82105, Slovenská republika
Den vzniku členství: 31. května 2004

člen představenstva:

MIROSLAV BOŽETICKÝ, dat. nar. 30. srpna 1961
V Tejnecku 604, Chrudim II, 537 01 Chrudim
Den vzniku členství: 1. ledna 2009

člen představenstva:

WALTER EGGER, dat. nar. 23. ledna 1965
Seeboden, Treffling 71, 9871, Rakouská republika
Den vzniku funkce: 9. ledna 2008

člen představenstva:

JIŘÍ DYNKA, dat. nar. 25. dubna 1955
Pod Skalkou 2737/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. ledna 2013

Způsob jednání:

Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

Prokura:

Ing. FRANTIŠEK ŠVÁB, dat. nar. 24. února 1953
Olomouc, Šubova 50

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964
Uherské Hradiště-Mařatice, Okružní 660

Ing. JAROSLAV KATZER, dat. nar. 4. května 1952
V lipkách 1072, 252 10 Mníšek pod Brdy

Alfred Johann Zwischenberger, dat. nar. 30. července 1954
9841 Winklern, Zwischenbergen 11, Rakouská republika
pobyt v ČR: Praha 4, Brabcova 2/1159

WALTER EGGER, dat. nar. 23. ledna 1965
Seeboden, Treffling 71, 9871, Rakouská republika

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961
Liberec - Liberec XXV - Vesec, Hvozdíkova 837, PSČ 46001

IRENA MATĚJÍČKOVÁ, dat. nar. 3. září 1955
Švihovská 550/15, Písnice, 142 00 Praha 4

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962
Bratislava, Kaštielská 1/A, 82105, Slovenská republika

MIROSLAV BOŽETICKÝ, dat. nar. 30. srpna 1961
V Tejnecku 604, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968
Ostrov nad Oslavou 247/6, PSČ 59445

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962
České Budějovice, Plachého 25, PSČ 37001

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962
Pardubice, JUDr. Karpaty 1623, PSČ 53003

Ing. JIŘÍ DOHNAL, dat. nar. 11. ledna 1966

Tišnov, Havlíčkova 317, PSČ 66601

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969

Kroměříž, Purkyňova 749, PSČ 76701

Ing. JIŘÍ DYNKA, dat. nar. 25. dubna 1955

Pod Skalkou 2737/5, Smíchov, 150 00 Praha 5

ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968

Praha 10, Hvozdnická 1049/6, PSČ 10000

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964

Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JURAJ HIRNER, dat. nar. 31. srpna 1963

Bratislava, Devínská Nová Ves, Slovinec 3, 84107, Slovenská republika

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Ing. Mgr. ALEXANDER HOLÉNIA, dat. nar. 4. dubna 1976

Bratislava - Vajnory, Nad Jazierkom 9554/21, 831 07, Slovenská republika

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974

Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

VLASTISLAV ŠLAJS, dat. nar. 4. dubna 1957

Luční 306, 330 02 Dýšina

VLADIMÍR BOŠKA

č.p. 18, 384 22 Bušanovice

Ing. LUBOŠ TOMÁŠEK, dat. nar. 28. února 1975

Žďárského 2438, 253 01 Hostivice

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prkuru.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafensasachsen, 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 10. ledna 2013

předseda dozorčí rady:

SIEGFRIED WANKER, dat. nar. 5. května 1968

1170 Vídeň, Aslangasse, Rakouská republika

Den vzniku funkce: 10. ledna 2013

Den vzniku členství: 10. ledna 2013

Jediný akcionář:

Bau Holding Beteiligungs AG

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstrasse 27, Rakouská republika

Akcie:

1 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne

23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul. Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Odštěpné závody:

Odštěpný závod:

Odštěpný závod:

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

Sídlo:

Na Bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5

Předmět podnikání:

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živichých směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968
Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Odštěpný závod:**Odštěpný závod:****Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

Sídlo:

České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

výkon zeměměřičských činností
projektová činnost ve výstavbě
výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

VLASTISLAV ŠLAJS, dat. nar. 4. dubna 1957
Luční 306, 330 02 Dýšina

Odštěpný závod:**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Brno

Sídlo:

Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976
Olomouc, Profesora Fuky 4, PSČ 77900

Odštěpný závod:**Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava

Sídlo:

Ostrava - Svinov, Polanecká 827, PSČ 72108

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živičných směsí
provádění trhacích a ohňostrojných prací
výkon zeměměřičských činností
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
opravy silničních vozidel
provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. FRANTIŠEK ŠVÁB, dat. nar. 24. února 1953
Olomouc, Šubova 50

Odštěpný závod:

Označení odštěpného závodu:

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

Sídlo:

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000

Předmět podnikání:

výroba betonu a obalovaných živичných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Vedoucí odštěpného závodu:

MIROSLAV BOŽETICKÝ, dat. nar. 30. srpna 1961

V Tejnecku 604, Chrudim II, 537 01 Chrudim

Odštěpný závod:**Odštěpný závod:****Odštěpný závod:****Označení odštěpného závodu:**

STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

Sídlo:

České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

Předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- projektová činnost ve výstavbě

- výkon zeměměřických činností

- zámečnictví, nástrojářství

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -

nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, -

mezinárodní příležitostná osobní

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Vedoucí odštěpného závodu:

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962

České Budějovice, Plachého /25, PSČ 37001

Odštěpný závod:**Odštěpný závod:****Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu** (<http://www.justice.cz>).

Dne: 17.6.2015 09:28

Údaje platné ke dni 17.6.2015 05:07

Pojistná smlouva č. / Insurance Policy No. 2947354953

(nezávazný překlad v anglickém jazyce / not-binding English translation only)



Generali Pojišťovna a.s.,

se sídlem / with its seat Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ / ID No. 618 59 869
již zastupují / represented by

Milada Pavlíková, senior vedoucí týmu, Mezinárodní obchod / Senior Team Leader, Multinational Business,
Ing. Jana Matějovská, upisovatel, Mezinárodní obchod / Underwriter, Multinational Business,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, Section B, Entry 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS.

(dále jen „pojistitel“ / hereafter „Insurer“)

a / and

STRABAG a.s.

se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744,
již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci
(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

Korespondenční adresa / Correspondence address:

Pojistitel / Insurer: Generali Pojišťovna a.s., Na Pankráci 1720/123, sekce 2D1, 140 21 Praha 4

Pojistník / Policyholder: korespondenční adresa zplnomocněného zástupce
BRVZ s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 26, Slovenská republika

uzavírají tuto **pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti:**
hereby conclude this Liability Insurance Policy:

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.
The authorized person as per this insurance policy is Insured.

1 Pojistné nebezpečí, pojistná událost / Insured peril, Insured Event

- 1.1 Pojištění se podle této smlouvy sjednává pro případ povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené poškozenému. Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

The insurance as per this Policy is agreed for case that Insured is obligated to compensate damage or other harm caused to aggrieved party. The insurance covers only the Insured's obligation to compensate damage or other harm caused to other parties by act or omission or illegal state as a result of Insured's activity or legal relationship which are specified in the insurance policy and to which Insured is entitled based on the applicable legal regulations.

- 1.2 Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Insured Event is the Insured's obligation to compensate damage or other harm and simultaneously if there is the Insurer's obligation to provide insurance indemnity.

2 Všeobecná ustanovení / General Stipulations

- 2.1 Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, sazebníkem administrativních poplatků, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a
The Insurance is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, Schedule of administrative charges, other generally binding legal regulations of the Czech Republic and:

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01“)
General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „VPP O 2014/01“)

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „ZPP O 2014/02“)
Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „ZPP O 2014/02“)

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 02, 03, 05, 08, 09, 835“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány

a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.
Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 02, 03, 05, 08, 09, 835“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.

- 2.2 Tato pojistná smlouva je součástí mezinárodního pojistného programu o pojištění odpovědnosti za škodu [včetně nadstavbového pojistného krytí DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka Strabag Group a programovým pojistitelem Generali Versicherung AG.

V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu, vždy však pouze za podmínek a výjimek v pojistném programu uvedených.

It is understood and agreed that this policy is the integral part of a Liability Master Policy [including Umbrella coverage DIC (Difference in Conditions)/DIL (Difference in Limits)] concluded between Policyholder's parent company Strabag Group and Program Insurer Generali Versicherung AG.

In the event of differences in cover or limits arising out of the terms and conditions of this policy, the Master Policy will grant coverage for said events, but all subject to the terms, conditions and exceptions of this Master Policy.

- 2.3 Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.

3 Rozsah pojištění / Scope of Coverage

- 3.1 Pojištění odpovědnosti pojištěného na základě pojistných podmínek uvedených v bodě 2.1
Liability of Insured on the basis of Insurance Terms and Conditions stated in Artl 2.1

4 Pojištěný předmět činnosti / Insured activity

- 4.1 Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Activity stated in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague, Section B, Entry 7634.

5 Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover

Odchylně od ustanovení článku 3, odst. 3 bodu 1) ZPP O 2014/02 se pojistná ochrana vztahuje na celý svět kromě území USA a Kanady dle DPP O 02.

Contrary to the provision of Artl. 3, para 3 point 1) ZPP O 2014/02 the insurance covers claims occurred worldwide with the exception of USA and Canada as per DPP O 02.

6 Časový rozsah pojištění / Claims Trigger

Odchylně od čl. 3, odst. 2 ZPP O 2014/02 se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy, která nastane v době trvání pojistné smlouvy. Škoda nebo jiná újma, ke které dojde v době trvání pojištění, na základě příčiny vzniku škody nebo jiné újmy z doby před uzavřením pojistné smlouvy je pojištěním kryta pouze tehdy, pokud pojištěnému tato příčina v době uzavření pojistné smlouvy nemohla být známa.

Contrary to Artl. 3, para 2 of ZPP O 2014/02 the insurance covers Insured's obligation to compensate damage or other harm occurring during the period of insurance. Damage or other harm that occurred during the period of insurance on the basis of on cause of damage or other harm prior to signing of the insurance policy is only covered in the event that Insured could not know cause at the time of concluding of the insurance policy. („loss occurrence“)

7 Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, spoluúčast

Insured perils, limits of indemnity and deductible

Limity pojistného plnění pro připojištění jsou stanoveny jako sublimit v rámci základního limitu pojistného plnění.

The limits of indemnity for the supplementary insurance are agreed to be sublimits of the total limit of indemnity.

Odchylně od čl. 13, odst. 3 VPP O 2014/01 se ujednává, že celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nesmí přesáhnout trojnásobek limitu pojistného plnění.

Contrary to Artl. 13, para 3 of VPP O 2014/01 the insurer's aggregate compensation of all insurance events, including the expenses for legal representation incurred within one period of insurance, must not exceed agreed triple limit of indemnity.

Níže uvedené limity/sublimity i spoluúčast mají přednost před ujednáními v jednotlivých doplňkových pojistných podmínkách (DPP) a uplatní se pro každého jednotlivého pojištěného zvlášť.

Below stated limits/sublimits and deductibles have priority over the stipulations and articles in individual supplementary insurance conditions (DPP) and are applied for each individual Insured separately

7.1 Pojištění odpovědnosti – základní rozsah pojištění

Liability Insurance – basic scope of cover

7.2 Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem - čl. 4, odst. 2 ZPP O 2014/02

Products Liability - Artl. 4, para 2 of ZPP O 2014/02

7.3 Čistě finanční škoda - čl. 4, odst. 4 ZPP O 2014/02

Pure Financial Loss - Artl. 4, para 4 of ZPP O 2014/02

7.4 Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění – čl. 4, odst. 3 ZPP O 2014/02

Recourses from Health or Sickness Insurance – Artl. 4, para 3 of ZPP O 2014/02

7.5 Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů – čl. 4, odst. 1 ZPP O 2014/02

Damage or other harm arising from ownership, lease and similar relationships – Artl. 4, para 1 of ZPP O 2014/02

- 7.6 **Připojištění dle ZPP O 2014/02, článku 5, bod 2) Provádění staveb**
Additional Insurance as per ZPP O 2014/02, Artl. 5, para 2) Implementation of building projects
- 7.7 **Připojištění dle DPP O 03 – Věci třetích osob**
Additional Insurance as per DPP O 03 – Third party property in care, custody and control
- 7.8 **Připojištění dle DPP O 05 – Věci zaměstnanců / návštěvníků**
Additional Insurance as per DPP O 05 - Property of Employees / Visitors
- 7.9 **Připojištění dle DPP O 08 – Životní prostředí**
Additional Insurance as per DPP O 08 – Environmental liability on „sudden and accidental“ basis
- 7.10 **Připojištění dle DPP O 09 – Křížová odpovědnost**
Additional Insurance as per DPP O 09 – Cross Liability
- 7.11 **Připojištění – Odpovědnost za subdodavatele**
 Pojištění se rovněž vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené všemi subdodavateli pojištěného a to pouze v případech, kdy subdodavatel vykonává činnost v souvislosti s jednotlivým projektem pojistníka, tedy jedná jménem a na účet pojistníka. Tímto ujednáním není dotčen případný postih ze strany pojistitele tam, kde to právní předpisy umožňují.
Additional Insurance – Contractual Liability and Principal's Liability insurance
- Výluky dle ZPP O 2014/02 tímto nejsou dotčeny.**
The exclusions as per ZPP O 2014/02 hereby aren't affected.

Celkový limit pojistného plnění

7.1 – 7.11: ekv. EUR 5.000.000,-

Total Limit of Indemnity 7.1- 7.11:

Roční agregát 7.1 – 7.11:

Annual Aggregate 7.1 – 7.11: ekv. EUR 15.000.000,-

Spoluúčast:

Deductible:

ekv. EUR 2.500,-

na jednu a každou pojistnou událost na každé nebezpečí

each and every loss for each peril

8 **Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu / Liability for Environmental Damage**

Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, sazebníkem administrativních poplatků, ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky a
The Insurance is governed by the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, Schedule of administrative charges, other generally binding legal regulations of the Czech Republic and:

Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „VPP O 2014/01“)

General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „VPP O 2014/01“)

Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti (dále jen „ZPP O 2014/02“)

Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance (hereafter „ZPP O 2014/02“)

Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP O 835“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány a dále také ustanoveními této pojistné smlouvy.

Complementary Insurance terms and conditions (hereafter „DPP O 835“), which make inseparable part of this Insurance Policy and otherwise this Insurance Policy.

Ustanovení této pojistné smlouvy jsou nadřazena ustanovením všeobecných, zvláštních a doplňkových podmínek.

The stipulations of this Insurance Policy give precedence to the stipulations mentioned in General, Special and Complementary Insurance Terms and Conditions.

8.1 **Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Cover**

Pojistná ochrana se vztahuje na škodné události vzniklé na území České republiky a na území geografického dosahu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES

The insurance covers claims occurred on the territory of the Czech Republic and on the territory of the geographic reach of the Directive European Parliament and of the Council 2004/35/ES.

8.2 Časový rozsah pojištění / Claims Trigger

Je poskytován v rozsahu čl. 3 odst. 2 DPP O 835.

Is provided as per Artl. 3 para 2 of DPP O 835.

8.3 Pojistná nebezpečí, limity pojistného plnění, spoluúčast

Insured perils, limits of indemnity and deductible

8.4 Připojištění dle DPP O 835 – Ekologická újma

Additional Insurance as per DPP O 835 - Environmental damage

- včetně věcného rozšíření pojištění dle čl. 4 DPP O 835

- incl. Substantive extension of the insurance as per Artl. 4 of DPP O 835

Sublimit pojistného plnění 8.4:

Sublimit of Indemnity 8.4:

ekv. EUR 5.000.000,-

Spoluúčast:

ekv. EUR 2.500,-

Deductible:

na jednu a každou pojistnou událost
each and every loss

9 Rekapitulace pojistného / Insurance Premium recapitulation

Rozsah dle čl. 7 a 8

Roční pojistné:

Kč 4.238.299,-

Scope of cover as per Artl. 7 and 8

Annual premium:

Pojistné k úhradě

Kč 4.238.299,-

Flat Premium due

9.1 Pojistné je splatné v Kč a bude uhrazeno na účet pojistitele u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia č. 900500/2700 se splatností k 23. 3. 2015.

Premium is payable in CZK and will be paid to account of Insurer UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia No. 900500/2700 with due date on 23. 3. 2015.

Limity plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v originální měně EUR.

Pro každé jednotlivé pojistné období budou tyto údaje přepočítány do lokální měny Kč na základě stanoveného fixního kurzu pro celé pojistné období, který bude dohodnut mezi programovým pojistitelem a pojistníkem a uveden v pojistné smlouvě.

Fixní kurz pro pojistné období 2015 činí **EUR 1 = Kč 27,6838**

Applied limits of indemnity and deductible are stated in original currency EUR.

Each policy period these figures will be converted into the local currency on the basis of fixed rate of exchange for the respective policy period. Rate of exchange will be agreed between program Insurer and Policyholder and stated in the policy.

Fixed rate of exchange for the policy period 2015 is EUR 1 = Kč 27,6838

10 Počátek a doba trvání pojištění / Inception date and Insurance Duration

Pojištění se sjednává na dobu určitou, s počátkem pojištění dne **1. 1. 2015 (00:00 hod.)** a koncem pojištění dne **1. 1. 2016 (00:00 hod.)**

(na základě předběžného příslibu pojistného krytí) bez automatické prolongace.

This insurance is concluded for a definite period with inception date on 1. 1. 2015 (00:00 a.m.) and expiry date on 1. 1. 2016 (00:00 a.m.)

(based on the Preliminary Cover Note) with no tacit renewal.

V návaznosti na čl. 6 VPP O 2014/01 se tímto ujednává další způsob zániku pojištění:

Pojistná smlouva může být ukončena během trvání pojistného období na základě společného rozhodnutí mateřské společnosti pojistníka/ pojištěného a programového pojistitele/ zajistitele.

Further to Artl. 6 of VPP O 2014/01: The Insurance policy may be **terminated** within the policy period subject to the decision of both – policyholder's parent company and the Program Insurer.

Obnova této pojistné smlouvy na další pojistné období je možná pouze tehdy, bude-li obnoven také příslušný mezinárodní pojistný program, jehož je tato pojistná smlouva součástí.

V případě obnovy bude tato pojistná smlouva prodloužena pod stejným číslem.

This policy shall only be renewed for next period provided that the Master Policy, of which this policy is a part, is also renewed. In such case Insurance Policy will be renewed under the same number.

11 Závěrečná ustanovení / Final Conclusions

11.1 Tato pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem počátku pojištění.

This insurance policy is effective from the inception date.

11.2 Prohlášení pojistníka / Declaration of the Policyholder

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení.

Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely. Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Inseparable part of the policy as per scope of cover is: General Insurance Terms and Conditions for Liability insurance VPP O 2014/01, Special Insurance Terms and Conditions for Liability insurance ZPP O 2014/02, Complementary Insurance terms and conditions (DPP) explicitly stated in the local policy.

Declaration of the Policyholder/Insured

Hereby I confirm the acceptance all provisions of insurance policy including all supplements and insurance terms and conditions prior the conclusion of an insurance policy I declare that I understand and agree to their content. I confirm the acceptance of Schedule of administrative charges, Information for the client including instructions about personal data protection before conclusion of an insurance policy.

I confirm that I informed the insurer about all my insurance needs and requirements, these were taken by the insured without any other needs and requirements. I declare that offered insurance corresponds to my insurance needs and to my insurance interest. Simultaneously I declare that my all questions were answered.

I obligate to carry out duties mentioned in insurance terms and conditions and I am aware that in the event of infringement may affect the adverse consequences (e.g. termination of insurance, decrease or rejection of the claim indemnification by the insurer).

I relieve the Insurer of the duty of confidentiality concerning concluded insurance and potential claims in relation to the reinsurer for reinsurance needs. Upon the occurrence of an insured event:

- I relieve duty of confidentiality the prosecution, police and further authorities acting in criminal proceedings, fire brigade, first-aid service, health care-facility, doctors and ambulance;*
- I authorize the Insurer, respectively the person authorized by the Insurer, to look over/inspect the court's and police's files eventually other agency records related to this claim investigation being in progress and make the copies of these files and records.*
- I authorise the insurer to inspect the documents of other insurers related to claim investigation and the claim indemnification.*

I agree with the fact that Insurer can provide information concerning the concluded insurance to third parties which are entitled to receive an insurance indemnity (e.g. in connection with establishment of right of lien to insurance receivables) and thus waive Insurer the confidentiality.

Hereby I confirm that I was informed about the purpose, scope and manner of the personal data processing and that I have been informed of my rights and Insurer's obligations. I agree with processing of all provided personal data in particular for the purposes of insurance activity and other activities defined by the Insurance Act and for the purpose of sending business statements. Explicitly I agree to be provided with the statements related to the insurance relation and/or the business statements of the insurer, of the members of Generali Group and cooperating business partners at correspondence address or contact details, stated by me either by electronic or other form of contact. Simultaneously by providing contact connection I agree that Insurer contacts me by electronic form also in matters relating to previously agreed insurance. Moreover, I express my consent to provide and hand over my personal data to the subjects of international network of Generali and its reinsurance partners in accordance with legal regulations for above stated purposes.

I confirm that all information told to insurer (especially those which are specified in the insurance policy) is true and complete. If I did not write information personally I confirm that I have checked them and they are true and complete. I obligate to inform about all possible changes promptly (including changes in personal data) and I am aware of possible negative consequences of not-reporting of changes (especially by delivery of correspondence). I declare I am authorized to make the above mentioned statement also on behalf of Insured when the person is different from Policyholder. In this case I obligate that I will inform Insured about wording of this policy including stated Insurance Terms and Conditions and other relevant documents and information communicated by Insurer.

- 14.4 Tato smlouva obsahuje 8 stran a vyhotovuje se ve třech stejnopisech z nichž jeden obdrží pojistitel, pojistník a makléř. Tato pojistná smlouva je zároveň i pojistkou.

Právně závazné je pouze české znění textu.

This insurance policy consists of 8 pages and is issued in three original copies of which one is for Insurer, Policyholder and broker. This policy is simultaneously insurance certificate.

Legally valid is only the Czech wording.

- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si pojistnou smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Autentičnost smlouvy potvrzují svým podpisem.

Both contractual parties declare that they have read this insurance policy before signing it, that insurance policy was concluded after mutual negotiation according to their will, definitely and clearly and that insurance policy was not concluded in distress and under one-side disadvantageous conditions. The authenticity of this insurance policy is countersigned by both contractual parties.

V Praze / Prague dne / on 18.2.2015

za pojistitele:

on behalf of Insurer:


Generali Pojišťovna a.s.

V / In Praze dne / on 18.2.2015


za pojistníka (pojištěného):

on behalf of Policyholder (Insured):

STRABAG a.s.



Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Senior Team Leader



Ing. Jana Matějovská
upisovatel
Underwriter



Ing. Ivan Ferenčák
jednatel společnosti BRVZ s.r.o.
na základě plné moci

Vystavil / Issued by: Milada Pavlíková
Mezinárodní obchod / Multinational Business
e-mail: milada.pavlikova@generali.com