

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTU DĚTSKÉHO STACIONÁŘE

Systémové číslo VZ: P16V00000026

Dodatečné informace č. 1

Název zadavatele:	Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Sídlo:	Kryblická 423, 541 01 Trutnov
IČ:	70153884
Statutární zástupce zadavatele:	Renata Bezděková, ředitelka stacionáře
Kontaktní osoba zadavatele:	Kontaktní osoba: Ing. Petra Holubová E-mail: holubova@trutnov.cz Tel.: 499 803 235 Kontaktní osoby jsou oprávněny a pověřeny odpovídat dotazy uchazečů, poskytovat dodatečné informace, popřípadě měnit zadávací podmínky (zejména v návaznosti na dotazy a námítky uchazečů).

Vážení,
zadavatel poskytuje uchazečům formou dodatečných informací tyto upravené podklady a zadávací podmínky.

Hlavní změny oproti původním zadávacím podmínkám, jedná se o doplnění níže uvedených prací a prvků:

- sítě do oken v kuchyni,
- stínící technika na oknech jižní strany fasády – požadavkem zadavatele jsou roletky, jejichž barvu si zvolí zadavatel dle svého požadavku a vzorníku dodavatele. Roletky budou montované přímo na okno, s látkou hned u skla vedenou v bočních hliníkových lištách. Ovládané budou na řetízek. Montáž by se uskutečnila až po všech stavebních úpravách v budově,
- kryty radiátorů - demontáž a zpětná montáž s truhlářskou úpravou (snížení pro osazení parapetu s nosem),
- u balkónových dveří je ve výpisu výplní otvorů a výkazu doplněno bezpečností zasklení, bylo zmíněno pouze v tech. popisu,
- 4 průchodky pro kabeláž antén a internetu.

V souvislosti s těmito změnami dochází i k navýšení předpokládané hodnoty zakázky na 1,727 mil Kč bez DPH.

Změny jsou v PD zvýrazněny:

- v řezu krčkem (výkres č. 03) jsou změny zvýrazněny červeně
- ve výpisu výplní otvorů (výkres č. 06) jsou změny zvýrazněny zeleně
- nově vkládáme Detail G meziokenní vložka (výkres č. B.9.) – jedná se o výkres z původní projektové dokumentace „zateplení obvodového pláště“, na který se odkazuje Technická pomoc.

Změny v návrhu smlouvy jsou zvýrazněny žlutě.

Změny v soupisu prací nejsou zvýrazněny - zadavatel poskytuje pro tento účel upravený a doplněný soupis prací v příloze těchto dodatečných informací.

DŮRAZNĚ UPOZORŮJEME, ŽE PRO PODÁNÍ NABÍDKY JE NUTNÉ AKCEPTOVAT TYTO DODATEČNÉ INFORMACE VČETNĚ PŘÍLOH !

Součástí nabídky bude tedy na základě těchto dodatečných informací poskytovaný upravený soupis prací.

Přílohy:

Řez krčkem (výkres č. 03)

Výpis výplní otvorů (výkres č. 06)

Detail G meziokenní vložka (výkres č. B.9.)
Soupis prací doplněný na základě dodatečných informací č. 1
Návrh smlouvy o dílo na stavbu_upravený

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a je nově stanovena do 25. 4. 2016 do 10:00 hod.

V Trutnově dne 13. 4. 2016

S pozdravem



.....
Ing. Petra Holubová, kontaktní osoba