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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

Objekt je navržen jako nepodsklepený dvoupodlažní zděný objekt na obdélníkovém půdorysu, o základních rozměrech 20x10 m, zastřešený sedlovou střechou sklonu 30°, s orientací S-J. Objekt je koncipován jako částečně zapuštěný do terénu, přičemž severní štítová stěna bude přístupná z terénu. Podlaha 1.NP je navržena 0,05 m nad úrovní terénu, podlaha 2.NP je navržena 0,05 m nad úrovní terénu (2.NP přístupno z terénu). Stavba se bude nacházet 1,5 m od jihozápadní hranice pozemku a 0,5 m od jihovýchodní hranice mezi pozemky 1697/3 a 1697/1. Vstup do 1.NP je řešen z jihozápadní strany, vstup do 2.NP pak ze strany severovýchodní. Objekt bude napojen na elektrickou energii, napojením ze stávajícího objektu garáží na st.p.č. 5429. Objekt nebude napojen na plyn, pitnou vodu, splaškovou kanalizaci, telekomunikační vedení. Dešťové vody ze střechy budou vsakovány vsakovací jímkou na pozemku p.p.č. 1697/3. Přípojky budou vedeny v zemi. V 1.NP i 2.NP budou umístěny skladovací prostory ke skladování ručního a mechanického nářadí, skladování pevného materiálu a sezónních potřeb. Záměrem investora je rozšířit skladovací kapacity společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. a rozšířit taky její využitelné zázemí. 
Stavebně je objekt navržen z klasických materiálů. Založení je navrženo na betonových pasech z prostého betonu. Nosné nadzemní konstrukce jsou v úrovni 1.NP řešeny z betonových tvárnic ztraceného bednění, v úrovni 2.NP pak ze pórobetonových tvárnic Porfix. Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonová monolitická deska, podlaha v 1.NP pak jako železobetonová deska na základových pasech. Krov je řešen jako klasický dřevěný. Podrobné řešení je součástí části „Statika“, obsažené v dokumentaci pros tavební a územní řízení. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou sklonu 30°, s modifikovanou krytinou Biltmore 30 (IKO) šedozelené barvy. Vnější stěny budou omítnuty dvouvrstvou štukovou omítkou (alt. stěrkovou). Klempířské prvky budou provedeny z TiZn bez další úpravy. Sokl bude proveden z marmolitu hnědé barvy. Okna jsou navržena plastová, bílá, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní vrata do 1.NP jsou navržena jako sekční, bílé barvy. Vstupní vrata do 2.NP jsou navržena jako ocelová, dvoukřídlá, zelené barvy.

Přístup k objektu je řešen po stávající zpevněné ploše na p.p.č. 1697/3 navazující na místní komunikaci III/3012 stávajícím sjezdem. Vzhledem k charakteru objektu se bezbariérový přístup neřeší.
Nové oplocení se v rámci projektu neřeší, bude zachováno stávající. V místě, kde objekt přechází z p.p.č. 1697/3 na 1697/5 bude stávající oplocení přeloženo tak, aby se objekt nacházel v uzavřeném areálu. 

Zpevněné plochy jsou v rámci areálu na p.p.č. 1697/3 zachovány stávající, ze zhutněného kameniva. U vstupu do 2.NP bude provedeno přeložení stávajících panelů (sloužících jako odstavné stání) před vstup do 2.NP tak, aby zde tvořily zpevněnou plochu.
Vzhledem k charakteru objektu a jeho účelu se ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov neřeší. Objekt je uren pro skladování bez nároků na tepelný komfort uvnitř objektu, pobyt osob v objektu se předpokládá nárazový.
Osvětlení jednotlivých prostor objektu bude zajištěno kombinací přirozeného osvětlení okny a žárovkovými a zářivkovými tělesy v souladu s ČSN EN 12464-1.
V objektu se nebude nacházet žádné zařízení způsobující nadměrný hluk, ani vibrace.

Práce HSV

Zemní práce

Před zahájením vlastních výkopových prací bude v prostoru staveniště sejmuta ornice v tloušťce přibližně 15 cm, celkem cca 24m3 – uloženo na p.p.č. 1697/3. Poté bude provedena stavební jáma s dostatečným svahováním, nebo pažením (dle skutečného stavu zeminy). Následovat bude hloubení základových rýh. Zemní práce jsou předpokládány mechanizací. Dočištění bude prováděno ručně. Hloubka rýh bude provedena dle výkresu základů, ale s ohledem na stav podloží a skutečného terénu (založení do nezámrzné hloubky pro daný typ podloží, dostatečně únosné podloží). Výkopek hloubení pro základové pasy bude rozprostřen na pozemku investora, případně bude uložen na skládku k tomuto účelu určenou. Výkopek pro sítě bude ukládán vedle rýhy a po uložení vedení neprodleně nahrnut zpět. Průběžně bude dohrnnován, dle sedání zeminy, poté bude proveden finální povrch. Přípojky budou provedeny výkopem. V okolí případných podzemních sítí budou zemní práce prováděny ručně, s mimořádnou opatrností. 

Základy

Základová spára je předpokládána na dostatečně únosném podkladu a nezámrzné hloubce pro daný typ podloží. Základové pasy budou provedeny přímo do vyhloubených rýh. Základové pasy budou různé šíře a různě vyztuženy, viz statika. Vrch základového pasu bude tvořit zároveň vrch podkladní desky (100 mm) pod hydroizolaci. Deska bude provedena na dostatečně zhutněném a únosném podloží (Edef 45 MPa). Výztuž této desky bude spojena s výztuží pasů. Teprve nad hydroizolací bude provedena železobetonová základová deska tl. 200 mm. Z desky bude provedena do budoucích stěn a pilíře výztuž (dostatečně dlouhá výztuž pro napojování). Tato deska bude již provedena pouze po vnější líc budoucích svislých konstrukcí. Hloubka založení atd viz výkr. základů. V pasech budou provedeny prostupy pro přípojky (polystyrenový kastlík, větší profil, atd-kanalizace, elektro). Odpadové roury atd budou oddilatovány. Při hutnění násypu pod deskou nesmí dojít k porušení již provedených okolních konstrukcí. Záklovový pas pod opěrnou stěnu bude oddilatován od základů skladu. Pas bude proměnný (kónus). Z pasu již bude provedena výztuž do budoucí opěrně železobetonové stěny.
Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce 1. NP budou tvořeny z KB bloků, tl. 400 mm s ocelovou výztuží a betonem uvnitř. Betonáž bude prováděna cca po 2 řadách a důkladně beton hutněn (nesmí být poškozeny kb bloky a posunuta výztuž. Pouze pilíř (SL1) vedle vrat bude celý železobetonový monolitický. Pod stropem bude kolem celého objektu proveden žb monolitický věnec, který bude po uložení panelů dodělán až do jejich vrchní úrovně. Z věnce bude nad vrata vytažena železobetonová markýza. Věnec bude tvořit zároveň překlad nad vraty.
Svislé nosné konstrukce 2. NP budou tvořeny z tvárnic Porfix, tl. 375 mm, na tenkovrstvou maltu. První řádek na panely bude založen na zakládací maltu.  Zdivo bude ukončeno železobetonovým monolitickým věncem. Do věnce je třeba dát do míst budoucích ocelových rozpěr výztuž s příložkami pro budoucí možné spojení s ocelovými prvky. Štíty budou vyzděny také z tvárnic Porfix, tl. 375 mm, na tenkovrstvou maltu. 
Opěrná stěna vedle vjezdových vrat bude provedena železobetonová, monolitická. Stěna bude dole širší, než nahoře. Mezi zdivem skladu a opěrnou stěnou bude provedena dilatace.
Vodorovné konstrukce

Zastropení 1. NP je předpokládáno z železobetonových prefabrikovaných panelů Spiroll, tl. 400 mm. Panely budou uloženy na žb věnec, který bude dále pokračovat až po vrchní úroveň panelu. Pozor, na každé polovině je předpokládáno jiné užitné zatížení (musí být v provozu označeno a respektováno). Při osazování panelů musí být spodní kce dostatečně zajištěny (podepřeny a vyzrálé). Překlady nad vraty a okny v 1. NP budou provedeny železobetonové, monolitické. Překlady nad vraty ve 2. NP budou železobetonové, monolitické, tvořené železobetonovým věncem. Překlady nad okny ve 2. NP budou tvořeny prefabrikovanými překlady systému Porfix.  
Úpravy povrchů vnitřní

Povrchy vnitřních stěn budou provedeny pouze v kombinaci fasádního lepidla a armovací síťoviny (perlinky), kdy na vyrovnaný podklad, vyhovující normám, který bude pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý bude provedena vrstva lepidla s vloženou armovací síťovinou. Před první vrstvou lepidla bude povrch v celém rozsahu napenetrován. Spáry budou vyplněné do líce zdiva. Nejmenší tloušťka omítky je 5 mm. Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu apod. je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materiálem. Provádění musí vyhovovat požadavkům výrobce. 

Úpravy povrchů vnější

Povrchy vnějších stěn bude tvořit vápenocementová omítka pro vnější zdivo (2 vrstvy), např. Prince Color HK 01 pro jádrovou vrstvu v tl. cca 15 mm a Prince Color K13 pro krycí/štukovou vrstvu v tl. min 2 mm. Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu. Musí být dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Na přechodech materiálů s rozdílnými stavebně-fyzikálními vlastnostmi je nutné vložit do omítkové malty Prince Color HK 01 armování z alkalicky odolných sklolaminátových tkanin s okem min. 8×8 mm. Očištěný povrch se napenetruje Prince Color Multigrund PGM 1/1 s vodou. Spáry budou vyplněné do líce zdiva. Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu apod. je potřebné před omítáním zaplnit vhodným materiálem. Povrch bude opět nepenetrován Prince Color Multigrund PGM. Následně bude provedena vrchní omítka (nátěr) Prince Color Mutli Top FM. Provádění musí vyhovovat požadavkům výrobce. V místě zpevněných ploch, kde není dostatečně vysoký sokl, bude proveden hydrofobní nátěr pod omítku do výšky 300 mm nad UT, kvůli ostřikující vodě. V místě přechodu soklu na fasádu bude provedena okapnička. Sokl v nadzemní části bude natažen marmolitem.
Výplně otvorů

Okna v objektu jsou navržena plastová (vícekomorový PVC profil) s izolačním dvojsklem 4-16-4. Vstupní vrata do 1.NP jsou navržena plastová, sekční. Vstupní vrata do 2.NP budou provedena jako ocelová do ocelového L profilu, opatřená krycím nátěrem. Před započetím prací je nutné přesně zaměřit otvory.
Různé dokončující konstrukce a práce

Po provedení stavebních prací bude objekt vyčištěn.

Práce PSV

Izolace proti vodě a krytiny povlakové

Na podkladní beton základové desky bude proveden asfaltový nátěr penetrační ve dvou vrstvách ALP Penetral. Vodorovná hydroizolace podlahy bude provedena např. Skloelast Extra 2x. Vodorovná hydroizolace bude kryta z obou stran geotextílií. Ve 2. NP bude na zaspárované panely proveden asfaltový nátěr penetrační ve dvou vrstvách ALP Penetral.  Vodorovná hydroizolace podlahy 2. NP bude provedena např. Skloelast Extra 2x. Svislá hydroizolace bude provedena navařením hydroizolačních modifikovaných pásů, např. Skloelast Extra 2x. Hydroizolace bude chráněna proti mechanickému poškození a propíchnutí extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm, lepeným na hydroizolaci. Exponovaná vrstva pak bude tvořena ochannou a drenážní nopovou foliíí s výškou nopů 7 mm, zakončená nad terénem ukončovací lištou. 
Izolace tepelné

Vzhledem k charakteru stavby se tepelné izolace neřeší. Pouze na soklu bude extrudovaný polystyren (perimetr) tl. 50 mm, jako krycí vrstva svislé hydroizolace.
Konstrukce tesařské

Zastřešení bude provedeno dřevěným sedlovým krovem o sklonu 30°. Pozednice budou kotveny do věnce. Krov dále bude tvořen dřevěnými krokvemi a kleštinami v úrovni pozednic a dále pod hřebenem. V úrovni nad žb věnci bude provedeno „rozepření“ pomocí 2x 2 U/-220, které budou svařeny a navíc spojeny s věncem. Toto dva ocelové průvlaky budou rozepřeny trubkami. Dále zde bude provedeno ztužení pomocí pásoviny. Krovy budou staženy pomocí svorníků. Před započetím výroby krovu je třeba, aby si dodavatelská firma zaměřila skutečné provedení stavby. 
Konstrukce klempířské
Konstrukce klempířské budou provedeny z plechu Ti Zn. Jedná se o podokapní žlaby s kotlíky a odpadní trouby a ukončení a lemování střešní krytiny. Parapety okenních otvorů budou hliníkové. 

Krytiny měkké - povlakové
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou sklonu 30°, s krytinou Biltmore 30 (IKO) šedozelené barvy. Jedná se o krytinu z asfaltového střešního šindele, tvořenou dvojitou vrstvou asfaltu s modifikovaným těsnícím pásem. Krytina obsahuje granule zabraňující přichytávání a tvorbě mechu. Krytina splňuje třídu A požární odolnosti. Plošné zatížení střechy od šindele činí 12,4 kg/m2. Jako podkladní pás bude použit asfaltový nosný pás se skelnou vložkou, např. Bitagit V13. Střešní krytina bude položena v souladu s pokyny a technickým listem výrobce.
Konstrukce truhlářské

Podbití střechy bude provedeno z dřevěných palubek. Palubky budou spojovány na pero a drážku. V úrovni hambálku bude na kleštinu provedena pochůzná plocha z OSB desek tl. 24 mm.
Konstrukce plastové 

Okna v objektu jsou navržena plastová (vícekomorový PVC profil) s izolačním dvojsklem 4-16-4. Součinitel prostupu tepla oken celku je Uw=1,2 W/m2K. Spáry mezi okny a stěnou budou po osazení těchto výplní vyplněny PU pěnou. Dále bude tato spára z vnitřní strany utěsněna těsnící páskou a z vnější strany komprimační páskou. Vstupní vrata do 1.NP jsou navržena plastová, sekční, se sníženým kováním. Vrata do 2. NP jsou navržena dvoukřídlová dřevěná s ocelovým rámem. Před započetím prací je nutné přesně zaměřit otvory.
Podlahy betonové
V 1. NP bude podlaha tvořena základovou deskou (musí být vyspárována do vpusti). 

Ve 2. NP bude provedena na vodorovnou hydroizolaci podlaha z betonu C25/30-XC2-XD3, vyztužena kari sítí SZ 6/150/150. Podlaha bude vyspádovaná od poloviny ke štítům do podlahových vpustí. V podlaze budou dilatace.
Nátěry

Ocelové konstrukce budou natřeny 2x barvou syntetickou základní např. S 2000 a 2x emailem syntetickým S 2013 Industrol. Podlahy v obou podlažích budou natřeny nátěrem např. Izoban. Před provedením finálního nátěru musí být konstrukce dostatečně suchá a zbavená povrchových nečistot dle požadavků výrobce krycího nátěru.

Malby

Vnitřní omítky (lepidlo) budou opatřeny vápenným pačokem ve dvou vrstvách a vrchní malbou např. Primalexem plus.

Venkovní úpravy:

Terén se kolem objektu urovná podle výkresů pohledů a požadavků investora. Další úpravy budou dle skutečného okolního terénu. Výkopek po přípojce el. bude průběžně dohrnován a nakonec bude provedena finální vrstva, která zde byla před započetím stavby.
Komunikace a zpevněné plochy

Zpevněné plochy jsou v rámci areálu na p.p.č. 1697/3 zachovány stávající, ze zhutněného kameniva. U vjezdu do 2.NP bude provedeno přeložení stávajících panelů (sloužících jako odstavné stání) před vjezd do 2.NP tak, aby zde tvořily zpevněnou plochu. Podkladní vrstvu bude tvořit drcené kamenivo v mocnosti min. 0,2 m.
Sadové úpravy

Nezpevněné plochy se urovnají, přičemž se použije dříve sejmutá ornice. Plochy se opatří výsevem trávníku. Výsadba dřevin se neuvažuje.
Oplocení

Nové oplocení se v rámci projektu neřeší, bude zachováno stávající. V místě, kde objekt přechází z p.p.č. 1697/3 na 1697/5 (v původním rozparcelování) bude stávající oplocení přeloženo tak, aby se objekt nacházel v uzavřeném areálu. 

ZTI D.1.4.1
Rozvody vody v objektu se nevyskytují. Objekt nebude napojen vodovodní přípojkou. Splaškové vody v objektu nevznikají.
Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku p.p.č. 1697/3 pomocí vsakovacího objektu. Dešťové vody budou ze střechy objektu svedeny dešťovými svody do ležaté dešťové kanalizace z PVC 125 a svedeny do sběrného potrubí PE 200, zaústěného do vsakovacího objektu. Vody stékající z uskladněného materiálu budou v objektu svedeny do podlahové vpusti (2x v 2. NP a 2x v 1. NP) a zaústěny do sběrače dešťových vody PE 200 (ropné ani jiné produkty a maziva v objektu nebudou uskladněna a není proto nutné osazovat lapol). Množství dešťových vod ze střechy je dle odvodňovaných ploch cca (750 mm/m2/rok) 162 m3/rok. 
ELEKTROINSTALACE+PŘÍPOJKA D.1.4.2
Viz samostatná část elektroinstalace
VYTÁPĚNÍ+VZT D.1.4.3
Objekt vytápění + VZT neobsahuje. Větrání je zajištěno okny a větracími otvory, které budou osazeny plastovou mřížkou.
Před započetím stavby je veškeré konstrukce přesně zaměřit a prověřit.

Dokumentace je řešena v rozsahu pro stavební povolení.

VEŠKERÉ NÁZVY VÝROBKŮ A VÝROBCŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PRO LEPŠÍ NÁZORNOST. JEDNÁ SE POUZE O JEDNU MOŽNOU VARIANTU ŘEŠENÍ. MOHOU BÝT POUŽITY JINÉ, DALŠÍ CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY.
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