



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

veřejná zakázka

„Požární zbrojnice Trutnov“

zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení § 53 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále zadávaná ve smyslu metodik a pravidel IROP

Zadavatel: Město Trutnov
sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 14.1 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

Při studiu projektové **dokumentace VZT**, včetně výkazu výměr a technické zprávy, jsme zjistili, že tyto podklady vzájemně nekorespondují. Dle našich zjištění chybí ve výkazu výměr při porovnání s technickou zprávou téměř všechny materiál pro odsávání garáže:

- odtahový ventilátor
- vozíky s hadicí a držákem
- automatická odpojování koncovek od výfuku
- potrubí, tvarovky, žaluzie, spojovací a závěsový materiál

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje, že provedl změnu (úpravu) či doplnění některých položek Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) v rámci listu: „23 – SO 02 – požární zbrojnice - VZT“, a to v následujícím znění a rozsahu:

- **v položce č. 2 se popis této položky ve znění:**

„6m dlouhá hliníková kolejnice 200X180=O 165	3k
Ukončení s přírubou na napojení VZT 200X180	6ks
Univerzální držáky na kolejnici	3 ks
Horní konektor s př”	
- nahrazuje NOVÝM POPISEM této položky ve znění:**

<u>„6m dlouhá hliníková kolejnice 200X180=O 165</u>	<u>3ks</u>
<u>Ukončení s přírubou na napojení VZT 200X180</u>	<u>6ks</u>
<u>Univerzální držáky na kolejnici</u>	<u>3ks</u>
<u>Horní konektor s přírubou D.250 na řipojení VZT</u>	<u>3ks</u>
<u>Vozík s hadicí DN 150 délky 7,5 m a držákem</u>	<u>3ks</u>
<u>Automatické odpojování koncovek pro kolejnici</u>	<u>3ks</u>
<u>Ventilátor 6150M3/HOD, 3 KW - 50HZ- 230/400 V</u>	<u>1ks</u>
<u>Konzole por ventilátor</u>	<u>1ks</u>





Startér ON/OFF 6,3-10A s 70cm dlouhým kabelem na 1ks
Doprava dílů na stavbu 1ks“

(pozn. měrná jednotka a celkové množství zůstávají totožné);

- **v položce č. 18 se popis této položky ve znění:**
„Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu 800 m³/h, teplovodní ohřev, ErP 2018
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 -
RE-TPO3.E.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P -
Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - RD5 - PFe - P“
nahrazuje NOVÝM POPISEM této položky ve znění:
„Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu 800 m³/h, teplovodní ohřev, ErP 2018
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 -
RE-TPO3.E.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P -
Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - RD5 - PFe - PFi - SW - EXTCM.3.s -
CPTOUCH.B.Wh - ADS VOC-24 - ADS RH-24 - ErP 2016,“
(pozn. měrná jednotka a celkové množství zůstávají totožné);

Shora uvedené vysvětlení a změny či doplnění zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

– **Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (Výkaz výměr) (NOVÝ)**

V novém znění výše uvedeného dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto dokumentu, kde jsou shora uvedené změny či doplnění již promítnuty a zavedeny.

Dotaz č. 2:

Bylo zjištěno, že při porovnání PD a výkazu výměr u **Teplovodní přípojky** nesouhlasí množství a typ potřebného materiálu. V příloze proto zasíláme červeně doplněný výkaz výměr a žádáme o jeho kontrolu a potvrzení oprávněnosti těchto změn:

(pozn. zadavatele: Niže jsou ze Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) – list: 7 - SO 07 - teplovodní přípojka vypsány ty položky, u kterých dotazující se dodavatel navrhuje změny či doplnění, kdy červeně jsou vyznačeny dotazované změny či doplnění, které uvádí dotazující se dodavatel ve své žádosti o vysvětlení)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	866211004	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm	m	264,000	0,00	0,00
36	552711130	potrubí předizolované PIP 130 provedení "B", délka 6 m, DN 50/125 tl. izol. 37 mm	m	264,000	0,00	0,00
44		stavebnicová redukce DN 80/160 -DN 50/125 - s detekcí, ram. 1,0 m	sou	2,000	0,00	0,00
45		ohyb 90st DN50/125 1x1,5	ks	6,000	0,00	0,00
46		ohyb 90st DN50/125 1,5x1,5	ks	2,000	0,00	0,00
47		ohyb 90st DN50/125 1,5x2	ks	2,000	0,00	0,00
48		ohyb 90st DN50/125 1x1	ks	4,000	0,00	0,00
49		Montáž podpěrky Cu drátu 19/S	sou	200,000	0,00	0,00

pozn. zadavatele: položky č. 45–49 (uváděné dotazujícím se dodavatelem) jsou položky navrhované k doplnění původního Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) – list: 7 - SO 07 - teplovodní přípojka.





53		Montáž smršťovací objímky 160	kpl	2,000	0,00	0,00
54		PE smršťovací objímka komplet 160	kpl	2,000	0,00	0,00
55		Montáž smršťovací objímky 125	kpl	36,000	0,00	0,00
56		PE smršťovací objímka komplet 125	kpl	36,000	0,00	0,00

pozn. zadavatele: položky č. 53–56 (uváděné dotazujícím se dodavatelem) jsou položky označené v původním Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) – list: 7 - SO 07 - teplovodní přípojka, jako položky č. 49–52.

65		Montáž dilatační podušky 120*40*1000	ks	108,000	0,00	0,00
66		dilatační poduška 120*40*1000	ks	108,000	0,00	0,00

pozn. zadavatele: položky č. 65–66 (uváděné dotazujícím se dodavatelem) jsou položky označené v původním Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) – list: 7 - SO 07 - teplovodní přípojka, jako položky č. 61–62.

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje, že provedl změnu (úpravu) či doplnění některých položek Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr) v rámci listu: „7 – SO 07 – teplovodní přípojka“, a to v následujícím znění a rozsahu:

- v položce č. 35 se popis této položky ve znění: „Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 140 mm“ nahrazuje NOVÝM POPISEM této položky ve znění: „Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm“ (pozn. měrná jednotka a celkové množství zůstávají totožné);
- v položce č. 36 se popis této položky ve znění: „potrubí předizolované PIP 130 provedení „B“, délka 6 m, DN 50/140 tl. izol. 37 mm“ nahrazuje NOVÝM POPISEM této položky ve znění: „potrubí předizolované PIP 130 provedení „B“, délka 6 m, DN 50/125 tl. izol. 37 mm“ (pozn. měrná jednotka a celkové množství zůstávají totožné);
- v položce č. 44 se popis této položky ponechává ve znění: „stavebnicová redukce DN 80/160 -DN 50/125 - s detekcí, ram. 1,0 m “ nicméně **DÁLE SE DOPLŇUJE O 4 NOVÉ POLOŽKY č. 44.1 až 44.4 v následujícím znění:**

44.1		ohyb 90st DN50/125 1x1,5	ks	6,000	0,00	0,00
44.2		ohyb 90st DN50/125 1,5x1,5	ks	2,000	0,00	0,00
44.3		ohyb 90st DN50/125 1,5x2	ks	2,000	0,00	0,00
44.4		ohyb 90st DN50/125 1x1	ks	4,000	0,00	0,00

- stávající položky č. 49–52 (tj. dotazujícím se dodavatelem číslované položky jako č. 53–56) se **ponechávají v současném znění;**
- v položce č. 65 označené ve znění: „Montáž dilatační podušky 120*40*1000“ se mění kolonka „Množství celkem“ z původního znění „54,000“ na **NOVÉ ZNĚNÍ CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ: „108,000“;**
- v položce č. 66 označené ve znění: „Dilatační podušky 120*40*1000“ se mění kolonka „Množství celkem“ z původního znění „54,000“ na **NOVÉ ZNĚNÍ CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ: „108,000“.**

Shora uvedené vysvětlení a změny či doplnění zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

– Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (Výkaz výměr) (NOVÝ)

V novém znění výše uvedeného dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto dokumentu, kde jsou shora uvedené změny či doplnění již promítnuty a zavedeny.





Dále zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona a dále ve smyslu ustanovení čl. 14 odst. 14.1 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení poskytuje další vysvětlení Zadávací dokumentace a doplňující informace k této veřejné zakázce.

Vysvětlení č. I.:

Zadavatel v souvislosti se shora uvedeným a poskytnutým vysvětlením na dotaz č. 1 a dotaz č. 2 a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že přistupuje k PŘIMĚŘENÉMU prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ustanovení 99 odst. 2 věty první zákona v rámci tohoto zadávacího řízení, a to s ohledem na drobné úpravy a doplnění Přílohy č. 2 příslušné Zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – viz shora uvedená vysvětlení na dotaz č. 1 a dotaz č. 2. Z tohoto důvodu zadavatel přistupuje ke změně lhůty pro doručení nabídky a změně termínu pro otevírání obálek.

Zadavatel tímto ruší původní lhůtu pro doručení nabídky stanovenou v čl. 4 odst. 4.2 příslušné Výzvy k podání nabídek a stanovenou dále v čl. 13 odst. 13.2 příslušné Zadávací dokumentace (tj. původně stanovenou do 27.4.2018 do 9:00 hodin) a tímto stanovuje novou lhůtu pro doručení nabídky v rámci čl. 4 odst. 4.2 příslušné Výzvy k podání nabídek a čl. 13 odst. 13.2 příslušné Zadávací dokumentace, a to do 3.5.2018 do 10:00 hodin. Nově tedy znění první věty prvního odstavce ustanovení čl. 4 odst. 4.2 příslušné Výzvy k podání nabídek a čl. 13 odst. 13.2 příslušné Zadávací dokumentace zní: „Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 3.5.2018 do 10:00 hod.“

Zadavatel tímto ruší původní termín pro otevírání obálek stanovený v čl. 13 odst. 13.3 příslušné Zadávací dokumentace (tj. původně stanovený dne 27.4.2018 od 9:00 hodin.) a tímto stanovuje nový termín pro otevírání obálek v rámci čl. 13 odst. 13.3 příslušné Zadávací dokumentace, a to dne 3.5.2018 od 10:00 hodin. Nově tedy znění první věty prvního odstavce ustanovení čl. 13 odst. 13.3 příslušné Zadávací dokumentace zní: „Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v sídle zadavatele na adrese: Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, a to dne 3.5.2018 od 10:00 hod.“

Shora uvedené vysvětlení a změny či doplnění zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- Výzva k podání nabídek (NOVA) ze dne 23.4.2018, a
- Zadávací dokumentace (NOVA) ze dne 23.4.2018

V novém znění výše uvedených dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, kde jsou shora uvedené změny či doplnění již promítnuty a zavedeny.

Přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

- Výzva k podání nabídek (NOVA) ze dne 23.4.2018
- Zadávací dokumentace (NOVA) ze dne 23.4.2018
- Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY)

V Trutnově, dne 23.4.2018

Mgr. Zdeněk TOMÁŠ

advokát

třída Míru 92 • 530 02 Pardubice
IČ: 035 36 378 • tel.: 608 607 501

Mgr. Ivan Adamec

Město Trutnov

i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR