

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Požární zbrojnice Trutnov

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Trutnov

Projektant

TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval

Plecháč

00278360

CZ00278360

63220385

64255352

CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 525 364,95	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 104 855,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		21 630 220,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

21 630 220,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	21 630 220,00	4 542 346,00

Cena s DPH

26 172 566,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Požární zbrojnice Trutnov
SO 01 - příprava staveniště

JKSO

EČO

Misto

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Trutnov

Projektant

TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval

Plecháč

00278360

CZ00278360

63220385

64255352

CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 64 243,84	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 252 350,29	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 316 594,13	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 316 594,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	316 594,00	66 485,00

Cena s DPH 383 079,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov
Objekt: SO 01 - příprava staveniště

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč
Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 316 594,13 0,000

1 Zemní práce 33 846,50 0,000

1	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	30,000	45,00	1 350,00	0,000
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	30,000	23,60	708,00	0,000
3	111211112	Spálení jehličnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	60,60	121,20	0,000
4	111211132	Spálení listnatého kletu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	2,000	73,90	147,80	0,000
5	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,000
6	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,000
7	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	4,000	430,00	1 720,00	0,000
8	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	172,500	120,00	20 700,00	0,000
9	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	821,00	1 642,00	0,000
10	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	738,00	1 476,00	0,000
11	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	4,000	333,00	1 332,00	0,000
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	172,500	14,20	2 449,50	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 128 935,95 0,000

13	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	kus	11,000	61,80	679,80	0,000
14	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	39,950	55,50	2 217,23	0,000
15	981513112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC těžkou mechanizací	m3	19,836	793,00	15 729,95	0,000
16	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	8,208	1 370,00	11 244,96	0,000
17	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	12,731	2 380,00	30 299,78	0,000
18	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	40,213	1 710,00	68 764,23	0,000

997 Přesun sutě 153 811,68 0,000

19	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	60,271	150,00	9 040,65	0,000
20	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	88,469	150,00	13 270,35	0,000
21	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	30,682	150,00	4 602,30	0,000
22	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	179,857	190,00	34 172,83	0,000
23	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 338,141	12,80	29 928,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	119,150	350,00	41 702,50	0,000
25	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	60,271	350,00	21 094,85	0,000

Celkem

316 594,13

0,000

STAVEBNÍ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Požární zbrojnice Trutnov
SO 02 - požární zbrojnice - AR a ST část

JKSO

EČO

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel

Město Trutnov

Projektant

TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval

Plecháč

00278360

CZ00278360

63220385

64255352

CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

12 268 442,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 268 442,00	2 576 373,00

③ Cena s DPH

14 844 815,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: SO 02 - požární zbrojnice - AR a ST část

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

7 124 443,56 0,000

1 Zemní práce

370 937,58 0,000

1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	221,029	193,00	42 658,60	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	221,029	19,60	4 332,17	0,000
3	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	221,029	405,00	89 516,75	0,000
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	221,029	42,80	9 460,04	0,000
5	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	29,410	66,80	1 964,59	0,000
6	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	29,410	19,30	567,61	0,000
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	221,029	62,40	13 792,21	0,000
8	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	337,368	63,90	21 557,82	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	104,690	260,00	27 219,40	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	418,760	20,80	8 710,21	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	104,690	14,20	1 486,60	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	188,442	150,00	28 266,30	0,000
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	337,368	50,40	17 003,35	0,000
14	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	337,368	63,90	21 557,82	0,000
15	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	337,368	234,00	78 944,11	0,000
16	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	0,000

2 Zakládání

1 312 424,80 0,000

17	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	90,345	1 030,00	93 055,35	0,000
18	272353121	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 0,5 m	kus	8,000	199,00	1 592,00	0,000
19	272353122	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,05 m2 hl 1 m	kus	3,000	311,00	933,00	0,000
20	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,950	2 530,00	2 403,50	0,000
21	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	90,345	2 660,00	240 317,70	0,000
22	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,668	450,00	8 850,60	0,000
23	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,668	100,00	1 966,80	0,000
24	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	12,356	32 000,00	395 392,00	0,000
25	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	104,690	2 640,00	276 381,60	0,000
26	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	433,115	450,00	194 901,75	0,000
27	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	433,115	100,00	43 311,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,400	2 660,00	22 344,00	0,000
29	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16,800	450,00	7 560,00	0,000
30	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	16,800	100,00	1 680,00	0,000
31	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,630	34 500,00	21 735,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 015 916,15 0,000

32	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	165,234	900,00	148 710,60	0,000
33	311238650	Zdivo nosné Tl z cihel broušených s vnitřní izolací tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu	m2	13,200	1 750,00	23 100,00	0,000
34	311238652	Zdivo nosné Tl z cihel broušených s vnitřní izolací tl 380 mm U=0,19W/m2K na maltu	m2	640,119	2 160,00	1 382 657,04	0,000
35	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	11,000	292,00	3 212,00	0,000
36	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm	kus	1,000	336,00	336,00	0,000
37	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	7,000	339,00	2 373,00	0,000
38	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	64,000	431,00	27 584,00	0,000
39	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	20,000	505,00	10 100,00	0,000
40	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	4,000	801,00	3 204,00	0,000
41	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	3,000	916,00	2 748,00	0,000
42	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	48,000	1 140,00	54 720,00	0,000
43	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,060	15 600,00	16 536,00	0,000
44	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	1,038	24 990,00	25 939,62	0,000
45	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,128	26 500,00	3 392,00	0,000
46	330321511	Sloupky nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,181	4 180,00	4 936,58	0,000
47	332352109	Zřízení bednění z papírových trubíc svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 400 mm	m	9,400	1 750,00	16 450,00	0,000
48	332352191	Odstranění bednění z papírových trubíc svislých, šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 600 mm	m	9,400	105,00	987,00	0,000
49	342248141	Příčky z cihel broušených tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	267,718	545,00	145 906,31	0,000
50	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	1,648	30 800,00	50 758,40	0,000
51	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	16,476	5 600,00	92 265,60	0,000

4 Vodorovné konstrukce 1 142 602,20 0,000

52	4111350011	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků	m2	534,620	135,00	72 173,70	0,000
53	5934686001	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm včetně ocelových výměn	m	463,570	1 346,10	624 011,58	0,000
54	411171131	Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty	t	0,243	12 000,00	2 916,00	0,000
55	5534705701	rošt podlahový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm	m2	8,377	2 256,00	18 898,51	0,000
56	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	153,00	918,00	0,000
57	413322424	Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	6,318	3 980,00	25 145,64	0,000
58	413351111	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	31,590	550,00	17 374,50	0,000
59	413351112	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm	m2	31,590	100,00	3 159,00	0,000
60	413351191	Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton	m2	31,590	450,00	14 215,50	0,000
61	413352211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	10,530	264,00	2 779,92	0,000
62	413352212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 6 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	10,530	56,50	594,95	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
63	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	1,382	34 600,00	47 817,20	0,000
64	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	21,522	3 550,00	76 403,10	0,000
65	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	150,118	450,00	67 553,10	0,000
66	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	150,118	100,00	15 011,80	0,000
67	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,479	34 300,00	153 629,70	0,000

5 Komunikace pozemní 48 757,49 0,000

68	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	76,980	130,00	10 007,40	0,000
69	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	76,980	250,00	19 245,00	0,000
70	592453030	dlažba se zámkem rovný 20x16,5x6 cm přírodní	m2	79,289	246,00	19 505,09	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 450 979,67 0,000

71	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	322,166	286,00	92 139,48	0,000
72	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	322,166	51,30	16 527,12	0,000
73	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	201,865	220,00	44 410,30	0,000
74	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 275,812	266,00	339 365,99	0,000
75	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 477,677	48,90	72 258,41	0,000
76	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	764,201	266,00	203 277,47	0,000
77	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	764,201	48,90	37 369,43	0,000
78	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevotřískovými s vrstvou EPS tl. 50 mm	m2	3,413	387,00	1 320,83	0,000
79	6251410011	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevotřískovými s vrstvou EPS tl. 75 mm	m2	95,833	492,00	47 149,84	0,000
80	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	18,843	3 920,00	73 864,56	0,000
81	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,151	4 920,00	158 182,92	0,000
82	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	18,843	633,00	11 927,62	0,000
83	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,843	192,00	3 617,86	0,000
84	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	32,151	1 100,00	35 366,10	0,000
85	631341122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 12/13	m3	51,695	3 940,00	203 678,30	0,000
86	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,142	32 000,00	36 544,00	0,000
87	633131112	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz	m2	214,340	72,00	15 432,48	0,000
88	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	214,340	12,00	2 572,08	0,000
89	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	214,340	12,00	2 572,08	0,000
90	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	61,050	12,00	732,60	0,000
91	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	41,900	24,00	1 005,60	0,000
92	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	41,900	24,00	1 005,60	0,000
93	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	24,000	970,00	23 280,00	0,000
94	553311280	záruheň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P	kus	5,000	877,00	4 385,00	0,000
95	553311300	záruheň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	7,000	892,00	6 244,00	0,000
96	553311320	záruheň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	4,000	906,00	3 624,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
97	553312130	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,000
98	553312150	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P	kus	7,000	1 030,00	7 210,00	0,000
99	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
100	553311380	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1600 dvoukřídlá	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	0,000
101	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	16,000	49,00	784,00	0,000
102	5624560101	mřížka větrací plast VM 250x250 B bílá se síťovinou	kus	16,000	107,00	1 712,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

390 240,67 0,000

103	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	33,100	250,00	8 275,00	0,000
104	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	34,000	69,00	2 346,00	0,000
105	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	22,500	970,00	21 825,00	0,000
106	592270250	vpust žlabová krátký tvar, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	6,000	2 855,00	17 130,00	0,000
107	592270000	žlab odvodňovací, polymerbeton 100 x 13 x 15,5 x 16 cm	kus	20,000	651,30	13 026,00	0,000
108	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu, pro všechny stavební výšky	kus	6,000	68,80	412,80	0,000
109	592270220	rošt můstkový - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíží. C250	kus	45,000	376,30	16 933,50	0,000
110	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	747,238	55,00	41 098,09	0,000
111	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	315,316	55,00	17 342,38	0,000
112	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	44 834,280	1,20	53 801,14	0,000
113	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	18 918,960	1,25	23 648,70	0,000
114	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	747,238	35,00	26 153,33	0,000
115	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	315,316	35,00	11 036,06	0,000
116	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	391,030	40,00	15 641,20	0,000
117	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	214,340	60,00	12 860,40	0,000
118	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	602,301	75,30	45 353,27	0,000
119	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,471	23 400,00	11 021,40	0,000
120	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,371	24 500,00	9 089,50	0,000
121	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,147	26 500,00	3 895,50	0,000
122	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	21,000	60,00	1 260,00	0,000
123	953965121	Kotevni šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	21,000	73,40	1 541,40	0,000
124	449321130	přístroj hasící ruční práškový	kus	7,000	2 150,00	15 050,00	0,000
125	4493211301	informační tabule únikových cest	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
126	4493211302	Vnější informační systém - informační tabule 750 x 1000 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
127	4493211303	Vnější informační systém - nesvětelný nápis	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	0,000

998 Přesun hmot

392 585,00 0,000

128	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1 595,874	246,00	392 585,00	0,000
-----	-----------	--	---	-----------	--------	------------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

5 143 998,10 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

290 910,67 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
129	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	602,301	10,00	6 023,01	0,000
130	111631500	lak asfaltový	t	0,181	48 700,00	8 814,70	0,000
131	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	50,530	320,00	16 169,60	0,000
132	245510510	systém hydroizolační práškový	kg	75,795	85,90	6 510,79	0,000
133	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	59,020	320,00	18 886,40	0,000
134	245510510	systém hydroizolační práškový	kg	97,383	85,90	8 365,20	0,000
135	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	602,301	90,00	54 207,09	0,000
136	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný protiradonový	m2	692,646	188,00	130 217,45	0,000
137	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	55,950	104,00	5 818,80	0,000
138	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	78,115	415,00	32 417,73	0,000
139	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	4,023	865,00	3 479,90	0,000

712

Povlakové krytiny

620 560,23

0,000

140	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	680,201	144,00	97 948,94	0,000
141	283429590	systém střešní folie tl. 2 mm	m2	782,231	360,00	281 603,16	0,000
142	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	7,000	240,00	1 680,00	0,000
143	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 197,147	12,00	14 365,76	0,000
144	693111720	textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	1 316,862	21,60	28 444,22	0,000
145	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	558,611	12,00	6 703,33	0,000
146	693111720	textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	614,472	21,60	13 272,60	0,000
147	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	516,946	14,50	7 495,72	0,000
148	583374020	kamenivo dekorální (kačlírek) frakce 16/22	t	42,648	560,00	23 882,88	0,000
149	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	2 584,730	14,50	37 478,59	0,000
150	583374020	kamenivo dekorální (kačlírek) frakce 16/22	t	42,648	560,00	23 882,88	0,000
151	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	86,662	967,00	83 802,15	0,000

713

Izolace tepelné

754 093,84

0,000

152	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	528,390	25,00	13 209,75	0,000
153	283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	320,331	149,00	47 729,32	0,000
154	283764170	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 50 mm	m2	218,627	239,00	52 251,85	0,000
155	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	516,946	120,00	62 033,52	0,000
156	283764210	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 80 mm	m2	517,087	320,00	165 467,84	0,000
157	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 40 mm	m2	10,198	211,00	2 151,78	0,000
158	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 033,892	60,00	62 033,52	0,000
159	283764210	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 80 mm	m2	1 034,174	320,00	330 935,68	0,000
160	283764160	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 40 mm	m2	20,396	211,00	4 303,56	0,000
161	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	528,390	8,00	4 227,12	0,000
162	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	581,229	8,90	5 172,94	0,000
163	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	5,391	849,00	4 576,96	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

762 Konstrukce tesařské 215 322,00 0,000

164	9999600161	M+D 6 ks rámu a krokví z lepeného dřeva, bednění z desek OSB 22 mm, kování pro kotvení, rámový roh, zavětrování, nátěrový systém - dle CN	kpl	1,000	215 322,00	215 322,00	0,000
-----	------------	---	-----	-------	------------	------------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 207 965,08 0,000

165	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	41,190	652,00	26 855,88	0,000
166	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,800	598,00	2 870,40	0,000
167	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	45,990	29,00	1 333,71	0,000
168	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	233,375	437,00	101 984,88	0,000
169	590365270	deska podhledová minerální 600 x 600 mm, tl. 17 mm	m2	245,044	297,60	72 925,09	0,000
170	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,956	1 020,00	1 995,12	0,000

764 Konstrukce klempířské 276 951,44 0,000

171	764041422	Dilatační přípojevací lišta z TiZn předzvětrálního plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	25,500	245,00	6 247,50	0,000
172	764042417	Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 800 mm do 1000 mm	m	74,205	288,00	21 371,04	0,000
173	764141411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětrálního plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	74,205	1 060,00	78 657,30	0,000
174	764242404	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	9,100	341,00	3 103,10	0,000
175	764244408	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrál plechu kotvené rš 750 mm	m	160,500	876,00	140 598,00	0,000
176	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm	m	34,300	420,00	14 406,00	0,000
177	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	15,300	541,00	8 277,30	0,000
178	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	1,000	246,00	246,00	0,000
179	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	3,000	689,00	2 067,00	0,000
180	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,413	1 400,00	1 978,20	0,000

766 Konstrukce truhlářské 632 845,58 0,000

181	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	37,688	621,00	23 404,25	0,000
182	6119600011	Plastová okna - 101, 102, 103, 104, 105	m2	37,688	3 463,20	130 521,08	0,000
183	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění přípojevací spára do 45 mm	m	111,500	144,00	16 056,00	0,000
184	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	476,00	5 712,00	0,000
185	611617170	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm dub	kus	5,000	2 244,00	11 220,00	0,000
186	611617210	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub	kus	7,000	2 244,00	15 708,00	0,000
187	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	516,00	2 064,00	0,000
188	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm dub	kus	4,000	2 244,00	8 976,00	0,000
189	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	577,00	577,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
190	611617400	dveře vnitřní hladké dýhované pině 2křídlové 165x197 cm dub	kus	1,000	5 148,00	5 148,00	0,000
191	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	809,00	809,00	0,000
192	611653100	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	0,000
193	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,000	934,00	6 538,00	0,000
194	611653140	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídle 90x197 cm	kus	7,000	4 680,00	32 760,00	0,000
195	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	2,000	2 570,00	5 140,00	0,000
196	766660441	Montáž vchodových dveří 1křídlových s díly a nadsvětlikem do zdiva	kus	2,000	3 230,00	6 460,00	0,000
197	6119600021	Plastové vchodové dveře - 106,107,108	m2	14,255	6 194,40	88 301,17	0,000
198	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	6,000	81,50	489,00	0,000
199	5624560501	mřížka větrací plast VM 400x100 UB bílá se žaluzí	kus	6,000	360,00	2 160,00	0,000
200	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	25,000	153,00	3 825,00	0,000
201	549960003	Dveřní kování	kus	25,000	490,00	12 250,00	0,000
202	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	8,000	150,00	1 200,00	0,000
203	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	200,00	200,00	0,000
204	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	12,000	250,00	3 000,00	0,000
205	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní postforming 0,26 x 1 m	m	33,250	298,00	9 908,50	0,000
206	766699211	Montáž truhlářských desek lavic šířky do 500 mm	m	1,800	106,00	190,80	0,000
207	6119600371	Výdejní stůl 1800/600 mm	kus	1,000	5 784,00	5 784,00	0,000
208	766821121	Montáž korpusu vestavěné skříně šatní jednokřídlové	kus	4,000	262,00	1 048,00	0,000
209	6151010101	skříň dřevěná vysoká úzká T4	kus	4,000	3 300,00	13 200,00	0,000
210	766821122	Montáž korpusu vestavěné skříně šatní dvoukřídlové	kus	18,000	302,00	5 436,00	0,000
211	6151010201	skříň dřevěná vysoká široká T5	kus	18,000	5 568,00	100 224,00	0,000
212	6149600041	M+D kuchyňské linky T1	kus	1,000	35 063,50	35 063,50	0,000
213	6149600042	M+D kuchyňské linky T2	kus	1,000	70 035,00	70 035,00	0,000
214	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	2,992	1 590,00	4 757,28	0,000

767 Konstrukce zámečnické

1 280 393,82

0,000

215	767161123	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	9,000	420,00	3 780,00	0,000
216	553960028	Ocelové žárové zinkované zábradlí	m	9,000	2 220,00	19 980,00	0,000
217	767311320	Montáž světlíků sedlových podélných nebo příčných rozpětí 2400 mm se zasklením	m	9,200	6 670,00	61 364,00	0,000
218	553960025	Hliníková konstrukce světlíků	m2	45,500	7 204,80	327 818,40	0,000
219	767312122	Montáž čela světlíků rozpětí 2400 mm se zasklením	kus	4,000	8 660,00	34 640,00	0,000
220	767421212	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových š-75mm do zdiva v-20m	m2	43,575	1 440,00	62 748,00	0,000
221	553960023	Venkovní žaluzie - systémový plášť	m2	38,250	2 460,00	94 095,00	0,000
222	553960048	Ventilační žaluzie Al	m2	5,325	20 974,80	111 690,81	0,000
223	767657240	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové zárubně přes 13 m2	kus	3,000	6 960,00	20 880,00	0,000
224	5534587101	vrata sekční průmyslová zateplená s elektrickým pohonem 3500 x 4100 - 201,202	kus	3,000	68 040,00	204 120,00	0,000
225	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	8,000	91,00	728,00	0,000
226	553414250	mřížka větrací nerezová NVM 250 x 250 se síťovinou	kus	8,000	390,00	3 120,00	0,000
227	767812114	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 7500 mm na zeď	kus	1,000	26 300,00	26 300,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
228	5534651801	prosklená stříška nad vstupem 6400/1500	kus	1,000	173 610,00	173 610,00	0,000
229	767832100	Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubkou	m	29,500	1 080,00	31 860,00	0,000
230	553960027	Ocelový žebřík s ochranným košem žárově zinkovaný	m	29,500	3 096,00	91 332,00	0,000
231	767834102	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný	m	11,000	120,00	1 320,00	0,000
232	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	50,000	24,00	1 200,00	0,000
233	5539600121	Atypická ocelová konstrukce - anténní stožár - žárově zinkovaná	kg	50,000	102,00	5 100,00	0,000
234	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	4,661	1 010,00	4 707,61	0,000

771 Podlahy z dlaždic 345 075,32 0,000

235	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	314,050	99,00	31 090,95	0,000
236	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	314,050	450,00	141 322,50	0,000
237	597614100	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 300 mm, protiskluznost R10	m2	397,273	400,00	158 909,20	0,000
238	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	314,050	31,00	9 735,55	0,000
239	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	9,068	443,00	4 017,12	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 204 855,10 0,000

240	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	201,865	450,00	90 839,25	0,000
241	597960002	Keramické obklady - cena 300 Kč/m2	m2	222,052	300,00	66 615,60	0,000
242	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	40,000	118,00	4 720,00	0,000
243	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	102,500	88,60	9 081,50	0,000
244	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	201,865	31,00	6 257,82	0,000
245	781774116	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,680	450,00	14 256,00	0,000
246	597960002	Keramické obklady - cena 300 Kč/m2	m2	34,848	300,00	10 454,40	0,000
247	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	5,938	443,00	2 630,53	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 202 513,27 0,000

248	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	764,201	29,00	22 161,83	0,000
249	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	764,201	236,00	180 351,44	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 101 588,20 0,000

250	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	1 799,843	16,00	28 797,49	0,000
251	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	11,812	19,00	224,43	0,000
252	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	11,812	49,00	578,79	0,000
253	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	1 845,833	39,00	71 987,49	0,000

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 754,83 0,000

254	7866122001	Montáž sítí proti hmyzu	m2	5,325	55,00	292,88	0,000
255	6246800101	síť proti hmyzu v rámu	m2	5,325	650,00	3 461,25	0,000
256	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,001	695,00	0,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

789 **Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení** **7 168,72** **0,000**

257	789123210	Omytí ocelových konstrukcí třídy III	m2	14,690	39,00	572,91	0,000
258	789123230	Osušení ocelových konstrukcí třídy III	m2	14,690	39,00	572,91	0,000
259	789123270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy III	m2	14,690	90,00	1 322,10	0,000
260	789421533	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III ZnAl 100 um	m2	14,690	320,00	4 700,80	0,000

Celkem **12 268 441,66** **0,000**

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Požární zbrojnice Trutnov

Název objektu SO 02 - požární zbrojnice - ZTI

JKSO

EČO

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel Město Trutnov

Projektant TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval Plecháč

00278360

CZ00278360

63220385

64255352

CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 35 884,80	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 402 712,04	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 438 596,84	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 438 597,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 438 597,00 92 105,00

Cena s DPH 530 702,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov
Objekt: SO 02 - požární zbrojnice - ZTI

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč
Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 81 459,84 0,000

1 Zemní práce 81 459,84 0,000

1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,600	477,00	16 027,20	0,000
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	33,600	135,00	4 536,00	0,000
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,600	260,00	8 736,00	0,000
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	134,400	20,80	2 795,52	0,000
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,600	14,20	477,12	0,000
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,480	150,00	9 072,00	0,000
7	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	33,600	387,00	13 003,20	0,000
8	583373680	šterkopisek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	63,840	420,00	26 812,80	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 348 387,00 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 95 860,40 0,000

9	721173316	Potrubí z plastových trub PVC, SN4 dešťové DN 125	m	60,000	132,00	7 920,00	0,000
10	721173317	Potrubí z plastových trub PVC, SN4 dešťové DN 160	m	20,000	212,00	4 240,00	0,000
11	721173401	Potrubí z plastových trub PVC, SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	30,000	114,00	3 420,00	0,000
12	721173402	Potrubí z plastových trub PVC, SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	50,000	132,00	6 600,00	0,000
13	721173403	Potrubí z plastových trub PVC, SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	60,000	212,00	12 720,00	0,000
14	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové, přípojovací DN 40	m	15,000	46,80	702,00	0,000
15	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové, přípojovací DN 50	m	15,000	49,20	738,00	0,000
16	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové, větrací DN 110	m	5,000	166,00	830,00	0,000
17	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	84,00	1 008,00	0,000
18	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	96,00	864,00	0,000
19	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	12,000	132,00	1 584,00	0,000
20	721211402	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	4,000	2 150,00	8 600,00	0,000
21	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	91,20	182,40	0,000
22	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	4,000	648,00	2 592,00	0,000
23	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 s elektroohřevem	kus	6,000	5 220,00	31 320,00	0,000
24	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	150,00	150,00	0,000
25	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	255,000	36,00	9 180,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,535	6 000,00	3 210,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

111 742,60 0,000

27	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	20,000	134,00	2 680,00	0,000
28	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	100,000	33,60	3 360,00	0,000
29	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	100,000	56,40	5 640,00	0,000
30	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	10,000	90,00	900,00	0,000
31	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	20,000	136,00	2 720,00	0,000
32	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4	m	80,000	222,00	17 760,00	0,000
33	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	20,000	10,80	216,00	0,000
34	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	50,000	14,40	720,00	0,000
35	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	65,000	19,20	1 248,00	0,000
36	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	40,000	37,20	1 488,00	0,000
37	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	50,000	25,20	1 260,00	0,000
38	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	65,000	44,40	2 886,00	0,000
39	722181234	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	40,000	75,60	3 024,00	0,000
40	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	70,000	66,00	4 620,00	0,000
41	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	140,000	108,00	15 120,00	0,000
42	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	46,000	60,00	2 760,00	0,000
43	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	10,000	78,00	780,00	0,000
44	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	17,000	88,80	1 509,60	0,000
45	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtakové G 1/2	soubor	3,000	174,00	522,00	0,000
46	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	2,000	276,00	552,00	0,000
47	722231072	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 1/2	kus	1,000	442,00	442,00	0,000
48	722231074	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 1	kus	1,000	464,00	464,00	0,000
49	722231076	Armatury se dvěma závitmi ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 6/4	kus	1,000	780,00	780,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	722232122	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřutkové, vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	464,00	464,00	0,000
51	722232124	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřutkové, vnitřní závit G 1	kus	2,000	482,00	964,00	0,000
52	722232126	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnopřutkové, vnitřní závit G 6/4	kus	2,000	479,00	958,00	0,000
53	722234263	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 1/2	kus	1,000	283,00	283,00	0,000
54	722234267	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 6/4	kus	1,000	682,00	682,00	0,000
55	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	8 380,00	8 380,00	0,000
56	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	330,000	36,00	11 880,00	0,000
57	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	330,000	36,00	11 880,00	0,000
58	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,800	6 000,00	4 800,00	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

140 784,00 0,000

59	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené	soubor	2,000	2 380,00	4 760,00	0,000
60	725112182	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	2,000	2 410,00	4 820,00	0,000
61	725112183	Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad šikmý 76 st.	soubor	1,000	2 390,00	2 390,00	0,000
62	725121023	Pisoárové záchodky splachovače automatické s napájecím zdrojem skupinové	soubor	1,000	1 480,00	1 480,00	0,000
63	725121521	Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	soubor	3,000	9 180,00	27 540,00	0,000
64	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	8,000	1 030,00	8 240,00	0,000
65	725222164	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou tvarované 1600x750 mm	soubor	1,000	4 900,00	4 900,00	0,000
66	725245122	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře dvoukřídlé, šířky 900 mm	soubor	3,000	5 180,00	15 540,00	0,000
67	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,000	588,00	4 704,00	0,000
68	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	3,000	948,00	2 844,00	0,000
69	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 070,00	3 210,00	0,000
70	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	2 380,00	4 760,00	0,000
71	725311131	Dřezy bez výtokových armatur dvojité se zápachovou uzávěrkou nerezové nástavné 900x600 mm	soubor	1,000	4 030,00	4 030,00	0,000
72	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	3 300,00	6 600,00	0,000
73	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	2 030,00	10 150,00	0,000
74	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	8,000	1 260,00	10 080,00	0,000
75	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	0,000
76	725841333	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	3,000	5 620,00	16 860,00	0,000
77	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	8,000	144,00	1 152,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
78	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	3,000	168,00	504,00	0,000
79	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	134,00	134,00	0,000
80	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	158,00	158,00	0,000
81	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	3,000	198,00	594,00	0,000
82	725980123	Dvířka 30/30	kus	7,000	174,00	1 218,00	0,000
83	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,416	6 000,00	2 496,00	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 750,00 0,000

84	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	25,000	350,00	8 750,00	0,000
----	---------	--	-----	--------	--------	----------	-------

Celkem 438 596,84 0,000

STAVEBNÍ DOPRAVNÍ TRŽNÍKOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Jirušov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Požární zbrojnice Trutnov	JKSO	
Název objektu	požární zbrojnice - VZT	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Trutnov	00278360	CZ00278360
Projektant	TENET, spol. s r.o.	63220385	
Zhotovitel	STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Plecháč		
Rozpočet číslo		Dne	
13-18		02.05.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	410 152,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	428 083,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		838 236,18	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 838 236,00

STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	838 236,00	176 030,00

③ Cena s DPH 1 014 266,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: požární zbrojnice - VZT

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 827 736,18 0,000

751 Vzduchotechnika 827 736,18 0,000

1	751122433	Montáž interiérové rekuperační VZT jednotky	kus	3,000	1,20	3,60	0,000
2	429143710	6m dlouhá hliníková kolejnice 200X180=O 165 3ks Ukončení s přírubou na napojení VZT 200X180 - 6ks Univerzální držáky na kolejnici 3ks Horní konektor s přírubou D.250 na řipojení VZT 3ks Vozík s hadicí DN soubo r		1,000	409 200,00	409 200,00	0,000
3	7511999050	požární izolace odolnost 30minut, tl. 60mm + Al polep	m2	30,000	444,00	13 320,00	0,000
4	751311112	Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	0,000
5	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	0,000
6	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	0,000
7	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	0,000
8	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
9	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	35,000	571,00	19 985,00	0,000
10	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	40,000	841,00	33 640,00	0,000
11	429720930	Odvodní ventil D100	kus	6,000	92,40	554,40	0,000
12	429720960	Odvodní ventil D125	kus	4,000	99,60	398,40	0,000
13	751514164	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	0,000
14	751514362	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	0,000
15	751514363	Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
16	751514464	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 300 do 400 mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	0,000
17	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
18	751999001	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu 800 m3/h, teplovodní ohřev, ErP 2018 Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - Ke.LF24 - RE-TPO3.E.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P - RD5 - PFe - PFi -	kus	1,000	191 400,00	191 400,00	0,000
19	751999002	D250/900 tlumič hluku	kus	4,000	4 130,00	16 520,00	0,000
20	751999003	Vyústka 425x125mm	kus	6,000	2 110,00	12 660,00	0,000
21	751999004	Vyústka 325x125mm	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000
22	751999005	Nástavec pro propojení kruhového potrubí na vyústku 425x125mm	kus	6,000	166,00	996,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	751999006	Nástavec pro propojení kruhového potrubí na výústku 325x125mm	kus	2,000	132,00	264,00	0,000
24	751999007	Protidešťová žaluzie pro sání vzduchu 315x315mm	kus	1,000	790,00	790,00	0,000
25	751999008	315/315 přechod na kruhové potrubí D250	kus	1,000	462,00	462,00	0,000
26	751999009	VÝFUKOVÉ KOLENO SE SÍTEM D250	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	0,000
27	751999010	koleno O250/R250,90°	kus	8,000	602,00	4 816,00	0,000
28	751999011	Přechod D250/D200	kus	2,000	239,00	478,00	0,000
29	751999012	Přechod D200/160	kus	1,000	167,00	167,00	0,000
30	751999013	Přechod D160/100	kus	1,000	134,00	134,00	0,000
31	751999014	ZAPOJENÍ REGULCE JEDNOTKY	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
32	751999020	Odbočka oboustranná D160/D100/D100	kus	1,000	410,00	410,00	0,000
33	751999021	Odbočka jednostranná D160/D100	kus	1,000	305,00	305,00	0,000
34	751999022	Odbočka jednostranná D250/D160	kus	1,000	618,00	618,00	0,000
35	751999032	ZPROVOZNĚNÍ A ZAREGULOVÁNÍ	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	0,000
36	751999033	MATERIÁL NA ZÁVĚSY	kg	250,000	42,00	10 500,00	0,000
37	751999034	ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ	hod	16,000	420,00	6 720,00	0,000
38	751999035	TĚSNÍCÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL	kg	45,000	36,00	1 620,00	0,000
39	751999036	výška podl. do 2.5m	M2	70,000	120,00	8 400,00	0,000
40	751999037	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00	0,000
41	751999051	Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné přímé z protipožárních desek EI 30	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
42	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	5,657	540,00	3 054,78	0,000

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

10 500,00

0,000

43	HZS3212	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný	hod	25,000	420,00	10 500,00	0,000
----	---------	--	-----	--------	--------	-----------	-------

Celkem

838 236,18

0,000

STAVEBNÍ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu

Požární zbrojnice Trutnov
SO 02 - požární zbrojnice - ÚT

JKSO

EČO

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval

Město Trutnov
TENET, spol. s r.o.
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Plecháč

00278360	CZ00278360
63220385	
64255352	CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	746 750,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	110 507,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		857 257,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 857 258,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	857 258,00	180 024,00

Cena s DPH 1 037 282,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: SO 02 - požární zbrojnice - ÚT

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				740 230,00	0,000
73		Ústřední vytápění				740 230,00	0,000
1		Montáž výměňkové stanice	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	0,000
2		kompaktní výměňková stanice 50 kW - 105/70oC PN 16 (85/50oC -LÉTO)/75/50oC - kompletní dodávka včetně regulace	kpl	1,000	478 800,00	478 800,00	0,000
3		Montáž otopných těles VK 600/11x800	kus	2,000	504,00	1 008,00	0,000
4		otopné těleso VK 600/11x800	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	0,000
5		Montáž otopných těles VK 600/11x1400	kus	2,000	504,00	1 008,00	0,000
6		otopné těleso VK 600/11x1400	kus	2,000	2 976,00	5 952,00	0,000
7		Montáž otopných těles VK 600/11x1600	kus	11,000	504,00	5 544,00	0,000
8		otopné těleso VK 600/11x1600	kus	11,000	3 288,00	36 168,00	0,000
9		Montáž otopných těles VK 600/21x2000	kus	6,000	504,00	3 024,00	0,000
10		otopné těleso VK 600/21x2000	kus	6,000	5 220,00	31 320,00	0,000
11		Montáž otopných těles VK 600/21x2300	kus	1,000	504,00	504,00	0,000
12		otopné těleso VK 600/21x2300	kus	1,000	5 484,00	5 484,00	0,000
13		Montáž otopných těles VK 600/21x2600	kus	1,000	504,00	504,00	0,000
14		otopné těleso VK 600/21x2600	kus	1,000	5 844,00	5 844,00	0,000
15		Montáž spodního připojení těles VK DN 15	sou	23,000	276,00	6 348,00	0,000
16		spodní připojení těles VK DN 15	sou	23,000	414,00	9 522,00	0,000
17		Montáž termostatické hlavice	sou	20,000	60,00	1 200,00	0,000
18		termostatická hlavice	sou	20,000	414,00	8 280,00	0,000
19		Montáž kombinovaného rozdělovače	sou	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
20		kombinovaný rozdělovač se sběračem ETL RS mini - atyp modul 80 - hrdla 6x DN 25, 2x DN 15, dl. 800 tep. izolace tl. 40, 2x podpěra s tlumicí vrstvou	sou	1,000	11 844,00	11 844,00	0,000
21		Montáž skříňové vest. R 502 B(L=600x460x130)	sou	1,000	540,00	540,00	0,000
22		skříň vest. R 502 B(L=600x460x130)	sou	1,000	5 184,00	5 184,00	0,000
23		Montáž skříňové vest. R 502 C(L=800x460x130)	kus	2,000	540,00	1 080,00	0,000
24		skříň vest. R 502 C(L=800x460x130)	kus	2,000	5 844,00	11 688,00	0,000
25		Montáž kompl. rozd. s vyvaž. R553 FK 7 větví	sou	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
26		kompl. rozd. s vyvaž. R553 FK 7 větví	sou	1,000	9 180,00	9 180,00	0,000
27		Montáž kompl. rozd. s vyvaž. R553 FK 9 větví	sou	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
28		kompl. rozd. s vyvaž. R553 FK 9 větví	sou	1,000	11 052,00	11 052,00	0,000
29		Montáž kompl. rozd. s vyvaž. R553 FK 10 větví	sou	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
30		kompl. rozd. s vyvaž. R553 FK 10 větví	sou	1,000	14 304,00	14 304,00	0,000
31		Montáž směšovacího uzle VZT	sou	1,000	11 800,00	11 800,00	0,000
32		Montáž izolačního a dilatačního pásu - podlaha ...K369Y021	m	80,000	36,00	2 880,00	0,000
33		izolační a dilatační pás - podlaha ...K369Y021	m	80,000	24,00	1 920,00	0,000
34		Montáž systémové desky T50-h19	m2	62,000	72,00	4 464,00	0,000
35		systémová deska T50-h19	m2	62,000	432,00	26 784,00	0,000
36		Topná zkouška	sou	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000
37		Tlaková zkouška	sou	2,000	600,00	1 200,00	0,000
38		Vyregulování systému	sou	2,000	1 200,00	2 400,00	0,000

48.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 117 027,60 0,000

23-M Montáže potrubí 117 027,60 0,000

39		Montáž kulového kohoutu DN 15 R 250D	sou	1,000	144,00	144,00	0,000
40		<i>kulový kohout DN 15 R 250D</i>	<i>sou</i>	<i>1,000</i>	<i>190,80</i>	<i>190,80</i>	<i>0,000</i>
41		Montáž kulového kohoutu DN 25 R 250D	sou	4,000	156,00	624,00	0,000
42		<i>kulový kohout DN 25 R 250D</i>	<i>sou</i>	<i>4,000</i>	<i>390,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>0,000</i>
43		Montáž autom odvzd. ventil DN 10 R99Y001	sou	4,000	60,00	240,00	0,000
44		<i>autom odvzd. ventil DN 10 R 99Y001</i>	<i>sou</i>	<i>4,000</i>	<i>246,00</i>	<i>984,00</i>	<i>0,000</i>
45		Montáž ocelového potrubí DN 25	m	6,000	432,00	2 592,00	0,000
46		<i>ocelové potrubí DN 25 -IZ 25</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>	<i>49,20</i>	<i>295,20</i>	<i>0,000</i>
47		Montáž ocelového potrubí DN 15	m	1,000	384,00	384,00	0,000
48		<i>ocelové potrubí DN 15 -IZ 15</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>	<i>40,80</i>	<i>40,80</i>	<i>0,000</i>
49		Montáž spony pro přichycení hadic k izolaci R983Y001	kus	500,000	2,40	1 200,00	0,000
50		<i>spona pro přichycení hadic k izolaci R983Y001</i>	<i>kus</i>	<i>500,000</i>	<i>2,40</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,000</i>
51		Montáž spojky (lisovaného spoje) RM102Y003 16x2	kus	6,000	108,00	648,00	0,000
52		<i>spojka (lisovaný spoj) RM102Y003 16x2</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>174,00</i>	<i>1 044,00</i>	<i>0,000</i>
53		Montáž přípojovacího adaptéru R 179 16x2	kus	106,000	36,00	3 816,00	0,000
54		<i>přípojovací adaptér R 179 16x2</i>	<i>kus</i>	<i>106,000</i>	<i>102,00</i>	<i>10 812,00</i>	<i>0,000</i>
55		Montáž trubky PB pro topné systémy 16x2	m	394,000	22,80	8 983,20	0,000
56		<i>trubka PB pro topné systémy 16x2</i>	<i>m</i>	<i>394,000</i>	<i>44,40</i>	<i>17 493,60</i>	<i>0,000</i>
57		Montáž trubky PB pro topné systémy 16x2 v ochr. tr.	m	532,000	36,00	19 152,00	0,000
58		<i>trubka PB pro topné systémy 16x2 v ochr. tr.</i>	<i>m</i>	<i>532,000</i>	<i>46,80</i>	<i>24 897,60</i>	<i>0,000</i>
59		Montáž PEX/AL/PEX 16x2-IZ	m	82,000	30,00	2 460,00	0,000
60		<i>PEX/AL/PEX 16x2-IZ vč. prostupů a drážek</i>	<i>m</i>	<i>82,000</i>	<i>18,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>0,000</i>
61		Montáž PEX/AL/PEX 32x3-IZ	m	172,000	30,00	5 160,00	0,000
62		<i>PEX/AL/PEX 32x3-IZ vč. prostupů a drážek</i>	<i>m</i>	<i>172,000</i>	<i>25,20</i>	<i>4 334,40</i>	<i>0,000</i>
63		Montáž přech. kusu ocel DN 25 plast 16x2	kus	4,000	180,00	720,00	0,000
64		<i>přech. kus ocel DN 25 plast 16x2</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>276,00</i>	<i>1 104,00</i>	<i>0,000</i>
65		Montáž přech. kusu ocel DN 25 plast 32x3	kus	12,000	180,00	2 160,00	0,000
66		<i>přech. kus ocel DN 25 plast 32x3</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>276,00</i>	<i>3 312,00</i>	<i>0,000</i>

Celkem 857 257,60 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Požární zbrojnice Trutnov

Název objektu
SO 02 - požární zbrojnice - EL

JKSO

EČO

Místo
Trutnov

Objednatel
Město Trutnov

Projektant
TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel
STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval
Plecháč

IČ
00278360

DIČ
CZ00278360

63220385

64255352
CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 817 919,10	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 281 557,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1 099 476,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

D Celkem bez DPH 1 099 476,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 099 476,00	230 890,00

Cena s DPH 1 330 366,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: SO 02 - požární zbrojnice - EL

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				505 198,40	0,000
741		Silnoproud				494 070,60	0,000
1		Recyklační poplatek - svítidlo	kus	120,000	10,10	1 212,00	0,000
2		Recyklační poplatek - sv.zdroj	kus	120,000	3,00	360,00	0,000
3		Izolace vývodu FeZn z betonu dvojitým asfaltovým nátěrem	kus	10,000	33,30	333,00	0,000
4	210010301	krab.přístrojová (1901) bez zapojení	kus	82,000	29,90	2 451,80	0,000
5	00314	* krabice KU 68/2 - 1901 *	kus	82,000	5,50	451,00	0,000
6	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	kus	54,000	129,00	6 966,00	0,000
7	00316	* krabice KU 68/2 - 1903 *	kus	54,000	43,90	2 370,60	0,000
8	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	kus	15,000	132,00	1 980,00	0,000
9	00305	* krabice KR 97 *	kus	15,000	117,50	1 762,50	0,000
10	210010351	krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	kus	10,000	223,00	2 230,00	0,000
11	00320	* krabice ACIDUR 6455-11 *	kus	10,000	122,30	1 223,00	0,000
12	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	kus	210,000	16,70	3 507,00	0,000
13	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2	kus	5,000	18,80	94,00	0,000
14	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	kus	10,000	18,80	188,00	0,000
15	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2	kus	10,000	27,10	271,00	0,000
16	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	kus	10,000	59,10	591,00	0,000
17	210110006	pohybový spínač PIR, IP65	kus	1,000	205,00	205,00	0,000
18	18140	pohybový spínač PIR, IP65	kus	1,000	269,40	269,40	0,000
19	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	kus	22,000	101,00	2 222,00	0,000
20	01737	vypínač zapuštěný 230V/10A, řazení 1	kus	22,000	63,80	1 403,60	0,000
21	210110043	sériový přep.- řazení 5 zápusť.vč.zap.	kus	2,000	111,00	222,00	0,000
22	01739	přepínač zapuštěný sériový 230V/10A, řazení 5	kus	2,000	91,40	182,80	0,000
23	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	kus	9,000	111,00	999,00	0,000
24	01740	přepínač střídavý zapuštěný 230V/10A, řazení 6	kus	9,000	68,80	619,20	0,000
25	210110047	tlacítkový ovladač 230V/10A - řazení 1/0 zápusť.vč.zap.	kus	12,000	115,00	1 380,00	0,000
26	00826	tláč.ovladač zapuštěný 230V/10A - řazení 1/0	kus	12,000	73,10	877,20	0,000
27	210110511	vačkové spín.typu 400V/25A v krabici	kus	1,000	202,00	202,00	0,000
28	00636	vačkový spínač 400V/25A v krabici	kus	1,000	705,60	705,60	0,000
29	210111012	zás.dvojitá zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	kus	38,000	108,00	4 104,00	0,000
30	01738	zás. dvojitá 230V 16A IP20 komplet. *	kus	38,000	136,90	5 202,20	0,000
31	210111022	zás.v krabici pr.vlhké 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	kus	34,000	160,00	5 440,00	0,000
32	00768	zásuvka 230V/16A nástěnná, do vlhka	kus	34,000	79,90	2 716,60	0,000
33	210111103	zás.CEE do 500V typ CZ 1653 H, 3P+N+PE	kus	10,000	136,00	1 360,00	0,000
34	35100	zásuvka CZ 1653, 400V/16A, 3P+N+PE	kus	10,000	110,50	1 105,00	0,000
35	210190001	mont.oceloplech.rozvodnic R-OVL do 20kg	kus	1,000	167,00	167,00	0,000
36	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic RMS 1 do 100kg	kus	1,000	383,00	383,00	0,000
37	210190004	mont.oceloplech.rozvodnic RH do 150kg	kus	1,000	835,00	835,00	0,000
38	210191501	usazení plastové skříně SS 100	kus	1,000	990,00	990,00	0,000
39	210200044	N - svít.zář.nouzové 1x11W, 1 hod, IP42	kus	16,000	181,00	2 896,00	0,000
40	47120	N - 1x11W svít.zář.nouzové,IP42	kus	16,000	637,40	10 198,40	0,000
41	210200059	E - žár.prům.stropní LED 24W, IP40	kus	6,000	264,00	1 584,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
42	47131	E - svít.žár.prům.stropní LED 24W, IP40	kus	6,000	699,70	4 198,20	0,000
43	210200073	P - svít.žár.prům.nástěnné LED 8W, IP40	kus	5,000	330,00	1 650,00	0,000
44	47139	P - svít.žár.prům.nástěnné LED 8W, IP40	kus	5,000	524,80	2 624,00	0,000
45	210200116	B - svít.žár.prům.nástěnné LED 8W, IP65	kus	12,000	264,00	3 168,00	0,000
46	01015	B - svít. průmyslové nástěnné LED 8W, IP65	kus	12,000	503,30	6 039,60	0,000
47	210200118	F - reflektor nástěnný 1xLED 30W, IP65	kus	4,000	271,00	1 084,00	0,000
48	32180	F - reflektor nástěnný 1xLED 30W, IP65	kus	4,000	867,20	3 468,80	0,000
49	210201058	D - svít.zářiv.vestavné LED 29W, IP40	kus	10,000	292,00	2 920,00	0,000
50	32204	D - svít.zářiv.vestav. LED 29W, IP40	kus	10,000	1 172,80	11 728,00	0,000
51	210201060	A - svít.vestavné zářivkové LED 48W, IP40	kus	32,000	292,00	9 344,00	0,000
52	47213	A - svít.zářiv.vestavné LED 48W, IP40	kus	32,000	2 469,00	79 008,00	0,000
53	210201060	AN - svít.zářiv.vestavné LED 48W, IP40, s náhr.zdrojem 1 hod	kus	2,000	292,00	584,00	0,000
54	47213	AN - svít.zářiv.vestavné LED 48W, IP40, s náhr.zdrojem 1 hod	kus	2,000	5 223,60	10 447,20	0,000
55	210201070	C - svít.zářiv.prům.stropní LED 36W, IP66	kus	33,000	313,00	10 329,00	0,000
56	47218	C - svít.zářiv.prům.stropní LED 36W, IP66	kus	33,000	1 540,20	50 826,60	0,000
57	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	140,000	48,00	6 720,00	0,000
58	01401	* FeZn 30x4 *	m	140,000	42,00	5 880,00	0,000
59	210220101	svodové vodiče AlMgSi do R=10mmvč.podpěr	m	280,000	156,00	43 680,00	0,000
60	01402	vodič AlMgSi R=8mm *	m	280,000	24,00	6 720,00	0,000
61	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm vč.podpěr	m	22,000	156,00	3 432,00	0,000
62	01403	* FeZn R=10mm *	m	22,000	42,00	924,00	0,000
63	210220231	jímací tyč do 3m délky na stojanu malého	kus	1,000	360,00	360,00	0,000
64	01409	jímací tyč JT 30 vč.podstavce a držáku	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	0,000
65	210220301	svorka SS	kus	20,000	83,00	1 660,00	0,000
66	01473	* připoj. svorka SS spojovací pro lana *	kus	20,000	44,40	888,00	0,000
67	210220301	svorka SR 03, páska-drát	kus	20,000	83,00	1 660,00	0,000
68	01437	* svorka SR 03 *	kus	20,000	63,60	1 272,00	0,000
69	210220302	svorka SP1	kus	7,000	83,00	581,00	0,000
70	01426	* svorka SP 1 k připojení kovových částí *	kus	7,000	50,40	352,80	0,000
71	210220302	svorka SR 02, páska-páska	kus	20,000	83,00	1 660,00	0,000
72	01436	* svorka SR 02 *	kus	20,000	60,00	1 200,00	0,000
73	210220302	svorka SZ	kus	9,000	83,00	747,00	0,000
74	01428	* svorka zkušební SZ *	kus	9,000	72,00	648,00	0,000
75	210220302	svorka SK	kus	30,000	83,00	2 490,00	0,000
76	13492	* svorka SK *	kus	30,000	48,00	1 440,00	0,000
77	210220372	ochranný úhelník OU s držáky do zdíva DÚz	kus	9,000	540,00	4 860,00	0,000
78	01466	* ochranný úhelník OU *	kus	9,000	621,60	5 594,40	0,000
79	210800526	CY 4 mm2 zelenožlutý (VU)	m	60,000	15,30	918,00	0,000
80	33736	* CYY 4mm2 zelenožlutý H07V-U *	m	60,000	10,00	600,00	0,000
81	210800528	CY 10 mm2 zelenožlutý (VU)	m	15,000	15,30	229,50	0,000
82	33756	* CYY 10mm2 zelenožlutý H07V-U *	m	15,000	32,30	484,50	0,000
83	210810001	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (VU)	m	110,000	15,30	1 683,00	0,000
84	02900	* CYKY 2Ax1.5mm2 *	m	110,000	9,50	1 045,00	0,000
85	210810005	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (VU)	m	100,000	15,30	1 530,00	0,000
86	02920	* CYKY 3Ax1.5mm2 *	m	100,000	11,30	1 130,00	0,000
87	210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5 mm2 750V (VU)	m	70,000	15,30	1 071,00	0,000
88	33912	* CYKY 3Bx1.5mm2 *	m	70,000	11,90	833,00	0,000
89	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU)	m	1 050,000	15,30	16 065,00	0,000
90	33914	* CYKY 3Cx1.5mm2 *	m	1 050,000	11,90	12 495,00	0,000
91	210810006	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	850,000	15,30	13 005,00	0,000
92	33918	* CYKY 3Cx2.5mm2 *	m	850,000	19,40	16 490,00	0,000
93	210810011	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)	m	20,000	17,40	348,00	0,000
94	1	* CYKY 5Cx4mm2 *	m	20,000	52,60	1 052,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
95	210810012	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (VU)	m	20,000	17,40	348,00	0,000
96	2	* CYKY 5Cx6mm2 *	m	20,000	76,60	1 532,00	0,000
97	210810013	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU)	m	20,000	18,80	376,00	0,000
98	3	* CYKY 5Cx10mm2 *	m	20,000	126,00	2 520,00	0,000
99	210810015	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (VU)	m	30,000	15,30	459,00	0,000
100	02960	* CYKY 5Cx1.5mm2 *	m	30,000	19,60	588,00	0,000
101	210810016	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	380,000	15,30	5 814,00	0,000
102	02961	* CYKY 5Cx2.5mm2 *	m	380,000	31,80	12 084,00	0,000
103	210810021	CYKY-CYKYm 12x1.5 mm2 750V (VU)	m	40,000	17,40	696,00	0,000
104	02980	CYKY 12x1.5mm2	m	40,000	57,30	2 292,00	0,000
105	210810089	CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (VU)	m	50,000	22,20	1 110,00	0,000
106	02946	CYKY 4Bx25mm2	m	50,000	220,90	11 045,00	0,000
107	210810090	CYKY-CYKYm 3Dx35+25 mm2 1kV (VU)	m	7,000	34,80	243,60	0,000
108	33978	CYKY 3Dx35+25mm2	m	7,000	285,70	1 999,90	0,000
108	33978	CYSY 5Cx1	m	12,000	17,20	206,40	0,000
109		podpěra vedení PV 21	ks	200,000	66,00	13 200,00	0,000
110		podpěra vedení PV 17	ks	60,000	84,00	5 040,00	0,000
111	01467	* držák DUz do zdíva *	ks	18,000	80,40	1 447,20	0,000
112	01594	kabelové oko přfložkové pro vodiče Cu 7580-07 16/6	ks	10,000	19,30	193,00	0,000
113	01595	kabelové oko přfložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	ks	10,000	33,30	333,00	0,000

742 Slaboproud

11 127,80 0,000

114	220260001	krabice KO 68 pod omítku	kus	4,000	59,30	237,20	0,000
115	00302	* krabice KO 68 *	kus	4,000	5,50	22,00	0,000
116	220260551	trubka PVC R=13mm pod omítku	m	60,000	31,00	1 860,00	0,000
117	00201	* trubka ohebná instal. PVC 2313 R=13mm *	m	60,000	7,10	426,00	0,000
118	220280221	UTP Cat.5e (TR)	m	20,000	20,70	414,00	0,000
119	10052	vodič UTP Cat.5e	m	20,000	6,10	122,00	0,000
120	220730001	telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová	kus	2,000	165,00	330,00	0,000
121	11000	telev. účast.zásuvka	kus	2,000	278,30	556,60	0,000
122	220730001	zásuvka PC zapuštěná, vč.zapojení	kus	2,000	165,00	330,00	0,000
123	11000	zásuvka PC zapuštěná	kus	2,000	206,10	412,20	0,000
124	220730032	vyzved.stožáru/části kotvení na střeche plochou	kus	1,000	632,00	632,00	0,000
125	220730061	kotvení montáž	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	0,000
126	220730154	anténa TV pro III., IV. a V. TV pásmo	kus	1,000	211,00	211,00	0,000
127	10992	anténa širokopásmová 21.- 60.kanál	kus	1,000	774,00	774,00	0,000
128	220730172	montáž TV zesilovače	kus	1,000	171,00	171,00	0,000
129	10402	zesilovač širokopásmový 21.- 60.kanál, s napáječem, v krabici zesilovač bez tlumivky	kus	1,000	1 186,80	1 186,80	0,000
130	220730262	koax.KH21 Digital do R=7mm do trubky toy 13	m	40,000	20,70	828,00	0,000
131	11006	koax. KH21 Digital	m	40,000	11,50	460,00	0,000
132	220730305	svorka hromosvodná ST 08 R=76mm	kus	1,000	54,80	54,80	0,000
133	11016	svorka na potrubí ST 08	kus	1,000	37,40	37,40	0,000
134	220730381	zapoř.koax.kabelu do šroub.spojů nebo konektoru	kus	6,000	36,80	220,80	0,000
135	220730396	měření TV signálu pro jeden program	kus	1,000	55,00	55,00	0,000
136	220730406	měření na účast.zásuvce - všechny TV kanály	kus	2,000	116,00	232,00	0,000
137	220731201	montáž konektoru F	kus	2,000	36,80	73,60	0,000
138	11350	konektor F	kus	2,000	20,70	41,40	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby

33 400,00 0,000

139		Jeřáb pro uložení motorgenerátoru	hod	2,000	200,00	400,00	0,000
140		Spolupráce s revizním technikem	hod	10,000	350,00	3 500,00	0,000
141		Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy	hod	30,000	400,00	12 000,00	0,000
142		Dokončovací práce, práce mimo ceník	hod	30,000	350,00	10 500,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
143		Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	10,000	350,00	3 500,00	0,000
144		Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	350,00	3 500,00	0,000

M Práce a dodávky M 507 108,00 0,000

21-M Elektromontáže 507 108,00 0,000

145		stabilní motorgenerátor, dieslový pohon, alternátor 12kVA/400V, jmen. účinník 0,8, chladič, přehřívč kapaliny, řídicí jednotka, tlumič výfuku, startovací baterie vč. dobíjení, jistič, kapota Euro Silent - dodávka a instalace	kus	1,000	333 900,00	333 900,00	0,000
146		nabíječ - konzervátor akubaterií pro 4 vozidla, vstupní napětí 230V AC, výstupní napětí 12V a 24V DC, signalizace nabíjení, 3 x kabel H05WF 2x1, nástěnné provedení	kus	1,000	20 526,00	20 526,00	0,000
147		elektronická siréna pro zajištění ozvučení ohroženého území. Napájení 230V AC, příkon 150W. Přehrávání audiozáznamů z SD karty, vstup z lokálního mikrofonu, zabudovaný přijímač signálu JSVV, napájení z bezúdržbových akumulátorů - dod. a montáž.	kpl	1,000	72 360,00	72 360,00	0,000
148		Doprava a montáž sušícího zařízení	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00	0,000
149		Lanový kladkostroj, max. nosnost 900 kg	kpl	1,000	12 474,00	12 474,00	0,000
150		závěsný sušicí kruh pro 16 hadic (pr. 780 mm, výška oka 310 mm) ocelový - povrchová úprava žárovým pozinkováním	kus	1,000	21 432,00	21 432,00	0,000
151		elektroměrový rozvaděč ER 112/NVP7P vč. jističe 3x63A/B	kus	1,000	5 521,70	5 521,70	0,000
152		hlavní rozvaděč RH	kus	1,000	15 392,30	15 392,30	0,000
153		podružný rozvaděč RMS 1	kus	1,000	16 582,80	16 582,80	0,000
154		ovládací rozvaděč R-OVL	kus	1,000	2 496,60	2 496,60	0,000
155		připojková skříň do výklenku SS 100/NVE1P-C	kus	1,000	3 122,60	3 122,60	0,000

OST Ostatní 53 770,00 0,000

156		Podružný materiál	sou	1,000	8 870,00	8 870,00	0,000
157		Podíl přidružených výkonů	sou	1,000	32 900,00	32 900,00	0,000
158		Provoz investora	sou	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000

Celkem 1 099 476,40 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Požární zbrojnice Trutnov	JKSO	
Název objektu	SO 02 - požární zbrojnice - Tlakový vzduch	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Trutnov	00278360	CZ00278360
Projektant	TENET, spol. s r.o.	63220385	
Zhotovitel	STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Plecháč		
Rozpočet číslo	13-18	Dne	02.05.2018

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	88 286,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	11 200,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		99 486,40	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	99 486,00		
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zahradní 75, 541 01 Trutnov IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	99 486,00	20 892,00
	Cena s DPH			120 378,00
	E Přípočty a odpočty			
	Dodá zadavatel			0,00
	Klouzavá doložka			0,00
	Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: SO 02 - požární zbrojnice - Tlakový vzduch

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 200,00 0,000

1		Montážní práce	hod	32,000	350,00	11 200,00	0,000
---	--	----------------	-----	--------	--------	-----------	-------

M Práce a dodávky M 88 286,40 0,000

21-M Elektromontáže 82 266,00 0,000

2		Šroubový kompresor - mobilní, výkon 360 l/min (21,6 m3/h), obsah vzdušníku 150 l, příkon 3 kW/400V	kpl	1,000	77 784,00	77 784,00	0,000
3		hadice s rychlospojkou spirálová	kus	5,000	586,80	2 934,00	0,000
4		ofukovací pistole	kus	1,000	1 548,00	1 548,00	0,000

23-M Montáže potrubí 6 020,40 0,000

5		trubka 25	m	84,000	34,80	2 923,20	0,000
6		koleno 90° 25	kus	10,000	9,60	96,00	0,000
7		T-kus 25	kus	4,000	10,80	43,20	0,000
8		Spojka 25	kus	5,000	8,40	42,00	0,000
9		Redukce 25 x 3/4" a	kus	5,000	67,20	336,00	0,000
10		Kulový závěr 3/4" ai	kus	5,000	150,00	750,00	0,000
11		Ukončovací krabice 3/4" i	kus	5,000	144,00	720,00	0,000
12		Spony, ostatní materiál	sou	1,000	540,00	540,00	0,000
13		Zátka 1/2"	kus	10,000	21,60	216,00	0,000
14		rychlospojka 1/2"	kus	5,000	70,80	354,00	0,000

Celkem 99 486,40 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③


Č: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Požární zbrojnice Trutnov	JKSO	
Název objektu	SO 03 - vjezd a parkoviště	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Trutnov	00278360	CZ00278360
Projektant	TENET, spol. s r.o.	63220385	
Zhotovitel	STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Plecháč		
Rozpočet číslo	13-18	Dne	02.05.2018

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 254 592,22	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	745 748,10	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		2 000 340,32	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH	2 000 340,00
 STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③ IČ 64255352 DIČ: CZ64255352	DPH	%
	snížená	15,0
	základní	21,0
	základ daně	2 000 340,00
	DPH celkem	0,00
		420 071,00
	Cena s DPH	2 420 411,00
E Přípočty a odpočty		
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvyhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: SO 03 - vjezd a parkoviště

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 778 408,31

0,000

1 Zemní práce

564 121,72

0,000

1	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	90,000	75,00	6 750,00	0,000
2	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	42,000	160,00	6 720,00	0,000
3	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	13,500	382,00	5 157,00	0,000
4	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,000	183,00	4 575,00	0,000
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	266,855	120,00	32 022,60	0,000
6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	266,855	19,00	5 070,25	0,000
7	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	255,203	187,00	47 722,96	0,000
8	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	255,203	33,20	8 472,74	0,000
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,000	477,00	12 879,00	0,000
10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	27,000	135,00	3 645,00	0,000
11	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	27,000	1 100,00	29 700,00	0,000
12	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	27,000	209,00	5 643,00	0,000
13	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,220	706,00	861,32	0,000
14	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,220	100,00	122,00	0,000
15	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,220	1 040,00	1 268,80	0,000
16	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	1,220	157,00	191,54	0,000
17	141720015	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 3 a 4	m	30,000	840,00	25 200,00	0,000
18	286102050	trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 100 D 110 x 4,2 x 6000 mm	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	0,000
19	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	530,798	260,00	138 007,48	0,000
20	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 123,192	20,80	44 162,39	0,000
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	530,798	14,20	7 537,33	0,000
22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	955,436	150,00	143 315,40	0,000
23	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	54,000	234,00	12 636,00	0,000
24	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	611,905	22,00	13 461,91	0,000

2 Zakládání

24 815,00

0,000

25	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	21,000	237,00	4 977,00	0,000
26	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,440	2 450,00	5 978,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	12145	* roura do základů pro stožár *	ks	5,000	360,00	1 800,00	0,000
28	00002	* beton prostý *	m3	3,000	2 500,00	7 500,00	0,000
29	460100001	pouzdrový zákl.pro stožár sign. mimo trasu 250x800mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	0,000
30	460100024	pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 350x1500mm	kus	1,000	960,00	960,00	0,000
31	460490051	vypodl.,odděl. a krytí spojky pro kab.1kV	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 35 892,00 0,000

32	3889951121	Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvaru žlab s víkem průřezu 200/130 mm	m	36,000	822,00	29 592,00	0,000
33	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 80	m	210,000	30,00	6 300,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 5 355,00 0,000

34	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,300	850,00	5 355,00	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

5 Komunikace pozemní 825 080,36 0,000

35	564831111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 100 mm	m2	10,500	73,40	770,70	0,000
36	564861111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 200 mm	m2	16,000	137,00	2 192,00	0,000
37	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm	m2	510,405	168,00	85 748,04	0,000
38	564871111	Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 250 mm	m2	1 020,810	168,00	171 496,08	0,000
39	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	486,100	413,00	200 759,30	0,000
40	5671211141	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	10,500	254,00	2 667,00	0,000
41	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	486,100	317,00	154 093,70	0,000
42	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	486,100	18,00	8 749,80	0,000
43	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	511,100	13,20	6 746,52	0,000
44	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000	420,00	10 500,00	0,000
45	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	486,100	276,00	134 163,60	0,000
46	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,500	250,00	2 625,00	0,000
47	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	5,562	204,00	1 134,65	0,000
48	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	5,253	490,00	2 573,97	0,000
49	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	90,000	250,00	22 500,00	0,000
50	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	90,000	204,00	18 360,00	0,000

8 Trubní vedení 3 010,00 0,000

51	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	7,000	250,00	1 750,00	0,000
52	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	180,000	7,00	1 260,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 203 870,95 0,000

53	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	168,00	2 184,00	0,000
54	404454780	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm	kus	5,000	1 152,00	5 760,00	0,000
55	404454770	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm	kus	8,000	1 152,00	9 216,00	0,000
56	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	711,00	3 555,00	0,000
57	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
58	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	33,000	200,00	6 600,00	0,000
59	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	33,000	30,00	990,00	0,000
60	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,500	350,00	19 775,00	0,000
61	592174600	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm	kus	57,000	129,00	7 353,00	0,000
62	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,500	250,00	1 875,00	0,000
63	592173150	obrubník betonový zahradní přírodní 50x8x25 cm	kus	15,150	69,00	1 045,35	0,000
64	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	49,300	190,00	9 367,00	0,000
65	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	29,000	970,00	28 130,00	0,000
66	592271040	žlab odvodňovací 100x16x21,4 cm, bez spádu dna, s otvorem DN100	kus	28,000	2 493,80	69 826,40	0,000
67	592271070	žlab odvodňovací 50x16x16 cm, bez spádu dna	kus	1,000	1 833,80	1 833,80	0,000
68	592271850	příslušenství - vpust' odtoková, s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	0,000
69	592272020	příslušenství -uzavřená čelní stěna, z pozinkované oceli, 16x27,4 cm	kus	1,000	125,00	125,00	0,000
70	592271760	kryt šterbinový litinový, šterbina 6 mm, 50x14,9x2 cm, černý	kus	58,000	1,30	75,40	0,000
71	90006	* fólie z polyetylenu šíře 330mm *	m	180,000	7,00	1 260,00	0,000
72	90027	trubka ohebná Kopoflex DN 75	m	240,000	65,00	15 600,00	0,000
73	9999600161	Zřízení a odstranění DIO	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
74	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	2 260,00	2 260,00	0,000

997 Přesun sutě 54 728,73 0,000

75	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,400	190,00	8 816,00	0,000
76	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	603,200	10,10	6 092,32	0,000
77	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	17,850	511,00	9 121,35	0,000
78	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	232,050	17,10	3 968,06	0,000
79	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,400	350,00	16 240,00	0,000
80	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	3,200	3 000,00	9 600,00	0,000
81	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,940	150,00	891,00	0,000

998 Přesun hmot 61 534,55 0,000

82	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 163,224	52,90	61 534,55	0,000
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 505,31 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 505,31 0,000

83	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	41,500	108,00	4 482,00	0,000
84	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,030	777,00	23,31	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 250,00 0,000

85		Vyhledání stávajících kabelových tras	hod	5,000	650,00	3 250,00	0,000
86		Výchozí revize elektro a vypracování revizní zprávy	hod	10,000	400,00	4 000,00	0,000
87		Přepojování VO na stávající rozvody	hod	2,000	600,00	1 200,00	0,000
88		Autojeřáb	hod	8,000	1 200,00	9 600,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
89		Montážní plošina	hod	8,000	900,00	7 200,00	0,000

M Práce a dodávky M 192 176,70 0,000

21-M Elektromontáže 192 176,70 0,000

90		optická signalizace výjezdu vozidel, 2x LED 8W červené, vč. přerušovače, na sloup 3m	kus	4,000	24 760,80	99 043,20	0,000
91		popisná tabulka na sloup signalizace	kus	4,000	3 462,00	13 848,00	0,000
92	01069	stožár ocelový bezpatvicový sadový, 3m, 133/60 mm	kus	4,000	2 503,30	10 013,20	0,000
93	210010006	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=48mm (PO)	m	4,000	32,70	130,80	0,000
94	00205	* trubka ohebná instal. PVC 2348 R=48mm *	m	4,000	26,50	106,00	0,000
95	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2	kus	24,000	18,80	451,20	0,000
96	210100251	ukonč.kab. do 4x16 mm2	kus	8,000	79,80	638,40	0,000
97	210100258	ukonč.kab. do 3x2,5 mm2	kus	3,000	115,00	345,00	0,000
98	210102001	spojka smršťovací SVCZ 4x16S, kab. do 4x25 mm2/1kV	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000
99	01562	spojka smršťovací SVCZ 4x16, 1kV	ks	1,000	256,00	256,00	0,000
100	210120001	pojistka vč. vložek E 27 do 25 A	kus	2,000	80,00	160,00	0,000
101	210202011	stávající svítidlo LED na výložník,	kus	2,000	243,00	486,00	0,000
102	210204011	stávající stožár ocelový bezpatvicový	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	0,000
103	210204103	stávající výložník ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	kus	2,000	599,00	1 198,00	0,000
104	210204201	stávající elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,000	451,00	902,00	0,000
105	210205001	svět.dopr.značka do výše 4m	kus	4,000	397,00	1 588,00	0,000
106	210220022	uzem. v zemi FeZn R=10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	250,000	40,60	10 150,00	0,000
107	01403	* FeZn R=10mm *	m	250,000	20,80	5 200,00	0,000
108	210220301	svorka SS	kus	4,000	83,00	332,00	0,000
109	01473	* připoj. svorka SS spojovací pro lana *	ks	4,000	10,20	40,80	0,000
110	210220302	svorka SP1	kus	8,000	116,00	928,00	0,000
111	01426	* svorka SP 1 k připojení kovových částí *	ks	8,000	12,80	102,40	0,000
112	210810007	CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (VU)	m	440,000	15,30	6 732,00	0,000
113	33922	* CYKY 3Cx4mm2 *	m	440,000	34,90	15 356,00	0,000
114	210901015	AYKY 4Bx16 mm2 750V (VU)	m	15,000	17,40	261,00	0,000
115	02134	AYKY 4Bx16mm2	m	15,000	35,00	525,00	0,000
116	210950201	Přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg/m	m	455,000	6,94	3 157,70	0,000
117	210204011	Demontáž stožáru ocelového do délky 9m	kus	1,000	564,00	564,00	0,000
118	210204102	Demontáž výložníku ocel. 1-rám. na betonový sloup	kus	1,000	302,00	302,00	0,000
119		Podružný materiál	sou	1,000	3 150,00	3 150,00	0,000
120		Podíl přidružených výkonů	sou	1,000	12 800,00	12 800,00	0,000

Celkem 2 000 340,32 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Požární zbrojnice Trutnov

Název objektu
SO 04 - vodovodní přípojka

JKSO

EČO

Místo
Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel
Město Trutnov

Projektant
TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval
Plecháč

00278360 CZ00278360

63220385

64255352 CZ64255352

Rozpočet číslo
13-18

Dne
02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 76 651,48	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 105 596,81	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 182 248,29	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 182 248,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	182 248,00	38 272,00

Cena s DPH 220 520,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov
Objekt: SO 04 - vodovodní přípojka

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč
Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 182 248,29 0,000

1 Zemní práce 91 416,72 0,000

1	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	4,000	579,00	2 316,00	0,000
2	113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	4,000	614,00	2 456,00	0,000
3	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	4,000	206,00	824,00	0,000
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	21,967	304,00	6 677,97	0,000
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,967	19,60	430,55	0,000
6	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	21,967	606,00	13 312,00	0,000
7	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,967	42,80	940,19	0,000
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	43,934	62,40	2 741,48	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,934	260,00	11 422,84	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,934	20,80	913,83	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,934	14,20	623,86	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	79,081	150,00	11 862,15	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	31,730	97,00	3 077,81	0,000
14	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	60,287	397,00	23 933,94	0,000
15	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,492	287,00	2 724,20	0,000
16	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	18,035	397,00	7 159,90	0,000

2 Zakládání 6 282,80 0,000

17	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	45,200	139,00	6 282,80	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

4 Vodorovné konstrukce 2 305,20 0,000

18	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,712	850,00	2 305,20	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

5 Komunikace pozemní 8 884,00 0,000

19	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	4,000	378,00	1 512,00	0,000
20	566901172	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	4,000	835,00	3 340,00	0,000
21	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	4,000	420,00	1 680,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m ²	4,000	588,00	2 352,00	0,000

8 Trubní vedení 40 098,37 0,000

23	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	45,200	228,00	10 305,60	0,000
24	286136580	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 50 x 4,6 mm	m	46,104	153,60	7 081,57	0,000
25	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
26	4222130001	šoupátko pitná voda litinové - 1" - 2" - ozn. 2800	kus	1,000	5 616,00	5 616,00	0,000
27	4229105401	souprava zemní teleskopická délky 1,3 - 1,8 m - ozn. 9601	kus	1,000	1 488,00	1 488,00	0,000
28	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
29	4227141401	pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, odbočky 5/4", 6/4", 2" - ozn. 3350	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	0,000
30	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	45,200	36,00	1 627,20	0,000
31	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	45,200	96,00	4 339,20	0,000
32	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	0,000
33	5623063301	poklop uliční šoupátkový kulatý, polyamid/litina - ozn. 1550	kus	1,000	540,00	540,00	0,000
34	5623063601	deska podkladová pro poklop uliční polyamidový - ozn. 3481	kus	1,000	144,00	144,00	0,000
35	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	45,200	36,00	1 627,20	0,000
36	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	45,200	48,00	2 169,60	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 840,00 0,000

37	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	86,00	688,00	0,000
38	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	8,000	144,00	1 152,00	0,000

997 Přesun sutě 4 871,88 0,000

39	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,600	190,00	684,00	0,000
40	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	46,800	10,10	472,68	0,000
41	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,600	132,00	475,20	0,000
42	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,960	350,00	336,00	0,000
43	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	0,880	3 000,00	2 640,00	0,000
44	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,760	150,00	264,00	0,000

998 Přesun hmot 26 549,32 0,000

45	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	98,464	269,00	26 486,82	0,000
46	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,083	753,00	62,50	0,000

Celkem 182 248,29 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Požární zbrojnice Trutnov**
 Název objektu **SO 05 - přípojka splaškové kanalizace**

JKSO
 EČO
 Místo **Trutnov**
 IČ
 DIČ

Objednatel **Město Trutnov**
 Projektant **TENET, spol. s r.o.**
 Zhotovitel **STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**
 Zpracoval **Plecháč**

00278360 CZ00278360
 63220385
 64255352 CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	98 839,17	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	118 623,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		217 462,68	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

D Celkem bez DPH 217 463,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	217 463,00	45 667,00

Cena s DPH 263 130,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov
Objekt: SO 05 - přípojka splaškové kanalizace

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč
Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 217 462,68 0,000

1 Zemní práce 114 469,86 0,000

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	23,359	304,00	7 101,14	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,359	19,60	457,84	0,000
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	23,359	606,00	14 155,55	0,000
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	23,359	42,80	999,77	0,000
5	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	116,792	120,00	14 015,04	0,000
6	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	116,792	50,00	5 839,60	0,000
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	46,717	62,40	2 915,14	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,717	260,00	12 146,42	0,000
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	186,868	20,80	3 886,85	0,000
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,717	14,20	663,38	0,000
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,091	150,00	12 613,65	0,000
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,917	97,00	3 289,95	0,000
13	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	64,442	395,00	25 454,59	0,000
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,536	287,00	3 023,83	0,000
15	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	20,018	395,00	7 907,11	0,000

4 Vodorovné konstrukce 7 895,50 0,000

16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,264	850,00	1 924,40	0,000
17	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	4 320,00	4 320,00	0,000
18	592240120	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm	kus	1,000	723,60	723,60	0,000
19	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,265	3 500,00	927,50	0,000

8 Trubní vedení 68 819,20 0,000

20	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	19,600	264,00	5 174,40	0,000
21	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	8,700	384,00	3 340,80	0,000
22	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000
23	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	1,000	1 824,00	1 824,00	0,000
24	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
26	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	1,000	2 640,00	2 640,00	0,000
27	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3,000	384,00	1 152,00	0,000
28	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	6 480,00	6 480,00	0,000
29	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	8 268,00	8 268,00	0,000
30	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	0,000
31	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	0,000
32	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	0,000
33	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	0,000
34	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	0,000
35	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
36	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	3 444,00	3 444,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 300,00 0,000

37	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,200	6 500,00	1 300,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	----------	----------	-------

998 Přesun hmot 24 978,12 0,000

38	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	92,262	269,00	24 818,48	0,000
39	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,212	753,00	159,64	0,000

Celkem 217 462,68 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Požární zbrojnice Trutnov

Název objektu
SO 06 - přípojka dešťové kanalizace

JKSO

EČO

Místo
Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel
Město Trutnov

Projektant
TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval
Plecháč

00278360 CZ00278360

63220385

64255352 CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	559 362,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	456 277,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		1 015 640,13	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

D Celkem bez DPH 1 015 640,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 015 640,00	213 284,00

Cena s DPH 1 228 924,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov
Objekt: SO 06 - přípojka dešťové kanalizace

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč
Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 015 640,13 0,000

1 Zemní práce 442 101,18 0,000

1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	107,340	304,00	32 631,36	0,000
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	107,340	19,60	2 103,86	0,000
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	107,340	606,00	65 048,04	0,000
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	107,340	42,80	4 594,15	0,000
5	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	181,207	90,00	16 308,63	0,000
6	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	181,207	45,00	8 154,32	0,000
7	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	94,764	90,00	8 528,76	0,000
8	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	94,764	45,00	4 264,38	0,000
9	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	141,610	90,00	12 744,90	0,000
10	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příloženém hl do 4 m	m3	141,610	45,00	6 372,45	0,000
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	214,680	62,40	13 396,03	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	214,680	260,00	55 816,80	0,000
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	858,720	20,80	17 861,38	0,000
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	214,680	14,20	3 048,46	0,000
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	386,424	150,00	57 963,60	0,000
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	132,839	97,00	12 885,38	0,000
17	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	252,393	395,00	99 695,24	0,000
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	19,936	287,00	5 721,63	0,000
19	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	37,878	395,00	14 961,81	0,000

2 Zakládání 26 726,40 0,000

20	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	17,280	1 030,00	17 798,40	0,000
21	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	28,800	90,00	2 592,00	0,000
22	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	28,800	220,00	6 336,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 52 700,00 0,000

23	386130101	Montáž odlučovače ropných látek polyetylenového průtoku 3 l/s	kus	1,000	10 700,00	10 700,00	0,000
24	562415320	odlučovač ropných látek plastový (PE), průtok 3 l/s, objem jímky 950 l, provedení základní	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 16 051,55 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	8,683	850,00	7 380,55	0,000
26	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
27	592240120	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm	kus	1,000	468,00	468,00	0,000
28	592240110	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm	kus	1,000	684,00	684,00	0,000
29	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,434	3 500,00	1 519,00	0,000

8 Trubní vedení 378 353,60 0,000

30	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	3,000	323,00	969,00	0,000
31	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	32,600	1 430,00	46 618,00	0,000
32	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	26,500	2 020,00	53 530,00	0,000
33	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
34	562311600	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110	kus	1,000	3 228,00	3 228,00	0,000
35	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	0,000
36	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	1,000	144,00	144,00	0,000
37	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	252,00	252,00	0,000
38	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	4,000	2 400,00	9 600,00	0,000
39	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	4,000	276,00	1 104,00	0,000
40	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	0,000
41	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	0,000
42	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	1,000	2 028,00	2 028,00	0,000
43	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	1,000	1 524,00	1 524,00	0,000
44	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	0,000
45	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	2,000	2 520,00	5 040,00	0,000
46	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3,000	300,00	900,00	0,000
47	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	8 340,00	8 340,00	0,000
48	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	0,000
49	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	0,000
50	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 770,00	3 770,00	0,000
51	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	2,000	4 420,00	8 840,00	0,000
52	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,000
53	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	2,000	4 780,00	9 560,00	0,000
54	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	1,000	3 580,00	3 580,00	0,000
55	895971224	Zasakovací box z PP bez revize pro retenci s regulací odtoku dvouřadová galerie objemu do 50 m3	soubor	1,000	162 000,00	162 000,00	0,000
56	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně ráků jakékoli hmotností	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
57	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	2,000	5 472,00	10 944,00	0,000
58	899620161	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	1,140	3 090,00	3 522,60	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 300,00 0,000

59	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,200	6 500,00	1 300,00	0,000
----	-----------	---	---	-------	----------	----------	-------

998 Přesun hmot 98 407,40 0,000

60	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	364,248	269,00	97 982,71	0,000
61	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,564	753,00	424,69	0,000

Celkem 1 015 640,13 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Požární zbrojnice Trutnov**

Název objektu **teplovodní přípojka**

JKSO

EČO

Místo

Trutnov

IČ

DIČ

Objednatel **Město Trutnov**

Projektant **TENET, spol. s r.o.**

Zhotovitel **STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**

Zpracoval **Plecháč**

00278360

CZ00278360

63220385

64255352

CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	889 313,45	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	900 851,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		1 790 164,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

D Celkem bez DPH 1 790 164,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 790 164,00	375 934,00

Cena s DPH 2 166 098,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: teplovodní přípojka

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 790 164,49 0,000

1 Zemní práce

381 838,40 0,000

1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	260,000	39,80	10 348,00	0,000
2	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	260,000	80,20	20 852,00	0,000
3	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	260,000	32,70	8 502,00	0,000
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního	m3	131,000	319,00	41 789,00	0,000
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	131,000	304,00	39 824,00	0,000
6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	131,000	19,60	2 567,60	0,000
7	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	131,000	606,00	79 386,00	0,000
8	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	131,000	42,80	5 606,80	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	98,000	260,00	25 480,00	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	98,000	20,80	2 038,40	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	262,000	14,20	3 720,40	0,000
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	176,400	150,00	26 460,00	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	164,000	73,30	12 021,20	0,000
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	98,000	287,00	28 126,00	0,000
15	583373680	šterkopísek (Bratčice) frakce netříděná zásyp	t	186,200	345,00	64 239,00	0,000
16	181301107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,000	112,00	2 240,00	0,000
17	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	20,00	400,00	0,000
18	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,500	156,00	78,00	0,000
19	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	20,000	22,00	440,00	0,000
20	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	260,000	22,00	5 720,00	0,000
21		Zabezpečení výkopů - dopravní značení	sou	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000

5 Komunikace pozemní

435 120,00 0,000

22	566901244	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	260,000	206,00	53 560,00	0,000
23	566901272	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15m2 směsí stmelanou cementem SC20/25 tl 150mm	m2	260,000	480,00	124 800,00	0,000
24	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	260,000	294,00	76 440,00	0,000
25	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	260,000	412,00	107 120,00	0,000
26	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžkého tl 40 mm	m2	30,000	190,00	5 700,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	593811350	panel silniční IZD 37/10 200x100x15 cm	kus	15,000	4 500,00	67 500,00	0,000
7		Ústřední topení				14 160,00	0,000
28		Montáž potrubí ocelového bezešvého DN 50	m	8,000	162,00	1 296,00	0,000
29		potrubí ocelové bezešvé DN 50 vč. tep. izol s povrch. úpr.	m	8,000	540,00	4 320,00	0,000
30		Montáž uzavírací armatury KK DN 50 PN 16	sou	2,000	228,00	456,00	0,000
31		uzavírací armatura KK DN 50 PN 16	sou	2,000	2 760,00	5 520,00	0,000
32		Montáž navařovacího dna - koncové záslepy DN 40	sou	2,000	228,00	456,00	0,000
33		navarovací dno - koncová záslepa DN 40	sou	2,000	156,00	312,00	0,000
34		Montáž měřidel tepla	sou	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
8		Trubní vedení				464 192,80	0,000
35	866211004	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 50 vnějšího průměru D 125 mm	m	280,000	444,00	124 320,00	0,000
36	552711130	potrubí předizolované PIP 130 provedení "B", délka 6 m, DN 50/125 tl. izol. 37 mm	m	280,000	393,60	110 208,00	0,000
37	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	140,000	24,00	3 360,00	0,000
38	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	420,000	18,00	7 560,00	0,000
39	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	2,000	300,00	600,00	0,000
40	140111060	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 6,3 mm	m	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
41		Zafixování polohy potrubí DN 80/160 pro odbočku	sou	2,000	5 040,00	10 080,00	0,000
42		Rozříznutí potrubí DN 80/160	sou	2,000	3 120,00	6 240,00	0,000
43		Montáž stavebnicové redukce DN 80/160 -DN 50/125 - s detekcí, ram. 1,0 m	sou	2,000	7 440,00	14 880,00	0,000
44		stavebnicová redukce DN 80/160 -DN 50/125 - s detekcí, ram. 1,0 m	sou	2,000	5 491,20	10 982,40	0,000
44		ohyb 90st DN50/125 1x1,5	ks	6,000	2 770,00	16 620,00	0,000
44		ohyb 90st DN50/125 1,5x1,5	ks	2,000	3 540,00	7 080,00	0,000
44		ohyb 90st DN50/125 1,5x2	ks	2,000	4 130,00	8 260,00	0,000
44		ohyb 90st DN50/125 1x1	ks	4,000	1 680,00	6 720,00	0,000
45		Montáž podpěrky Cu drátu 19/S	sou	200,000	12,00	2 400,00	0,000
46		podpěrka Cu drátu 19/S	sou	200,000	12,00	2 400,00	0,000
47		Montáž konektoru	sou	90,000	48,00	4 320,00	0,000
48		konektor	sou	90,000	7,20	648,00	0,000
49		Montáž smršťovací objímky 160	kpl	6,000	228,00	1 368,00	0,000
50		PE smršťovací objímka komplet 160	kpl	6,000	891,60	5 349,60	0,000
51		Montáž smršťovací objímky 125	kpl	60,000	204,00	12 240,00	0,000
52		PE smršťovací objímka komplet 125	kpl	60,000	759,60	45 576,00	0,000
53		Montáž smršťovacího víčka 125/50	kpl	2,000	132,00	264,00	0,000
54		PE smršťovací víčko 125/50	kpl	2,000	477,60	955,20	0,000
55		Montáž těsnícího kroužku DN 200	kpl	2,000	108,00	216,00	0,000
56		těsnící kroužek DN 200	kpl	2,000	204,00	408,00	0,000
57		Montáž koncové objímky DN 125	kpl	2,000	108,00	216,00	0,000
58		koncová objímka DN 125	kpl	2,000	666,00	1 332,00	0,000
59		Montáž podkladních trámků 100*100*625	kpl	62,000	96,00	5 952,00	0,000
60		podkladní trámký 100*100*625	kpl	62,000	42,00	2 604,00	0,000
61		Montáž dilatační podušky 120*40*1000	ks	108,000	108,00	11 664,00	0,000
62		dilatační poduška 120*40*1000	ks	108,000	58,80	6 350,40	0,000
63		Montáž dilatační podušky 120*80*1000	ks	24,000	132,00	3 168,00	0,000
64		dilatační poduška 120*80*1000	ks	24,000	90,00	2 160,00	0,000
65		Montáž gumové průchodky DN 40, DN 150/110	ks	2,000	228,00	456,00	0,000
66		gumová průchodka stěnou DN 40, DN 150/110	ks	2,000	117,60	235,20	0,000
67		Doprava na staveniště	sou	1,000	24 000,00	24 000,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 732,00 0,000

68	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	260,000	98,00	25 480,00	0,000
69	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	260,000	144,00	37 440,00	0,000
70	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
71		Topná zkouška	sou	1,000	6 600,00	6 600,00	0,000
72		Tlaková zkouška	sou	1,000	11 400,00	11 400,00	0,000
73		Montáž sdělovacího kabelu	m	160,000	70,80	11 328,00	0,000
74		sdělovací kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	160,000	159,60	25 536,00	0,000
75		oživení výstražného systému	sou	1,000	10 200,00	10 200,00	0,000
76		Montáž výstražné fólie sítované š. 25 cm	m	420,000	24,00	10 080,00	0,000
77		výstražná fólie sítovaná š. 25 - zelená	m	280,000	8,40	2 352,00	0,000
78		výstražná fólie sítovaná š. 25 - červená	m	140,000	8,40	1 176,00	0,000
79		Montáž rozbočovací krabice vodotěsné	sou	1,000	4 200,00	4 200,00	0,000
80		rozbočovací krabice vodotěsná	sou	1 200,000	1,20	1 440,00	0,000

997 Přesun sutě 316 799,93 0,000

81	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	234,159	190,00	44 490,21	0,000
82	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 044,067	10,10	30 745,08	0,000
83	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	234,159	132,00	30 908,99	0,000
84	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	62,559	350,00	21 895,65	0,000
85	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	57,200	3 000,00	171 600,00	0,000
86	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	114,400	150,00	17 160,00	0,000

998 Přesun hmot 24 321,36 0,000

87	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	459,761	52,90	24 321,36	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem 1 790 164,49 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Požární zbrojnice Trutnov	JKSO	
Název objektu	SO 09 - oplocení	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Trutnov	00278360	CZ00278360
Projektant	TENET, spol. s r.o.	63220385	
Zhotovitel	STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Plecháč		
Rozpočet číslo	13-18	Dne	02.05.2018

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 91 004,46	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 50 819,04	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 141 823,50	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 141 824,00
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③ IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352	DPH % Základ daně DPH celkem
	snížená 15,0 0,00 0,00
	základní 21,0 141 824,00 29 783,00
	Cena s DPH 171 607,00
E Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: SO 09 - oplocení

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 141 823,50 0,000

1 Zemní práce 10 332,00 0,000

1	131151343	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - strojně	m	50,400	205,00	10 332,00	0,000
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 105 540,00 0,000

2	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	63,000	390,00	24 570,00	0,000
3	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	0,000
4	5534232101	branka vchodová kovová 1000 x 1500 mm	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	0,000
5	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
6	5534234101	brána kovová dvoukřídlová 2000 x 1500 mm	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	0,000
7	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	126,000	129,00	16 254,00	0,000
8	5534231201	poplastované svařované 3D pletivo výšky 1500 mm včetně sloupků	m	126,000	366,00	46 116,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 4 006,80 0,000

9	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	37,800	79,00	2 986,20	0,000
10	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku	m2	113,400	9,00	1 020,60	0,000

5 Komunikace pozemní 16 952,17 0,000

11	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	37,800	192,00	7 257,60	0,000
12	592457000	dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá	m2	38,934	249,00	9 694,57	0,000

998 Přesun hmot 4 992,53 0,000

13	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	32,419	154,00	4 992,53	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 141 823,50 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
 Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
 IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Požární zbrojnice Trutnov

Název objektu
SO 10 - konečné terénní úpravy

JKSO

EČO

Místo
Trutnov

Objednatel
Město Trutnov

Projektant
TENET, spol. s r.o.

Zhotovitel
STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracoval
Plecháč

IČ
00278360

DIČ
CZ00278360

63220385

64255352
CZ64255352

Rozpočet číslo

13-18

Dne

02.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	33 091,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	98 360,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		131 451,54	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 131 452,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	131 452,00	27 605,00

Cena s DPH 159 057,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③
IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov
Objekt: SO 10 - konečné terénní úpravy

Objednatel: Město Trutnov
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč
Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 131 451,54 0,000

1 Zemní práce 95 417,50 0,000

1	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	172,500	63,00	10 867,50	0,000
2	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	172,500	60,00	10 350,00	0,000
3	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	700,000	60,10	42 070,00	0,000
4	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	700,000	20,00	14 000,00	0,000
5	005724100	osivo směs travní parková	kg	17,500	156,00	2 730,00	0,000
6	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	700,000	22,00	15 400,00	0,000

5 Komunikace pozemní 9 439,50 0,000

7	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	32,550	290,00	9 439,50	0,000
---	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 348,64 0,000

8	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	65,100	250,00	16 275,00	0,000
9	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	131,502	69,00	9 073,64	0,000

998 Přesun hmot 1 245,90 0,000

10	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	23,552	52,90	1 245,90	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkem 131 451,54 0,000

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③


IC: 64255352 DIČ: CZ64255352

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Požární zbrojnice Trutnov	JKSO	
Název objektu	Vedlejší náklady	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Trutnov	00278360	CZ00278360
Projektant	TENET, spol. s r.o.	63220385	
Zhotovitel	STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.	64255352	CZ64255352
Zpracoval	Plecháč		
Rozpočet číslo	13-18	Dne	02.05.2018

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	233 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		233 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 233 000,00			
 STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zahradní 75, 541 01 Trutnov IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	233 000,00	48 930,00
				Cena s DPH 281 930,00			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Požární zbrojnice Trutnov

Objekt: Vedlejší náklady

Objednatel: Město Trutnov

Zhotovitel: STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval: Plecháč

Datum: 2.5.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 233 000,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 71 000,00 0,000

1	010001000	Archeologický průzkum	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000

VRN2 Příprava staveniště 10 000,00 0,000

5	022003000	Přeložení konstrukcí (dřevěné lávky)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	-------

VRN3 Zařízení staveniště 102 000,00 0,000

6	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
7	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000
8	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
9	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
10	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
11	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	0,000
12	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
13	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000

VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00 0,000

14	043134000	Zkoušky zatěžovací (na pláni, na podkladech vrsách komunikací)	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000
----	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

VRN7 Provozní vlivy 15 000,00 0,000

11	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
11	075203000	Ochranná pásma vodárenská	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
11	075603000	Jiná ochranná pásma (doprava v ulici Dlouhá)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem 233 000,00 0,000

STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zahradní 75, 541 01 Trutnov ③

IČ: 64255352 DIČ: CZ64255352