



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Číslo jednací:
Spisová značka:

Vyřizuje: Michaela Třeštíková, DiS.
Telefon: 499 803 197
E-mail: trestikova@trutnov.cz

Datum: 18.10.2018

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejný zadavatel
Název: město Trutnov
Sídlem: Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:
**„Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“**
Systémové číslo VZ: P18V00000099

Vážení,

zadavatel analogicky dle § 99 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění mění zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“.

Změna zadávacích podmínek:

V článku č. 4 zadávací dokumentace, doba a místo plnění veřejné zakázky, se mění:
„Předpokládaný termín podpisu smlouvy je stanoven na **prosinec 2018.**“

V článku č. 5 zadávací dokumentace, kvalifikace dodavatelů, prokázání profesní způsobilosti, se mění:

- „ve vztahu k profesní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) zákona uchazeč předloží
 - výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 - oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky konkrétně výpis z živnostenského rejstříku (živnost Projektová činnost ve výstavbě),
 - doklad osvědčující odbornou způsobilost (**autorizace v oboru pozemní stavby nebo městské inženýrství**), zadavatel požaduje u odborně způsobilé osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace – zodpovědného projektanta, do-



ložit její postavení vůči uchazeči, z něhož musí vyplývat, zda je sama uchazečem, či zda je vůči uchazeči v pracovním či obdobném poměru. Tato osoba bude zároveň uvedena v návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští, aby dodavatel doložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, zodpovědné za vypracování projektové dokumentace (zodpovědný projektant), pomocí poddodavatele.

Článek č. III. DOBA PLNĚNÍ návrhu smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru, se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

- Projektová studie
- Dokumentace pro vydání společného povolení
- Projektová dokumentace pro provádění stavby

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání projektové studie a dokumentace pro vydání společného povolení – termín **do 18 týdnů od** podpisu smlouvy,
- pro provedení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby - termín do 6 týdnů od vydání společného povolení.

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.“


V souvislosti se změnou návrhu smlouvy zadavatel upozorňuje, že je účastník povinen pro podání nabídky použít upravený vzor smlouvy viz příloha Návrh smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru – závazný vzor (změna č. 1).

Zadávací dokumentace (změna č. 1) a Návrh smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru – závazný vzor (změna č. 1) Vám současně zasíláme e-mailem. Veškeré dokumenty jsou zároveň poskytovány elektronicky neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, konkrétně na internetové adrese:

https://zakazky.trutnov.cz/contract_display_876.html.

Zadavatel na základě výše uvedených změn prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 08.11.2018 do 10:00 h.

S pozdravem



Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru