



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

veřejná zakázka

„Rekonstrukce venkovního koupaliště“

zadávana formou otevřeného řízení ve smyslu ustanovení § 56 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Město Trutnov
sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360
DIČ: CZ00278360
zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce.

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 8:

V položkovém rozpočtu pod označením souboru TRUK-03_SO01-31-(nerez-VV).xlsx, konkrétně u rekreačního bazénu, na listu pod označením MZB, v položce na řádce 145. sumární vzorec nesčítá položky 2.26 a 2.27. Tím dochází k rozdílnému celkovému součtu všech položek uvedeném na řádce 9 a současně na řádce 145.

Dotaz zní: Nejedná se o chybu?

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 8:

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje, že se jednalo o administrativní nedopatření v rámci Přílohy č. 2 - Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), a to ohledně nastavení vzorce pro celkový součet na řádce č. 145 týkající se zahrnutí položek č. 2.26 a 2.27 v rámci listu „MBZ“ v rámci dílčího výkazu výměr pod označením „TRUK-03_SO01-31-(nerez-VV).xlsx“.

Zadavatel provedl opravu dotčeného řádku č. 145, resp. dotčených položek č. 2.26 a 2.27 v rámci listu „MBZ“ v rámci dílčího výkazu výměr pod označením „TRUK-03_SO01-31-(nerez-VV).xlsx“, která již nyní správně sčítá dotčené položky a nedochází tak k rozdílnému celkovému součtu všech položek uvedeném na řádce 9 a současně na řádce 145.

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:

- aktualizovaný dílčí výkaz výměr: „TRUK-03_SO01-31-(nerez-VV-v3).xlsx“ v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) – NOVY II*

Ve shora uvedeném novém znění dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto dokumentu, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.

V Trutnově, dne 26.4.2019

Mgr. Zdeněk TOMÁŠ
advokát

Na Hrádku 1940 • 530 02 Pardubice
IČ: 035 36 378 • tel.: 608 607 501
e-mail: tomas@vialegal.cz

Mgr. Ivan Adamec
Město Trutnov
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát