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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 

veřejná zakázka 

„Rekonstrukce venkovního koupaliště“ 
zadávána formou otevřeného řízení ve smyslu ustanovení § 56 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zadavatel: Město Trutnov 

sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 

IČ: 00278360 

DIČ: CZ00278360 

zastoupen: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města 

 

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací dokumentace k 

tomuto zadávacímu řízení obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k 

výše uvedené veřejné zakázce. 

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě 

položených dotazů: 

Dotaz č. 9: 

V zadávací dokumentaci a jejich přílohách, které byly upřesněny následně ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 

1 ze dne 15.4.2019, uvedl Zadavatel jako hodnotící kritéria „1. Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)“ 

s váhou 60 % „2. Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí víceúčelového bazénu 

v ks dle Projektové dokumentace - PD D1.013.102“ s váhou 20 % a „3. Počet dělících rovin stěnových prvků 

obvodových bazénových konstrukcí plaveckého bazénu v  dle Projektové dokumentace - PD D1.013.102“ s váhou 

20 %. Tazatel má za to, že není správné použití jako hodnotící kritéria dělící roviny v počtu kusů, jelikož 

Zadavatel uvedení nutností dodávky 10 m stěny v jednom kuse bez možností sváru uprostřed. Tedy Zadavatel 

oznamuje veřejnou zakázku na dodavatele, který disponuje 10 m ohraňovacím lisem, přičemž tazatel je vyřazen 

z veřejné zakázky, když disponuje pouze 5 m lisem. 

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 9: 

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že stanovená hodnotící kritéria ve smyslu čl. 8 odst. 8.2 Zadávací 

dokumentace, tj.: 

− Hodnotící kritérium č. 2: „Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ s vahou 20% 

− Hodnotící kritérium č. 3: „Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí plaveckého bazénu v dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ s vahou 20% 

považuje za významná a důležitá z hlediska budoucí realizace předmětu zadávané veřejné zakázky.  

Opodstatněnost shora uvedených hodnotících kritérií č. 2 a 3 vyplývá z toho, že každý spoj (tj. 

příslušná dělicí rovina) je potenciálním rizikem pro vznik možných poruch bazénových plášťů. 

Z tohoto vyplývá, že čím méně spojů (tj. dělicích rovin) bude dané řešení stěnových prvků 

obvodových bazénových konstrukcí mít, tím má dané řešení pro zadavatele větší užitnou hodnotu 

spočívající v eliminaci rizik možných poruch spojů, řešení oprav spojů, řešení reklamačních řízení, 

vynakládání prostředků na opravy spojů apod., tj. výhodnější řešení z hlediska technického 

provedení díla a z hlediska jeho budoucí udržitelnosti a provozuschopnosti. 

Možnost zadavatele zvolit si jako hodnotící kritérium hodnocení počtu příslušných dělicích rovin 

(stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí dotčených bazénů), je pro zadavatele bezesporu 
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zcela účelným způsobem hodnocení technické kvality nabízeného řešení, které je zcela relevantní i 

vzhledem k ustanovení § 116 ZZVZ. Konkrétně pak ustanovení § 116 odst. 2 psím. a) a b) ZZVZ 

umožňuje jako kritérium kvality hodnotit právě technickou úroveň a funkční vlastnosti. Tomu zcela 

zřejmě odpovídají i hodnotící kritéria č. 2 a 3 uvedená v rámci tohoto dotčeného zadávacího řízení. 

Nicméně dále zadavatel k hodnotícím kritériím č. 2 a 3 dle ve smyslu čl. 8 odst. 8.2 Zadávací 

dokumentace vzal v potaz i shora uvedenou připomínku tazatele, která napadá tato hodnotící 

kritéria z hlediska možností technického provedení (s ohledem na rozměry ohraňovacího lisu). 

Tazatel argumentuje, že nastavená hodnotící kritéria č. 2 a 3 omezují veřejnou zakázku na 

dodavatele, kteří disponující 10 m ohraňovacím listem (přičemž kupříkladu tazatel disponuje 5 m 

lisem). V Zadávací dokumentaci v čl. čl. 8 odst. 8.2 bylo u shora uvedených hodnotících kritérií č. 2 a 

3 stanoveno, že nabídkové hodnoty v rámci obou hodnotící kritérií jsou limitovány určitým 

intervalem počtu kusů dělicích rovin, a to následovně: 

− Hodnotící kritérium č. 2: „Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ – Zde měl být 

hodnocen počet dělicích rovin, které budou při realizaci díla osazeny v intervalu 45–58 ks dělicích 

rovin. 

− Hodnotící kritérium č. 3: „Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí plaveckého bazénu v dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ – Zde měl být 

hodnocen počet dělicích rovin, které budou při realizaci díla osazeny v intervalu 12–16 ks dělicích 

rovin. 

Zároveň zadavatel stanovil, že nedodržení minimální či maximální hodnoty počtu dělicích rovin 

v hodnotícím kritériu č. 2 a 3 může vést k vyloučení dodavatele (účastníka) ze zadávacího řízení. 

Zadavatel doplňuje, že při specifikaci shora uvedených hodnotících kritérií č. 2 a 3 vycházel i ze 

zkušeností z realizace zakázek obdobného charakteru jiných zadavatelů na relevantním trhu, kdy 

obdobná hodnotící kritéria byla a jsou běžně používána i v jiných zadávacích řízeních. 

Zadavatel v tomto ohledu a v návaznosti na shora uvedenou připomínku tazatele tedy zohledňuje 

tyto argumenty a ruší limitní intervaly kusů dělicích rovin stanovená v hodnotících kritériích č. 2 a 3. 

Tímto tedy zadavatel zcela prokazatelně ruší limitaci účastníků, kteří kupříkladu disponují pouze 5 

m ohraňovacím listem (a jsou tak schopni dodat řešení s vyšším počtem kusů dělicích rovin), neboť 

v tomto ohledu se mohou účastnit zadávání této veřejné zakázky. Zadavatel tím prokazatelně 

odstraňuje případný diskriminační charakter hodnotícího kritéria č. 2 a 3 v tom smyslu, jak jej 

napadá tazatel v rámci shora uvedené připomínky. 

Zadavatel tedy přistupuje ke změně specifikace hodnotících kritérií č. 2 a 3 dle čl. 8 odst. 8.2 Zadávací 

dokumentace, ve kterých ruší limitní intervaly kusů dělicích rovin a zároveň ruší ustanovení že 

nedodržení minimální či maximální hodnoty počtu dělicích rovin v hodnotícím kritériu č. 2 a 3 může 

vést k vyloučení dodavatele (účastníka) ze Zadávacího řízení. zadavatel tímto uvádí nové a opravené 

znění hodnotících kritérií č. 2 a 3 čl. 8 odst. 8.2 Zadávací dokumentace: 

2.  Dílčí hodnotící kritérium „Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ s vahou 20% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu 

„Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí víceúčelového bazénu 

v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 této 

Zadávací dokumentace. 

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových 

bazénových konstrukcí víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ 

nabídnout jako počet dělicích rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí víceúčelového bazénu  v 
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ks dle projektové dokumentace – PD D1.013.102 , přičemž zadavatelem bude hodnocen bude počet dělících 

rovin v kusech. Dělící rovina se rovná počtu svislých svarových spojů obvodových prvků bazénového tělesa. 

Nabízená hodnota „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí 

víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ bude dodavatelem 

(účastníkem) garantována při dodání, realizaci a zhotovení předmětu této veřejné zakázky v souladu 

s příslušnými ustanovením znění návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace. 

Nabízenou hodnotu „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí 

víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ je dodavatel (účastník) 

povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci následujících dokumentů dokládaných 

v nabídce každého dodavatele (účastníka): 

− v Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace, a zároveň 

− v čl. III. odst. 3.4.3 Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a zároveň 

− v samostatném Čestném prohlášení, ve kterém dodavatel (účastník) závazně prohlásí, že v případě, že 

zadávanou veřejnou zakázku získá (tj. bude vybraným dodavatelem), pak skutečně dodá a řádně 

osadí v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky nabízený počet dělících rovin stěnových prvků 

obvodových bazénových konstrukcí víceúčelového bazénu v ks. 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací 

stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: 

Počet bodů 

      nejvýhodnější nabídka 

=  ------------------------------  x  100 

      hodnocená nabídka 

Nejnižší nabídnutá hodnota „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí víceúčelového bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ hodnocená 

v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny 

snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

3.  Dílčí hodnotící kritérium „Počet dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí plaveckého bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ s vahou 20% 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu 

„Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí plaveckého bazénu v 

ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 7 této 

Zadávací dokumentace. 

Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových 

bazénových konstrukcí plaveckého bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ 

nabídnout jako počet dělicích rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí plaveckého bazénu v ks 

dle projektové dokumentace– PD D1.013.102, přičemž zadavatelem bude hodnocen bude počet dělících 

rovin v kusech. Dělící rovina se rovná počtu svislých svarových spojů obvodových prvků bazénového tělesa. 

Nabízená hodnota „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí 

plaveckého bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ bude dodavatelem 

(účastníkem) garantována při dodání, realizaci a zhotovení předmětu této veřejné zakázky v souladu 

s příslušnými ustanovením znění návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace. 

Nabízenou hodnotu „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí 

plaveckého bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ je dodavatel (účastník) 

povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci následujících dokumentů dokládaných 

v nabídce každého dodavatele (účastníka): 

− v Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 7 této Zadávací dokumentace, a zároveň 

− v čl. III. odst. 3.4.4 Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 8 této Zadávací dokumentace, a zároveň 
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− v samostatném Čestném prohlášení, ve kterém dodavatel (účastník) závazně prohlásí, že 

v případě, že zadávanou veřejnou zakázku získá (tj. bude vybraným dodavatelem), pak 

skutečně dodá a řádně osadí v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky nabízený počet 

dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových konstrukcí plaveckého bazénu v ks. 

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací 

stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: 

Počet bodů 

      nejvýhodnější nabídka 

=  ------------------------------  x  100 

      hodnocená nabídka 

Nejnižší nabídnutá hodnota „Počtu dělících rovin stěnových prvků obvodových bazénových 

konstrukcí plaveckého bazénu v ks dle Projektové dokumentace – PD D1.013.102“ hodnocená 

v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny 

snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu. 

 

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění: 

− Zadávací dokumentace – VZ – Rekonstrukce venkovního koupaliště – Trutnov – NOVA II; 
Ve shora uvedených nových zněních dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto 

dokumentů, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. 
 

Dotaz č. 10: 

V čl. I. Normy, směrnice, zákony TZ 03.5 TRUK-03_SO01-31-(zpráva_04) je uvedeno, že zhotovitel musí 

respektovat zejména tyto technické, hygienické a bezpečnostní normy, kde mimo jiné v bodě e) uvedená norma 

ČSN EN ISO 13920 – Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délka a úhlové rozměry – 

Tvar a poloha, zejména dodržení tolerance přímosti, rovnosti a rovnoběžnosti. Odkaz na tuto normu je rovněž 

v čl. II. Požadavky na ostatní profese, bod 4. Požadavek na výrobce nerezových částí – Specifikace dílce dle ČSN 

EN ISO 1092-2, tolerance dle EN ISO 13920. Ve výše uvedené normě ČSN E ISO 13920 v kapitole 1. Předmět 

normy je uvedeno, že „vždy se používají tolerance, které jsou uvedeny ve výkrese. Místo stanovování 

jednotlivých tolerancí mohou být použity toleranční třídy podle této normy. Výrobní dokumentace, ve které se 

vyskytují délkové a úhlové rozměry nebo údaje o tvaru a poloze bez určení jednotlivých tolerancí musí být 

považována za neúplnou, pokud neobsahuje žádné nebo nedostatečné odkazy na všeobecné tolerance.“ Ve 

výkresové dokumentaci  SO 01 – Rekonstrukce letního koupaliště – část D.1.01. REKREAČNÍ, PLAVECKÝ, 

DĚTSKÝ BAZÉN č. výkresu 3.102 není uveden odkaz na normu ČSN EN ISO 13920 a toleranční třídy mezní 

úchylky délkových a úhlových rozměrů a také tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti. S ohledem na výše 

uvedené má tazatel za to, že zadávací dokumentace je neúplná, když z ní není patrno, jaké toleranční třídy dle 

normy ČSN EN ISO 13920 mají být užity a které budou posuzovány. 

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 10: 

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že výrobní, resp. dílenskou, dokumentaci si zhotovuje konkrétní 

dodavatel nerezových bazénů sám, a to pro účely následné realizace předmětu veřejné zakázky tak, 

aby bylo vyhověno dotčeným právním předpisům a technickým normám. Následně tedy příslušný 

konkrétní dodavatel tuto jeho výrobní dokumentaci zcela jistě a patřičně zhotoví v souladu s platnou 

normou ČSN EN 13920. Výrobní dokumentace jako taková není součástí zadávacích podmínek, resp. 

Projektové dokumentace. 

Zadavatel upozorňuje, že i v rámci obchodních podmínek, které jsou součástí Zadávací dokumentace, 

resp. Přílohy č. 8 – Návrh Smlouvy o dílo, je výslovně zadavatelem uvedeno a deklarováno 

následující: 

Čl. III. odst. 3.5 bodu 3.5.9 příslušného návrhu Smlouvy o dílo: „Do rozsahu zhotovení díla patří i 

následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen pro objednatele v rámci realizace díla dle této 
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smlouvy zajistit: Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání 

ke schválení TDS tak, aby nebyl narušen termín pro provedení díla.“ 

Čl. VIII. odst.  8.5 bodu 3.5.9 příslušného návrhu Smlouvy o dílo: „V celkové ceně za dílo jsou 

zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při provádění díla (stavby) nebo v souvislosti s ním 

vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem 

(zejména projektová dokumentace, položkový rozpočet atd.) nebo z nich vyplývají, ale i náklady, 

které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z 

titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná 

se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 

vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i 

vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, 

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění 

stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, výrobní, 

technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení DSPS, zhotovení geodetického zaměření stavby, 

případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a 

všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, 

pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich 

správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 

protipožárních opatření apod., a také další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, 

rozhodnutími příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, včetně 

případných správních a jiných poplatků.“ 

I ze shora uvedeného je zcela zřejmé, že zadavatel nestanovil zadávací podmínky, konkrétně pak 

specifikaci předmětu veřejné zakázky dle Projektové dokumentace, jež tvoří Přílohu č. 1 Zadávací 

dokumentace, v rozporu s právními předpisy. Předmět veřejné zakázky považuje zadavatel 

definovaný dostatečně, přičemž shora uvedený dotaz spadá pod následné vyhotovení tzv. výrobní 

(dílenské) dokumentace, k jejímuž provedení je však v souladu se stanovenými zadávacími 

podmínkami následně zavázán příslušný konkrétní dodavatel (viz shora uvedené citace Návrhu 

Smlouvy o dílo, jež tvoří Přílohu č. 8 Zadávací dokumentace). 

Dotaz č. 11: 

V čl. IV. TECHNICKÁ SPECIFIKACE BAZÉNŮ VŠEOBECNĚ, bod 01. Technické poznámky pro těleso 

bazénu – Předpisy pro provedení stěn bazénu s přelivným žlábkem pro víceúčelový a plavecký bazén technické 

zprávy 03.5 TRUK-03_SO01-31-(zpráva_04) je uvedeno s odkazem na projektovou dokumentaci následující: 

„Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vystužených ocelových konstrukcí uchycených staticky 

v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (PD), podložené statickým výpočtem.“ Dále 

v bodě 01. Technické poznámky pro těleso bazénu - Předpisy pro ukotvení stěn bazénu, je uvedeno s odkazem na 

projektovou dokumentaci následující: „Vzpěry stěn bazénu z hladkého plechu jsou staticky dimenzovány pro 

hydrostatický tlak bazénové vody nebo zeminy z opačné strany popř. jiná vyskytující se vertikální zatížení tak, 

aby veškeré spojité zatížení stěny bylo přeneseno horním a spodním zakotvením bazénových stěn/spolu 

s výztuhami vlastní bazénové stěny/. Ukotvení stěn bazénu je provedeno dle PD a dle statických podkladů 

dodaných v rámci PD.“ Avšak ve výkresové dokumentaci SO 01 – Rekonstrukce letního koupaliště – část D.1.01 

REKREAČNÍ, PLAVECKÝ, DĚTSKÝ BAZÉN č. výkresu 3.102 nejsou zakresleny předepsané body kotvení 

vyztužených ocelových konstrukcí a nejsou podloženy statickými podklady dodaných v rámci projektové 

dokumentace. 

Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 11: 

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že výrobní, resp. dílenskou, dokumentaci si zhotovuje konkrétní 

dodavatel nerezových bazénů sám, a to pro účely následné realizace předmětu veřejné zakázky tak, 

aby bylo vyhověno dotčeným právním předpisům a technickým normám. Následně tedy příslušný 
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konkrétní dodavatel tuto jeho výrobní dokumentaci uzpůsobí a stanoví v souladu s jeho vlastním 

systémem nerezové vložky a zhotoví ji také v souladu s projektovými podklady z dotčeného 

Zadávacího řízení (tj. zejména s Projektovou dokumentací jak Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace). 

Výrobní dokumentace příslušného konkrétního dodavatele bude dále zhotovena a stanovena i 

v souladu s požadavky na statiku vlastního technického řešení nerezových stěn bazénů. Projektant, 

který zhotovil příslušnou Projektovou dokumentaci (jako Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace), 

samozřejmě navrhl a staticky posoudil konstrukce tak, aby odpovídaly zatížením na tyto konstrukce 

obvyklé, nicméně příslušná výrobní dokumentace jako taková není součástí zadávacích podmínek, 

resp. Projektové dokumentace. 

Zadavatel upozorňuje, že i v rámci obchodních podmínek, které jsou součástí Zadávací dokumentace, 

resp. Přílohy č. 8 – Návrh Smlouvy o dílo, je výslovně zadavatelem uvedeno a deklarováno 

následující: 

Čl. III. odst. 3.5 bodu 3.5.9 příslušného návrhu Smlouvy o dílo: „Do rozsahu zhotovení díla patří i 

následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen pro objednatele v rámci realizace díla dle této 

smlouvy zajistit: Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání 

ke schválení TDS tak, aby nebyl narušen termín pro provedení díla.“ 

Čl. VIII. odst.  8.5 bodu 3.5.9 příslušného návrhu Smlouvy o dílo: „V celkové ceně za dílo jsou 

zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při provádění díla (stavby) nebo v souvislosti s ním 

vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem 

(zejména projektová dokumentace, položkový rozpočet atd.) nebo z nich vyplývají, ale i náklady, 

které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z 

titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná 

se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 

vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i 

vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, 

hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění 

stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, výrobní, 

technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení DSPS, zhotovení geodetického zaměření stavby, 

případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a 

všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, 

pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich 

správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a 

protipožárních opatření apod., a také další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, 

rozhodnutími příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, včetně 

případných správních a jiných poplatků.“ 

I ze shora uvedeného je zcela zřejmé, že zadavatel nestanovil zadávací podmínky, konkrétně pak 

specifikaci předmětu veřejné zakázky dle Projektové dokumentace, jež tvoří Přílohu č. 1 Zadávací 

dokumentace, v rozporu s právními předpisy. Předmět veřejné zakázky považuje zadavatel 

definovaný dostatečně, přičemž shora uvedený dotaz spadá pod následné vyhotovení tzv. výrobní 

(dílenské) dokumentace, k jejímuž provedení je však v souladu se stanovenými zadávacími 

podmínkami následně zavázán příslušný konkrétní dodavatel (viz shora uvedené citace Návrhu 

Smlouvy o dílo, jež tvoří Přílohu č. 8 Zadávací dokumentace). 

Dotaz č. 12: 

V položkovém rozpočtu pod označením souboru TRUK-03_SO01-31(nerez-VV).xlsx, konkrétně u víceúčelového 

bazénu, na listu pod označením MZB, je uvedena položka č. 3.12. Příprava pro připojení lehátka, avšak 

v položkovém rozpočtu se nenachází žádná položka s názvem „lehátko“. Obdobně je tato chyba u stejné položky 

v technické zprávě. Tazatel má za to, že se jedná o chybu v položkovém rozpočtu. 
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Vysvětlení – odpověď na Dotaz č. 12: 

Zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že v Soupisu stavebních prací a výkonů (výkazu výměr), jež je 

Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace, konkrétně pak v dotčeném souboru TRUK-03_SO01-31(nerez-

VV).xlsx není chyba či nedostatek v údajně chybějící položce „lehátko“. Zadavatel uvádí, že v 

současné době neuvažuje o investici do lehátka jako takového, nicméně pro budoucí případnou 

montáž lehátka chce mít provedenou přípravu pro instalaci nerezového trubkového masážního 

lehátka. Tedy položka „příprava pro připojení lehátka“ je uvedena v Soupisu stavebních prací a 

výkonů (výkazu výměr), jež je Přílohou č. 2 Zadávací dokumentace, konkrétně pak namítaném 

souboru TRUK-03_SO01-31(nerez-VV).xlsx, správně, i když se dále v soupisu nenachází položka 

„lehátko“ jako taková (neboť to není zahrnuto v předmětu plnění veřejné zakázky). 

 

Dále zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 ZZVZ a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací 

dokumentace k tomuto zadávacímu řízení poskytuje další vysvětlení Zadávací dokumentace a 

doplňující informace k této veřejné zakázce. 

Vysvětlení č. II.: 
 

Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými vysvětleními a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že 

přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku, 

v rámci tohoto zadávacího řízení. 

Zadavatel tímto ruší původní lhůtu pro doručení nabídky stanovenou v čl. 15 odst. 15.1 příslušné Zadávací 

dokumentace (tj. původně stanovenou do 22.5.2019 do 10:00 hodin) a tímto stanovuje novou lhůtu pro 

doručení nabídky v rámci čl. 15 odst. 15.1 příslušné Zadávací dokumentace, a to do 17.6.2019 do 10:00 

hodin. Nově tedy znění první věty prvního odstavce ustanovení čl. 15 odst. 15.1 příslušné Zadávací 

dokumentace zní: „Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do 17.6.2019 do 10:00 hod.“ 

 

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění: 

− Zadávací dokumentace – VZ – Rekonstrukce venkovního koupaliště – Trutnov – NOVA II; 
Ve shora uvedeném novém znění dokumentu přikládá zadavatel aktualizované znění tohoto 

dokumentu, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. 

V Trutnově, dne 15.5.2019 

 

 

  

  

 

 Mgr. Ivan Adamec 

  Město Trutnov 

 i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát 
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