

SCHEMA TRAS ROZVODŮ BAZÉNOVÉ
TECHNOLOGIE – KOORDINOVAT !!!!



LEGENDA

- Dešťová kanalizace
- Společná kanalizace
- Vodovod plný
- Vodovod ušlechtlý
- Vodovod ušlechtlý DEMONTOVANÝ
- Vodovod plný DEMONTOVANÝ
- Stávající kanalizace OBECNĚ
- ZAHRADNÍ VENTIL S HADIC. KONCOVKOU-ZVH(DN)
- VENTIL ZAVT. PRŮMY S VYPOUŠTĚNÍM-VP(DN)
- NV TABULKA NEPŘÍTNÁ VODA

POZNÁMKA:
PŮVODNÍ OCHOZY BAZÉNŮ LEŽELY NA KÓTĚ 403,94 m n.m. Z TĚTO KÓTY
STAVBA ODSTRANÍ 20cm A VÝKOPY PRO VAK SE TAK BUDOU PROVÁDĚT Z
HODNOTY 403,74 m.n.m. Kóty na podélném profilu jsou vztaheny k nové ±0,0 tj. 404,24
m n m. Reálné výkopy budou o 50–53cm nižší. Pod původní dlažbou byl podkladní beton
10cm–ten nutno vybourat.

±0.00 = 404.24 m n. m.

01	Dokumentace pro provedení stavby	01. 2019	Redukce rozsahu úprav
00	Dokumentace pro provedení stavby	08. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 66 960				PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálné 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018/025/500				
Karel Holický	Karel Holický			POČET FORM.	8 A 4				
INVESTOR	 Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov			DATUM	01. 2019				
TRUTNOV				MĚŘÍTKO	1:150				
REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ				JMÉNO SOUBORU					
4.500 - Zdravotně technické instalace				K_SITUACE_TRUK-01_S001_2_00.dwg					
Situace odkanalizování a rozvody vody u bazénů				STUPEŇ PROJ.					
				DPS					
				ČÍS. KOPIE	ČÁST	ČÍS. PRÍL.			
				D1.01	4.503				