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Položkový rozpočet - rekapitulace
Trutnov - Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

Trutnov 

"Sdružení firem BAK - Berndorf 

Koupaliště Trutnov"

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH

1. Rekonstrukce bazénů letního koupaliště 0,00 0,00

1.000 Stavební řešení - kolektor, bazény, brodítka 12 193 007,64 14 753 539,24

1.100 Zpevněné plochy, terénní úpravy 4 415 984,68 5 343 341,46

3.100 Nerezové konstrukce - bazén, vířivka, brodítka 28 641 759,00 34 656 528,39

4.400 Měření a regulace 1 437 993,30 1 739 971,89

4.500 Zdravotně technické instalace 639 180,93 773 408,93

4.700 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod 2 686 042,74 3 250 111,72

5.100 Technologie vodního hospodářství 9 951 031,90 12 040 748,60

2. Vedlejší rozpočtové náklady 915 000,00 1 107 150,00

Za zhotovitele

Celkové náklady na stavbu 60 880 000,19 73 664 800,23



S: Trutnov - Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

Č: 2. Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 915 000,00
172 004111020R Vypracování dok. skut. provedení stavby, kompletační 

činnost

Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00

173 005- Rpol.01 ZS (vybudování zázemí - buňky, hygiena, sklady aj., 

oplocení, vjezdy, info cedule apod.)

Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00

174 005- Rpol.02 Vytyčení inženýrských sítí a ochrana inž. sítí Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

175 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

176 005- Rpol.03 Úprava ploch poškozených stavbou, úprava do původního 

stavu

Soubor 1,00000 120 000,00 120 000,00

177 005- Rpol.04 Zajištění zkušebního provozu bazénů po dobu 14 dní, vč. 

úpravy vody a vč. chemikálií pro úpravu vody

Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00

ZAJIŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU U BAZÉNŮ PO 

DOBU MINIMÁLNĚ 14 DNÍ, VČETNĚ ÚPRAVY VODY A 

ZAJIŠTĚNÍ CHEMIKÁLIÍ PRO ÚPRAVU VODY:1

1,00000

178 005- Rpol.05 1. Napuštění vody do bazénů cca 1 700 m3 Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00

179 005241020R Podrobné geodetické zaměření zájmového území Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

Položkový rozpočet - VRN



Zakázka:

Objednatel: Město Trutnov IČ:

Slovanské nám. 165 DIČ:

54101 Trutnov

Projektant: IČ: 49286960

DIČ: CZ49286960

53003

Vypracoval: IČ:

DIČ:

190 00 

Rozpis ceny

HSV

PSV

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pardubicích dne 14.06.2019

Za objednatele

Krycí list - 1.000 Stavební řešení - kolektor, bazény, brodítka - výkaz výměr

14 753 539,24

26 946 546,88

12 193 007,64

11 073 738,08

Celkem

Na Vrtálně 84

Pardubice

12 193 007,64

Trutnov - Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

1 119 269,56

CODE spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

"Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov"

Žitenická 871/1

Praha 9
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

17 HSV

2 HSV

3 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

781 PSV

783 PSV

Cena celkem

695 092,28Konstrukce ze zemin

Celkem

2 807 712,03Zemní práce

121 565,00Dokončovací kce na pozem.stav.

1 955 947,29Základy,zvláštní zakládání

494 769,00Svislé a kompletní konstrukce

153 975,30Izolace tepelné

1 682 781,78Bourání konstrukcí

1 920 658,71Prorážení otvorů, suť

1 395 211,99Staveništní přesun hmot

12 193 007,64

2 373,59Obklady keramické

47 180,00Nátěry

19 891,31Konstrukce klempířské

243 611,59Konstrukce truhlářské

271 034,07Konstrukce zámečnické

381 203,70Izolace proti vodě

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 32



S: Trutnov - Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

Č: 1.000 Stavební řešení - kolektor, bazény, brodítka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 807 712,03
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 65,00000 54,70 3 555,50

Začátek provozního součtu

  Odstranění křovin (živého plotu):

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Rozměry:(42+23)*1 65,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:65 65,00000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 42,00000 35,60 1 495,20

Začátek provozního součtu

  Spálení křovin (živého plotu):

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Rozměry:42 42,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:42 42,00000

3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 2 010,00000 46,10 92 661,00

Začátek provozního součtu

  Rozebírání bet. zámkové dlažby, tl. 60mm:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Rozměry cca:2010 2 010,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2010 2 010,00000

4 113107405R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.3 cm m2 2 010,00000 25,10 50 451,00

Začátek provozního součtu

  Odstranění podkladu z kameniva těženého tl. 30mm:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Rozměry cca:2010 2 010,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2010 2 010,00000

5 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 49,60000 129,00 6 398,40

Začátek provozního součtu

  Vytrhání obrubníků chodníku:

  Viz výkresy číslo: 1.003:

  Rozměry:8*6,2 49,60000

Konec provozního součtu

Výpočet:49,6 49,60000

6 113231320R00 Bourání odvodňovacího žlabu, v.150 mm, š.200 mm, 

včetně lože z betonu

m 41,00000 131,60 5 395,60

Začátek provozního součtu

  Vybourání bet. žlábků v prostoru dlažby:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Rozměry: B52, B53, B54:(3*4)+(7)+(22) 41,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:41 41,00000

7 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 254,00000 335,60 85 242,40

Začátek provozního součtu

  Hloubení nezapažených jam pomocí lehké mechanizace:

  Viz výkresy číslo: 1.004 a 1.008 - 1.008/06:

  Inženýrské sítě:810 810,00000

Položkový rozpočet - cenový



  Dětský bazén:85 85,00000

  Pro ostrov:110 110,00000

  Brodítka:11 11,00000

  Palisáda:

  Odhadem max 25%:1016*0,25 254,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:254 254,00000

8 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 254,00000 27,70 7 035,80

Začátek provozního součtu

  Příplatek za lepivost v hor. č.3:

  Kubatura:254 254,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:254 254,00000

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 762,00000 658,00 501 396,00

Začátek provozního součtu

  Hloubení nezapažených jam pomocí lehké mechanizace:

  Viz výkresy číslo: 1.004 a 1.008 - 1.008/06:

  Inženýrské sítě:810 810,00000

  Dětský bazén:85 85,00000

  Pro ostrov:110 110,00000

  Brodítka:11 11,00000

  Palisáda:

  Odhadem max 75%:

  Výkopy pro základové patky pro oplocení:1016*0,75 762,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:762 762,00000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 016,00000 106,60 108 305,60

Začátek provozního součtu

  Svislé přemístění výkopků:

  Viz výkresy číslo: 1.004 a 1.008 - 1.008/06:

  Inženýrské sítě:810 810,00000

  Dětský bazén:85 85,00000

  Pro ostrov:110 110,00000

  Brodítka:11 11,00000

  Palisáda:

  Kubatura:1016 1 016,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1016 1 016,00000

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 662,68600 86,20 143 323,53

Začátek provozního součtu

  Přemístění výkopků na skládku zeminy na staveništi:

  Kubatura:1016+646,686 1 662,68600

Konec provozního součtu

Výpočet:1662,686 1 662,68600

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 092,68600 306,70 335 126,80

Začátek provozního součtu

  Odvoz zeminy na deponii mimo stavbu:

  Kubatura:1662,686-570 1 092,68600

Konec provozního součtu

Výpočet:1092,686 1 092,68600

13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 10 926,86000 23,70 258 966,58

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun deponie:

  Odhadem 20km:(20-10)*1092,686 10 926,86000

Konec provozního součtu



Výpočet:10926,86 10 926,86000

14 167101103R00 Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3 1 662,68600 150,10 249 569,17

Začátek provozního součtu

  Přeložení nebo složení výkopku:

  Viz výkresy číslo: 1.004 a 1.008 - 1.008/06:

  Inženýrské sítě:810 810,00000

  Dětský bazén:85 85,00000

  Pro ostrov:110 110,00000

  Brodítka:11 11,00000

  Palisáda, základy plotu:646,686 646,68600

  Kubatura:1662,686 1 662,68600

Konec provozního součtu

Výpočet:1662,686 1 662,68600

15 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 570,00000 119,10 67 887,00

Začátek provozního součtu

  Uloéžení a zhutnění zeminy z deponie na stavbě:

  Viz výkresy číslo: 1.004 a 1.008 - 1.008/06:

  Zásyp na danou hladinu, použití vykopané (staré) 

zeminy:570

570,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:570 570,00000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1 662,68600 20,10 33 419,99

Začátek provozního součtu

  Uložení sypaniny, zeminy, horniny, vykopané na 

meziskládku na staveništi:

  Viz technická zpráva číslo 1.101:

Konec provozního součtu

Celková kubatura:1662,686 1 662,68600

17 175101201R00 Obsyp konstrukcí stěrkopískem nebo pískem, fr. 4-8mm m3 18,88619 742,30 14 019,22

Začátek provozního součtu

  Obsyp nerezové kce bazénů, frakce kameniva 4/8, 

tl.50mm:

  Viz výkres číslo: 1.009:

  Rozměry: - plavecký bazén:((12,23*2+25,02*2)*1,4)*0,05 5,21500

  - dětský 

bazén:((2*pi*6,5)*0,45)*0,05+((2*pi*1,5)*0,45)*0,05

1,13097

  - rekreační 

bazén:((5,85+4+16,015+24+4,8+5,85+4,6+19+28+14+18+

14+9+14,97+3,644*2+3,718+3,696)*1,1)*0,05

10,82329

  +10%:17,16926*1,1 18,88619

Konec provozního součtu

Výpočet:18,88619 18,88619

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 127,68600 710,70 801 446,44

Začátek provozního součtu

  Poplatek za uskladnění zeminy na deponii mimo stavbu:

  Kubatura:1092,686 1 092,68600

Konec provozního součtu

Výpočet:1127,686 1 127,68600

19 180406111R00 Založení trávníku (ohumusování + výsev) m2 408,00000 70,50 28 764,00

Začátek provozního součtu

  Ohumusování + výsev speciální zátěžové travní směsi:

  Viz technická zpráva 1.101:

  Rozměry:(20+22+20+26+14+27+7)*3 408,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:408 408,00000

20 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 24,00000 437,00 10 488,00



Začátek provozního součtu

  Ochrana stromků při stavebních pracech - zřízení:

  Viz výkres číslo: 1.103:

  Rozměry:((1,5*0,5)*4)*8 24,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:24 24,00000

21 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 24,00000 115,20 2 764,80

Začátek provozního součtu

  Ochrana stromků při stavebních pracech - odstranění:

  Viz výkres číslo: 1.103:

  Rozměry:((1,5*0,5)*4)*8 24,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:24 24,00000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 695 092,28
22 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 1 718,76058 55,60 95 563,09

Začátek provozního součtu

  Zřízení vrstvy jemného násypu pod nerez. vanu:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.014 a 1.015:

  Rozměry - plavecký bazén:(13,79*26,42) 364,33180

  - dětský bazén:(pi*7,1^2+6*3) 176,36768

  - rekreační bazén:(32,06*39,4)*0,8 1 010,53120

  - dojezdový bazén + 

přemostění:(16,32*12,6)*0,7+(5,55*4,25)

167,52990

Konec provozního součtu

Výpočet:1718,76058 1 718,76058

23 564851113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm m2 364,33180 188,00 68 494,38

Začátek provozního součtu

  Zřízení vrstvy hrubého násypu pod nerez. vanu:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.014 a 1.015:

  Rozměry - plavecký bazén:(13,79*26,42) 364,33180

Konec provozního součtu

Výpočet:364,3318 364,33180

24 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 27 cm m2 1 178,06110 298,50 351 651,24

Začátek provozního součtu

  Zřízení vrstvy hrubého násypu pod nerez. vanu:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.014 a 1.015:

  Rozměry - rekreační bazén:(32,06*39,4)*0,8 1 010,53120

  - dojezdový bazén + 

přemostění:(16,32*12,6)*0,7+(5,55*4,25)

167,52990

Konec provozního součtu

Výpočet:1178,0611 1 178,06110

25 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 92 cm m2 176,36768 1 017,10 179 383,57

Začátek provozního součtu

  Zřízení vrstvy hrubého násypu pod nerez. vanu:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.014 a 1.015:

  Rozměry - dětský bazén:(pi*7,1^2+6*3) 176,36768

Konec provozního součtu

Výpočet:176,36768 176,36768

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 955 947,29
26 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 32,06480 3 026,80 97 053,74

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C12/15 - X0:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry -:

  Plavecký bazén:0

  Dětský bazén:(pi*7,1^2*0,1) 15,83677

  Rekreační bazén:(4,25*9,6*0,1) 4,08000



  Beton základových kcí pod technologie v kolektoru a 

strojovně:(13*2,8+6*0,7*0,7+6*0,5*0,9+6*1,2*0,6+4*0,8*0,

4+3,3*2,3)*0,2+(2,3*2,4*0,1)+(1,2*0,6*3+0,305*0,645*3)*0

,2

12,14804

Konec provozního součtu

Výpočet:32,0648 32,06480

27 273313711R00 Beton základových desek prostý C 25/30 m3 23,31267 3 421,60 79 766,63

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C25/30 - XC2:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry -:

  Plavecký bazén, dětský bazén:0

  Rekreační 

bazén:(5,445*2,45*0,23)+(4*4*0,23)/2+(2,436*1,957*0,23)

+(11,2*2,25*0,23)+(8,75*1,4*0,23)+(4,479*2,1*0,23)+(5,53

4*2,7*0,23)+(3,668*3,668*0,23)

23,31267

Konec provozního součtu

Výpočet:23,31267 23,31267

28 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 55,93803 3 421,60 191 397,56

Začátek provozního součtu

  Železobeton desek, beton C25/30 - XC2 - Dmax16:

  Viz výkresy číslo: 2.003, 2.007 a 2.008:

  Rozměry - ZD01:(9,217*4,06*0,3) 11,22631

  ZD02:(6,4*14*0,2)*0,9+(8*14*0,2)*0,9+(6*2,4*0,2)*2 42,04800

  +5%:53,27431*1,05 55,93803

Konec provozního součtu

Výpočet:55,93803 55,93803

29 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 95,97510 913,40 87 663,66

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění pro ŽB desky a kce z prostého betonu:

  Viz výkresy číslo: 2.003, 2.007 a 2.008:

  Rozměry - ZD01:((17,2+4,06)*2+((6,79+1,873)*2)*2)*0,3 23,15160

  ZD02:((6,4+14)*2+(8+14)*2+((6+2,4)*2)*2)*0,2 23,68000

  - bednění pro prostý 

beton:(5,445+2,45)*0,23+(4*0,23)+(1,557*0,23)+(11,2*0,2

3)+((8,75+1,4)*0,23)+((4,479+2,1)*0,23)+(5,534*0,23)+(3,

668*4*0,23)

14,16501

  - bednění v místě kolektoru a strojovny 

technologie:(13+2,8*2+(4*0,7)*6+(0,5*2+0,9*2)*6+(1,2*2+

0,6*2)*6+(0,8*2+0,4*2)*4+(3,3*2+2,3))*0,2+(2,3*2+2,4)*0,

1+((1,2+0,6)*6)*0,2+((0,645+0,305)*6)*0,2

22,46000

  +15%:83,45661*1,15 95,97510

Konec provozního součtu

Výpočet:95,9751 95,97510

30 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 95,97510 141,50 13 580,48

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění pro ŽB desky a kce z prostého 

betonu:

  Viz výkresy číslo: 2.003, 2.007 a 2.008:

  Rozměry - ZD01:((17,2+4,06)*2+((6,79+1,873)*2)*2)*0,3 23,15160

  ZD02:((6,4+14)*2+(8+14)*2+((6+2,4)*2)*2)*0,2 23,68000

  - bednění pro prostý 

beton:(5,445+2,45)*0,23+(4*0,23)+(1,557*0,23)+(11,2*0,2

3)+((8,75+1,4)*0,23)+((4,479+2,1)*0,23)+(5,534*0,23)+(3,

668*4*0,23)

14,16501



  - bednění v místě kolektoru a strojovny 

technologie:(13+2,8*2+(4*0,7)*6+(0,5*2+0,9*2)*6+(1,2*2+

0,6*2)*6+(0,8*2+0,4*2)*4+(3,3*2+2,3))*0,2+(2,3*2+2,4)*0,

1+((1,2+0,6)*6)*0,2+((0,305+0,645)*6)*0,2

22,46000

  +15%:83,45661*1,15 95,97510

Konec provozního součtu

Výpočet:95,9751 95,97510

31 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 2,69386 42 993,80 115 819,28

Začátek provozního součtu

  Výztuž z KARI sítí, profil 6 rozteč 100/100:

  Viz výkresy číslo: 2.003, 2.007 a 2.008:

  Hmotnost:2693,86 2 693,86000

Konec provozního součtu

Výpočet:2,69386 2,69386

32 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,45976 44 362,40 20 396,06

Začátek provozního součtu

  Výztuž betonářská 10 500 (R):

  Viz výkresy číslo: 2.003, 2.007 a 2.008:

  Hmotnost v kg:459,76 459,76000

Konec provozního součtu

Výpočet:0,45976 0,45976

33 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 18,29340 2 961,00 54 166,76

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C12/15 - X0:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry -:

  Plavecký bazén:(13,79*0,79*0,44) 4,79340

  Po vybouraném ostrovu:50*0,27 13,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:18,29340 18,29340

34 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,24300 3 948,00 959,36

Začátek provozního součtu

  Obetonování technologického potrubí, které vystupuje 

nad terén:

  Viz technická zpráva: 1.101:

  Rozměry:(0,3*0,3*0,3)*9 0,24300

Konec provozního součtu

Výpočet:0,243 0,24300

35 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 48,89448 3 684,80 180 166,38

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C25/30 - XC2:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry - plavecký bazén:

  Podbetonávka 

(A):(24,42+11,53+24,42)*0,35*0,32+(13,79*1,2*0,29)

11,56036

  Dnové kanálky:(25,02*(0,6*0,32-0,2*0,12))*2 8,40672

  Rozměry - rekreační bazén:

  Podbetonávka 

(A):((6,35+5+13,7+25,2+30,1+57,2)*(0,24*0,4)+(12,1*0,7*

0,22))

15,06820

  Dnové kanálky:((44+30+34+4*1,4)*(0,6*0,23-0,2*0,08)) 13,85920

Konec provozního součtu

Výpočet:48,89448 48,89448

36 274313811R00 Beton základových pasů prostý C 30/37 m3 25,07153 3 816,40 95 682,99

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C30/37 - XF1:



  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry - dětský bazén:

  Podbetonávka (B):((0,8*0,4-

0,4*0,2)*2*pi*7,1)+((0,64*0,23*2*pi*1,75)/2)+((0,85*0,28*2

*pi*1,95)/2)

12,97383

  Dnový kanál:(12*(0,6*0,25-0,2*0,1))*2 3,12000

  Rozměry - Brodítka:

  Nabetonávka 

(B):(((3,65*0,7*0,1)*2+(1,5*0,3*0,2))*2+((2,65*0,5*0,1)*2+(

1,5*0,3*0,2))*2+((3,65*0,5*0,1)*2+(1,5*0,3*0,2))*1)

2,36700

  Rozměry - Armaturní šachtičky:

  Počet kusů 

5:((0,74*0,74*0,15)+(0,74+0,74+0,5+0,5)*0,5)*5

6,61070

Konec provozního součtu

Výpočet:25,07153 25,07153

37 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 30,24068 3 421,60 103 471,51

Začátek provozního součtu

  Železobeton věnců pro bazény a brodítka, beton C25/30 - 

XC2 - Dmax32:

  Viz výkresy číslo: 2.002, 2.004, 2.005 a 2.006:

  Rozměry - ZV1:(14,6*0,7*0,3) 3,06600

  ZV2:(7,5*0,3*0,3) 0,67500

  ZV3:(17,9*0,5*0,3) 2,68500

  ZVR3:(15,9*1,2*0,23) 4,38840

  ZVP1:(1,25*0,79*0,3)+(12,53*1,2*0,3) 4,80705

  ZVP2:(82,37*0,5*0,32) 13,17920

  +5%:28,80065*1,05 30,24068

Konec provozního součtu

Výpočet:30,24068 30,24068

38 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 222,34547 671,20 149 238,28

Začátek provozního součtu

  Žřízení bednění pro základové věnce pro brodítka a 

bazény a kce z prostého betonu:

  Viz výkresy číslo: 2.002, 2.004, 2.005 a 2.006:

  Rozměry - ZV1:(14,6*0,3) 4,38000

  ZV2:(7,5*0,3) 2,25000

  ZV3:(17,9*0,3) 5,37000

  ZVP1:(1,25*0,3)+(12,53*0,3) 4,13400

  ZVP2:(82,37*0,32) 26,35840

  ZVR3:(15,9*0,23) 3,65700

  - kce z prostého 

betonu:(13,79*0,44)+(15,5*0,27)+(25,02*0,32)*4+(24,42+1

1,53+24,42)*0,32+(13,79*0,29)

65,59570

  - kce z prostého 

betonu:(pi*6,306*0,62)+(pi*7,216*0,23)+(5*0,23)*2+((6,35

+5+13,7+25,2+30,1+57,2)*0,24+(12,1*0,22))

55,47079

  - kce z prostého betonu:((44+30+34+4*1,4)*0,23) 26,12800

  +15%:193,34389*1,15 222,34547

Konec provozního součtu

Výpočet:222,34547 222,34547

39 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 222,87447 141,50 31 536,74

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění pro základové věnce pro brodítka a 

bazény a kce z prostého betonu:

  Viz výkresy číslo: 2.002, 2.004, 2.005 a 2.006:

  Rozměry - ZV1:(14,6*0,3) 4,38000

  ZV2:(7,5*0,3) 2,25000

  ZV3:(17,9*0,3) 5,37000

  ZVP1:(1,25*0,3)+(12,53*0,3) 4,13400

  ZVP2:(82,37*0,32) 26,35840



  ZVR3:(17,9*0,23) 4,11700

  - kce z prostého 

betonu:(13,79*0,44)+(15,5*0,27)+(25,02*0,32)*4+(24,42+1

1,53+24,42)*0,32+(13,79*0,29)

65,59570

  - kce z prostého 

betonu:(pi*6,306*0,62)+(pi*7,216*0,23)+(5*0,23)*2+((6,35

+5+13,7+25,2+30,1+57,2)*0,24+(12,1*0,22))

55,47079

  - kce z prostého betonu:((44+30+34+4*1,4)*0,23) 26,12800

  +15%:193,80389*1,15 222,87447

Konec provozního součtu

Výpočet:222,87447 222,87447

40 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 1,27977 44 204,50 56 571,59

Začátek provozního součtu

  Výztuž betonářská 10 505 (R):

  Viz výkresy číslo: 2.002, 2.004, 2.005 a 2.006:

  Hmotnost v kg, (R6, R8, R10):(116,82+610,9+552,05) 1 279,77000

Konec provozního součtu

Výpočet:1,27977 1,27977

41 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 1,76400 3 553,20 6 267,84

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C25/30 - XC2:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry - Rekreační 

bazén:(0,6*0,6*0,22)*15+(0,6*0,6*0,2)*8

1,76400

Konec provozního součtu

Výpočet:1,764 1,76400

42 275313811R00 Beton základových patek prostý C 30/37 m3 0,21600 3 948,00 852,77

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C30/37 - XF1:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  Rozměry - dětský bazén:(0,6*0,6*0,2)*3 0,21600

Konec provozního součtu

Výpočet:0,216 0,21600

43 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 1,25496 3 816,40 4 789,43

Začátek provozního součtu

  Železobeton patek, beton C25/30 - XC2 - Dmax32:

  Viz výkresy číslo: 2.003 a 2.006:

  Rozměry - ZPa1:(0,9*0,9*0,27)*4 0,87480

  ZPa2:(1,2*0,6*0,32) 0,23040

  ZPa3:(0,6*0,6*0,25) 0,09000

  +5%:1,1952*1,05 1,25496

Konec provozního součtu

Výpočet:1,25496 1,25496

44 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 14,15880 671,20 9 503,39

Začátek provozního součtu

  Žřízení bednění pro základové patky:

  Viz výkresy číslo: 2.003 a 2.006:

  Rozměry - ZPa1:((0,9*4)*0,22)*4 3,16800

  ZPa2:((1,2+0,6)*2)*0,32 1,15200

  ZPa3:(0,6*4)*0,25 0,60000

  - patky z prostého betonu:((0,6*4)*0,22)*14 7,39200

  +15%:12,312*1,15 14,15880

Konec provozního součtu

Výpočet:14,1588 14,15880

45 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 14,15880 141,50 2 003,47

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění pro základové patky:



  Viz výkresy číslo: 2.003 a 2.006:

  Rozměry - ZPa1:((0,9*4)*0,22)*4 3,16800

  ZPa2:((1,2+0,6)*2)*0,32 1,15200

  ZPa3:(0,6*4)*0,25 0,60000

  - patky z prostého betonu:((0,6*4)*0,22)*14 7,39200

  +15%:12,312*1,15 14,15880

Konec provozního součtu

Výpočet:14,1588 14,15880

46 275361821R00 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,04833 44 204,50 2 136,62

Začátek provozního součtu

  Výztuž betonářská 10 505 (R):

  Viz výkresy číslo: 2.003 a 2.006:

  Hmotnost v kg (R8, R10):(34,3413+13,9936) 48,33490

Konec provozního součtu

Výpočet:0,0483349 0,04833

47 279312011R00 Beton základových zdí prostý C 25/30 m3 49,38227 3 421,60 168 966,38

Začátek provozního součtu

  Beton základových konstrukcí, prostý, C30/37 - XF1:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.012, 1.013 a 1.014:

  POZNÁMKA Č.1: VODOROVNÉ I SVISLÉ 

DOBETONOVÁNÍ STĚN:

  POZNÁMKA Č.2: VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ NEREZOVÉ 

STĚNY PROTI TLAKOVÉ SÍLE BETONU:

  Rozměry - Plavecký bazén:

  Stěny podélné:(25,02*(0,78*0,61-0,63*0,46))*2 9,30744

  Stěny příčné (skokanské 

můstky):(12,23*(1,6*0,15))+(12,23*(0,9*0,375))

7,06283

  Stěny okolo rekreačního 

bazénu:((0,35*0,15+1,25*0,15)*(6,35+5+13,7+25,2+30,1+

57,2))

33,01200

Konec provozního součtu

Výpočet:49,38227 49,38227

48 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 277,77525 631,70 175 470,63

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění pro stěny z prostého betonu:

  Viz výkres číslo: 1.010 a 1.014:

  Rozměry -:

  Stěny podélné:(25,02*0,78)*2 39,03120

  Stěny příčné (skokanské 

můstky):(12,23*1,6)+(12,23*0,9)

30,57500

  Stěny okolo rekreačního 

bazénu:(1,25)*(6,35+5+13,7+25,2+30,1+57,2)

171,93750

  +15%:241,5437*1,15 277,77526

Konec provozního součtu

Výpočet:277,77525 277,77525

49 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 277,77525 270,50 75 138,21

Začátek provozního součtu

  Odstranění bednění pro stěny z prostého betonu:

  Viz výkres číslo: 1.010 a 1.014:

  Rozměry -:

  Stěny podélné:(25,02*0,78)*2 39,03120

  Stěny příčné (skokanské 

můstky):(12,23*1,6)+(12,23*0,9)

30,57500

  Stěny okolo rekreačního 

bazénu:(1,25)*(6,35+5+13,7+25,2+30,1+57,2)

171,93750

  +15%:241,5437*1,15 277,77526

Konec provozního součtu

Výpočet:277,77525 277,77525

50 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 1 804,69861 129,30 233 347,53



Začátek provozního součtu

  Zřízení vrstvy geotextílie mezi jemným a hrubým 

násypem:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.014 a 1.015:

  Rozměry - plavecký bazén:(13,79*26,42) 364,33180

  - dětský bazén:(pi*7,1^2+6*3) 176,36768

  - rekreační bazén:(32,06*39,4)*0,8 1 010,53120

  - dojezdový bazén + 

přemostění:(16,32*12,6)*0,7+(5,55*4,25)

167,52990

  +5%:1718,76058*1,05 1 804,69861

Konec provozního součtu

Výpočet:1804,69861 1 804,69861

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 494 769,00
51 386- Rpol.01 Úprava vstupu do jímky kpl 1,00000 26 320,00 26 320,00

Začátek provozního součtu

  Úprava vstupu do jímky:

  Viz výkres číslo: 1.104 a 1.103:

  V ceně kompletu jsou uvedeny práce:

  - Odbourání a vybetonování:

  - Zřízení a odstranění bednění:

  - Odstranění, doplnění nebo nové zřízení hydroizolace:

  - Osazení min. 2 stupadel včetně jejich dodání:

  - Montáž poklopu a rámu, bez dodávky:

  Počet kusu kompletu:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

52 386- Rpol.02 Úprava nosných sloupků ocelových mostků, (kotvení, 

prodloužení, ochrana, oprava, podepření)

kpl 4,00000 10 528,00 42 112,00

Začátek provozního součtu

  Úprava nosných ocelových sloupků mostku:

  Viz výkres číslo: 1.014/04 a 1.008/03:

  Popis prací - odbourání zídky (viz bourací práce):

  - podepření (ocel. kce), odříznutí stáv. plechu, 

prodloužení délky ocel. sloupků:

  - chemické kotvy 2x profil M8 na sloupek:

  VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI OCHRÁNIT!!! 

POZINKOVAT!!:

Konec provozního součtu

Výpočet:4 4,00000

53 341311511R00 Beton nosných stěn prostý C 12/15 m3 1,72951 3 421,60 5 917,69

Začátek provozního součtu

  Beton prostý C12/15 u akumulační jímky:

  Viz výkres číslo: 1.010 a 1.014:

  Rozměry:(8,739+7,275)*0,2*0,54 1,72951

Konec provozního součtu

Výpočet:1,72951 1,72951

54 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 8,64756 855,40 7 397,12

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění pro stěnu u akumulační jímky:

  Viz výkres číslo: 1.010 a 1.014:

  Rozměry:(7,275+8,739)*0,54 8,64756

Konec provozního součtu

Výpočet:8,64756 8,64756

55 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 8,64756 270,50 2 339,16

Začátek provozního součtu

  Zřízení bednění pro stěnu u akumulační jímky:

  Viz výkres číslo: 1.010 a 1.014:

  Rozměry:(7,275+8,739)*0,54 8,64756

Konec provozního součtu



Výpočet:8,64756 8,64756

56 931991111R00 Těsnění prostupů v jednoduchých stěnách kus 69,00000 3 290,00 227 010,00

Začátek provozního součtu

  Těsnění prostupů:

  Viz výkres číslo: 1.005:

  Počet kusů:12+39+4+14 69,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:69 69,00000

57 931991112R00 Těsnění prostupů ve složité (zdvojené) stěně kus 18,00000 6 185,20 111 333,60

Začátek provozního součtu

  Tesnění prostupů ve zdvojených stěnách:

  Viz výkres číslo: 1.005, 1.001:

  POZNÁMKA: - Jedná se o nerezový atypický kus, 

opatřený nerezovou manžetou, umožňující tlakově 

vodotěsné přikotvení:

  Podrobnější popis viz: e, 4.Kolektor, strojovny 

technologie:

  Počet kusů:18 18,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:18 18,00000

58 341- Rpol.04 Příčka z betonových tvárnic tl.100mm, vč. mat. pro spáry 

a příčkovek + kotvení

m2 2,50000 1 579,20 3 948,00

Začátek provozního součtu

  Příčka z betonových tvárnic tl.100mm:

  Viz výkres číslo: 1.016:

  Rozměry::(0,6*2,5)+(0,4*2,5) 2,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:2,5 2,50000

59 319- Rpol.03 Lokální vyspravení poškozených zdí od prostupů m2 4,48940 723,80 3 249,43

Začátek provozního součtu

  Lokální vyspravení zdí od poškození při provádění 

prostupů:

  Viz výkres číslo: 1.016:

  Rozměry, 5% oprav:((21,94+13,271)*2,55)*0,05 4,48940

Konec provozního součtu

Výpočet:4,4894 4,48940

60 332- Rpol.05 Výplň betonem ocel. kcí atrakcí - ruční vyplnění , hutnění, 

dočištění

m 16,50000 3 948,00 65 142,00

Začátek provozního součtu

  Doplnění, vyplnění ocel. kcí betonem, ruční hutnění, 

doplnění, dočištění:

  Viz technická zpráva 1.101:

  Rozměry cca:1,5*11 16,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:16,5 16,50000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 121 565,00
95 952901111R00 Vyčištění, vyklizení prostor zasažených stavbou m2 2 050,00000 59,30 121 565,00

Začátek provozního součtu

  Vyčištění a vyklizení prostor:

  viz technická zpráva 1.101:

  Rozměry cca 2050 m2:2050 2 050,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2050 2 050,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 682 781,78
96 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 143,66260 3 455,10 496 368,65

Začátek provozního součtu

  Bourací práce pro ŽB kce základů, van:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Žlábky - Plavecký a rekreační bazén:



  B01a, B01b,B01c,B01d:((25,03*0,63*0,64)-

(25,03*0,26*0,37))*2+((16,32*0,63*0,52)-

(16,32*0,26*0,37))+((24*0,63*0,52)-(24*0,26*0,37))

24,69847

  B03a, B03b, B03c:((104*0,63*0,52)-

(104*0,26*0,37))+((16,8*0,63*0,85)-(16,8*0,26*0,37))

31,44584

  B07a, B07b:(31,41593*0,63*0,76)-(31,41593*0,26*0,37) 12,01973

  Ubourání zídek:

  B02a, B02b, B05b, 

B05c:(13,2*0,3*0,23+14,8*0,3*0,23+13,79*0,3*0,15+15,88

*0,3*0,23)

3,64827

  Vybourání start. bloků:

  5ks:(0,6*0,6*0,3)*5 0,54000

  Vybourání stěn:

  B05a, B03c, B04, B04-strojovna, 

B07a,b,c:(13,79*0,3*1,92+16,8*0,25*0,55+26,3894*0,25*1

,6+9,4248*0,2*2,3+14,854*0,2*1,37+31,41593*0,25*0,14+

5,95*0,2*0,94)

31,43236

  Vodorovné ŽB kce:

  B07a,b,c, B04 - 

strojovna:(92,2887*0,3+2*1,95*0,3+5,95*0,3*0,15+26,389

4*0,2*0,25)

30,44383

  Armaturní šachtice + sací komory:

  Počet kusů 

3+1:(13,54*0,3*1+(4,64*0,2*0,7)*2+4,39*0,2*0,8)+1,3122+

2,0583

9,43410

Konec provozního součtu

Výpočet:143,6626 143,66260

97 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 171,81719 2 895,20 497 445,13

Začátek provozního součtu

  Bourací práce pro PB kce základů, van:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Stupně z prostého betonu:

  B03a, B06a,b:(138*0,675) 93,15000

  Vodorovné kce z PB:

  B04 - podkladní beton:(55,4177*0,19)+((55,4177*0,13)-

(28,2743*0,13))

14,05801

  B07 - podkladní 

beton:(99,57875*0,15+78,5398*0,625+2*1,95*0,15)

64,60919

Konec provozního součtu

Výpočet:171,81719 171,81719

98 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 210,00000 2 622,80 550 788,00

Začátek provozního součtu

  Bourací práce pro podklad mazaniny pro dlažbu:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Betonová mazanina s výztuží:

  Rozměry:1400*0,15 210,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:210 210,00000

99 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 210,00000 658,00 138 180,00

Začátek provozního součtu

  Příplatek pro vyztužení pro podklad mazaniny pro 

dlažbu:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Betonová mazanina s výztuží:

  Rozměry:1400*0,15 210,00000

Konec provozního součtu



Výpočet:210 210,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů, suť 1 920 658,71
100 971052241R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 79,00000 451,40 35 660,60

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů (prostupů) v ŽB kci:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06, 

1.016:

  Prostupy: P4-P10, P12-P22:20 20,00000

  RB: 12,13,15,17,18,20,21,22,32,48:10 10,00000

  V: V1-V39:39 39,00000

  P: P26-P31:9 9,00000

  Prostup stropem šikmý:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:79 79,00000

101 971052341R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm kus 17,00000 818,60 13 916,20

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů (prostupů) v ŽB kci:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Prostupy: P1-P3, P11 a P24:7 7,00000

  P25:4 4,00000

  Prostupy pro elektro - jímka + kolektor:3+3 6,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:17 17,00000

102 971052261R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl.  do 75 cm kus 11,00000 1 647,70 18 124,70

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů (prostupů) v ŽB kci:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Prostupy: RB23,24,25,27,29,30,31,60,61,62,63:11 11,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:11 11,00000

103 971052361R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. do 75cm kus 15,00000 2 130,70 31 960,50

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů (prostupů) v ŽB kci:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Prostupy: 

RB11,14,16,19,26,28,33,47,49,50,51,52,57,58,59:15

15,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:15 15,00000

104 971052262R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl.do 90cm kus 4,00000 1 304,20 5 216,80

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů (prostupů) v ŽB kci:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Prostupy: PB3-6:4 4,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:4 4,00000

105 971052361R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl.do 90, cm kus 4,00000 2 130,70 8 522,80

Začátek provozního součtu

  Vybourání otvorů (prostupů) v ŽB kci:

  Viz výkresy číslo: 1.002, 1.003, 1.005 a 1.008 - 1.008/06:

  Prostupy: PB1,2,7,8:4 4,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:4 4,00000

106 727212176R00 Vybourání plastové mřížky přelivného žlábku m 251,00000 85,60 21 485,60

Začátek provozního součtu



  Rozebrání, vybourání plastové mřížky přelivného žlabu:

  Viz výkres číslo: 1.005:

  Rozměry:251 251,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:251 251,00000

107 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn a podlah m2 1 480,00000 171,10 253 228,00

Začátek provozního součtu

  Odstranění ker.obkladů na svislých a vodorovných kcích 

uvnitř bazénů:

  Viz výkres číslo: 1.002:

  Rozměry, cca:1480 1 480,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1480 1 480,00000

108 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 2 010,00000 32,80 65 928,00

Začátek provozního součtu

  Očištění dlažby:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Rozměry:2010 2 010,00000

Konec provozního součtu

Hmotnost:2010 2 010,00000

109 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 452,25000 85,60 38 712,60

Začátek provozního součtu

  Přemístění očištěné dlažby (původní) na místo určené 

investorem:

Konec provozního součtu

Hmotnost:452,25 452,25000

110 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1 531,71706 136,90 209 692,07

Začátek provozního součtu

  Vnitrostaveništní přesun suti:

  Hmotnost:693,85436-

452,25+0,104+1150,42462+137,86458+1,2+0,5195

1 531,71706

Konec provozního součtu

Výpočet:1531,71706 1 531,71706

111 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5 951,90118 29,90 177 961,85

Začátek provozního součtu

  Příplatek za každých 5 metrů navíc:

  Maximální vzdálenost 25metrů:

  - Hmoty se vybourají, přesunou a rvonou naloží do 

přistavených nákladních aut:

  - Bez budování meziskládek a dočasných skládek:

  Koeficint: 

3:(693,85436+0,104+1150,42462+137,86458+1,2+0,5195

0)*3

5 951,90118

Konec provozního součtu

Výpočet:5951,90118 5 951,90118

112 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 530,51706 193,50 296 155,05

Začátek provozního součtu

  Odvoz suti na skládku, cena pro 1km:

  Demon.hm. pro - prorážení otvorů, bourání kcí, svislé 

kce, zemní práce:

  Hmotnost:137,86458+1150,42462+0,104+693,85436-

452,25+0,5195

1 530,51706

Konec provozního součtu

Výpočet:1530,51706 1 530,51706

113 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13 774,65354 17,60 242 433,90

Začátek provozního součtu

  Doprava suti na skládku:

  Celkem vzdálenost 10km:

  Koeficient: 9:1530,51706*9 13 774,65354



Konec provozního součtu

Výpočet:13774,65354 13 774,65354

114 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs stavební suti t 1 529,99756 329,00 503 369,20

Začátek provozního součtu

  Odvoz suti na skládku, cena pro 1km:

  Demon.hm. pro - prorážení otvorů, bourání kcí, svislé 

kce, zemní práce:

  Hmotnost:137,86458+1150,42462+0,104+241,60436 1 529,99756

Konec provozního součtu

Výpočet:1529,99756 1 529,99756

115 979951151R00 Výkup kovů - nerez nemagnetická t 0,51950 -3 290,00 -1 709,16

Začátek provozního součtu

  Výkup kovů - ocel:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,51950 0,51950

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 395 211,99
116 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 2 435,77512 572,80 1 395 211,99

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro kce bazénů:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,22770+1577,83903+845,00213+12,58172+0,

082+0,04254

2 435,77512

Díl: 711 Izolace proti vodě 381 203,70
117 711823111RT2 Položení nopové fólie, včetně dodávky fólie m2 1 822,19414 208,00 379 016,38

Začátek provozního součtu

  Zřízení ochrany nerezové kce bazénů:

  Viz výkres číslo: 1.010, 1.014 a 1.015:

  Rozměry - plavecký bazén:(13,79*26,42) 364,33180

  - dětský bazén:(pi*7,1^2+6*3) 176,36768

  - vířivka:(pi*2,303^2) 16,66241

  - rekreační bazén:(32,06*39,4)*0,8 1 010,53120

  - dojezdový bazén + 

přemostění:(16,32*12,6)*0,7+(5,55*4,25)

167,52990

  +5%:1735,42299*1,05 1 822,19414

Konec provozního součtu

Výpočet:1822,19414 1 822,19414

118 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy, 1 vrstva bitumenového 

pásu izolačního

m2 6,52311 256,00 1 669,92

Začátek provozního součtu

  Izolace pro ochranu stávající izolace u startovních bloků:

  Viz výkres číslo: 1.014/03 a 1.011:

  Rozměry:(13,178*0,45) 5,93010

  +10%:5,9301*1,1 6,52311

Konec provozního součtu

Výpočet:6,52311 6,52311

119 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,34154 1 168,70 399,16

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro hydoizolace:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,34154 0,34154

120 998711193R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m t 0,34154 346,20 118,24

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun pro hydroizolace:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,34154 0,34154

Díl: 713 Izolace tepelné 153 975,30
121 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci

m2 155,78200 98,20 15 297,79



Začátek provozního součtu

  Montáž tepelné (vylehčovací) vrstvy izolace z XPS:

  Viz výkres číslo: 1.104/05 a 1.102:

  Rozměry, +10%:((9,7*7,3)*2)*1,1 155,78200

Konec provozního součtu

Výpočet:155,782 155,78200

122 28376375R Deska polystyrenová XPS tl. 120 mm m2 155,78200 822,50 128 130,70

Začátek provozního součtu

  Deska polystyrenová XPS, tl.120mm:

  Viz výkres číslo: 1.104/05 a 1.102:

  Vylehčovací vrstva nové skladby, tl.240mm:

  Rozměry, +10%:((9,7*7,3)*2)*1,1 155,78200

Konec provozního součtu

Výpočet:155,782 155,78200

123 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci

m2 6,52311 43,50 283,76

Začátek provozního součtu

  Montáž izolace (pěnosklo) u startovních bloků:

  Viz výkres číslo: 1.014/03 a 1.011:

  Rozměry:13,178*0,45 5,93010

  +10%:5,9301*1,1 6,52311

Konec provozního součtu

Výpočet:6,52311 6,52311

124 63483021R Deska FOAMGLAS F sklo izolační pěnové tl. 50 mm m2 6,52311 1 355,50 8 842,08

Začátek provozního součtu

  Dodávka izolace (pěnosklo) u startovních bloků:

  Viz výkres číslo: 1.014/03 a 1.011:

  Rozměry:13,178*0,45 5,93010

  +10%:5,9301*1,1 6,52311

Konec provozního součtu

Výpočet:6,52311 6,52311

125 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 6,52311 46,10 300,72

Začátek provozního součtu

  Separační fólie D+M u startovních bloků:

  Viz výkres číslo: 1.014/03 a 1.011:

  Rozměry:13,178*0,45 5,93010

  +10%:5,9301*1,1 6,52311

Konec provozního součtu

Výpočet:6,52311 6,52311

126 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,70817 1 101,50 780,05

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro tepelné izolace:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,70817 0,70817

127 998713193R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m t 0,70817 480,40 340,20

Začátek provozního součtu

  Příplatek pro zvětšený přesun hmot pro tepelné izolace:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,70817 0,70817

Díl: 764 Konstrukce klempířské 19 891,31
129 764445220R00 Dilatace, PZ plech tl.3,0mm, rš 500mm m 13,17800 568,60 7 493,01

Začátek provozního součtu

  Montáž dilatace z PZ plechu u startovních bloků:

  Viz výkres číslo: 1.014/03 a 1.011:

  Rozměry:13,178 13,17800

Konec provozního součtu

Výpočet:13,178 13,17800



130 13814223R Plech pozinkovaný tl.3,00 mm, 1000 x 2000 mm, povlak 

275g/m2

t 0,29960 36 795,40 11 023,90

Začátek provozního součtu

  Montáž izolace (pěnosklo) u startovních bloků:

  Viz výkres číslo: 1.014/03 a 1.011:

  Rozměry, hmotnost 1 desky 42,8kg:0,0428 0,04280

  Počet kusů 7 desek:0,0428*7 0,29960

Konec provozního součtu

Výpočet:0,2996 0,29960

131 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,36351 2 251,70 818,52

Začátek provozního součtu

  Pčesun hmot pro klempířské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,36351 0,36351

132 998764193R00 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m t 0,36351 1 529,20 555,88

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot pro klempířské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,36351 0,36351

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 243 611,59
133 766- Rpol.01 Demontáž laviček dřevo-beton kus 16,00000 460,60 7 369,60

Začátek provozního součtu

  Dočasné odstranění (demontáž) laviček:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Počet kusů:16 16,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:16 16,00000

134 766- Rpol.02 Montáž laviček dřevo-beton kus 16,00000 658,00 10 528,00

Začátek provozního součtu

  Opětovné osazení (montáž) laviček:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Počet kusů:16 16,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:16 16,00000

135 766211400R00 Montáž madel atypických dílčích, 1kus š. do15 cm m 167,00000 342,20 57 147,40

Začátek provozního součtu

  Montáž dřevěného madla (bez dodávky materiálu):

  Viz výkres číslo: 1.105 a 1.106:

  Rozměry:169-2 167,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:167 167,00000

136 61191425R Madla buková 60 x 100 mm m 167,00000 987,00 164 829,00

Začátek provozního součtu

  Dodávka madel z tvrdého dřeva:

  Viz výkres číslo: 1.105 a 1.106:

  Buk, obj. hm. 720kg/m3:

  Rozměry:169-2 167,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:167 167,00000

137 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,92144 1 012,10 1 944,69

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro truhlářské kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:1,92144 1,92144

138 998766193R00 Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m t 1,92144 933,10 1 792,90

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun:

Konec provozního součtu



Hmotnost:1,92144 1,92144

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 271 034,07
139 767833100R00 Demontáž žebříků ocelových m 16,50000 4 606,00 75 999,00

Začátek provozního součtu

  Demontáž bazénového žebříku:

  Viz výkres číslo: 1.002:

  Počet kusů 11, prům. 1,5m:11*1,5 16,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:16,5 16,50000

140 767914120R00 Montáž oplocení rámového H do 1,5 m m 167,00000 200,10 33 416,70

Začátek provozního součtu

  Montáž oplocení (bez dodávky materiálu):

  Viz výkres číslo: 1.106:

  Rozměry:169-2 167,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:167 167,00000

141 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 2,00000 971,30 1 942,60

Začátek provozního součtu

  Montáž branek ocelových k oplocení, bez dodávky mat.:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.106:

  Počet kusů:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

142 767920810R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,00000 3 288,70 3 288,70

Začátek provozního součtu

  Demontáž vrat k oplocení:

  Viz výkres číslo::

  Počet kusů:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

143 13311385R Tyč ocelová kruhová jakost S235  D 50 mm, nerezová t 0,06042 25 938,40 1 567,22

Začátek provozního součtu

  Ocelová vodící tyč na rampě pro imobilní občany:

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.106:

  Hmotnost:(3,92*pi*0,025*0,025)*7850 60,42068

Konec provozního součtu

Výpočet:0,06042068 0,06042

144 156112270000R Drát ocelový pozinkovaný 426406  D 10 mm kg 314,43415 48,10 15 124,28

Začátek provozního součtu

  Drát ocelový, lanko profilu 10mm:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.106:

  Rozměry: cca 1,6m, hustota 7850kg/m3:

  3ks na 1,6m, 105polí:(((0,005^2*pi)*1,6)*(105*3))*7850 310,73492

  Branka ocelová:

  3ks na 1m, 2*1pole:(((0,005^2*pi)*1,0)*(2*3))*7850 3,69923

Konec provozního součtu

Výpočet:314,43415 314,43415

145 553462004R Sloupek plotový 50x50x4, výška 150 cm, pozinkovaná 

ocel + PVC

kus 105,00000 232,30 24 391,50

Začátek provozního součtu

  Sloupek plotový (dodávka materiálu):

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.106:

  Rozměry - výška 1,5m (část ukotvena v zákl. patkách):

  Počet kusů:167/1,6 104,37500

Konec provozního součtu

Výpočet:105 105,00000



146 553 - Rpol.01 Rám branky 60x60x4 mm, , pozinkovaná ocel + PVC kus 2,00000 1 855,60 3 711,20

Začátek provozního součtu

  Dodávka rámu z pozinkované oceli:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.106:

  Počet kusů:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

147 553462004R Sloupek plotový 70x70x4mm, výška 175 cm, pozinkovaná 

ocel + PVC

kus 4,00000 290,20 1 160,80

Začátek provozního součtu

  Sloupek plotový (dodávka materiálu) pro branku:

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.106:

  Rozměry - výška 1,5m (část ukotvena v zákl. patkách):

  Počet kusů:2*2 4,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:4 4,00000

148 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 80,00000 158,00 12 640,00

Začátek provozního součtu

  Demontáž schodiště vyrovnávacího ocelového:

  Viz výkres číslo: 1.003:

  Hmotnost odhadem v kg:80 80,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:80 80,00000

149 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 2,00000 422,50 845,00

Začátek provozního součtu

  Montáž kliky a štítku pro branky:

  Viz výkres číslo: 1.106:

  Počet kusů:1+1 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

150 549146423R Bezpečnostní kování , klika-klika ,Ti kus 2,00000 2 464,90 4 929,80

Začátek provozního součtu

  Bezpečnostní kování, klika-klika, pro branky v oplocení:

  Viz výkres číslo: 1.106:

  Počet kusů:1+1 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

151 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg kg 440,00000 39,10 17 204,00

Začátek provozního součtu

  Výroba a montáž ocelové podpůrné kce OC1 a OC2:

  Viz výkres číslo: 1.016:

  Hmotnost::230+210 440,00000

  POZNÁMKA: KCE MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI 

KOROZI!! např. zinkování, nátěr apod.:

Konec provozního součtu

Výpočet:440 440,00000

152 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 8,00000 540,90 4 327,20

Začátek provozního součtu

  Osazení armaturních šachtiček rámy a poklopy z oceli 

chráněnou proti korozním vlivům, bez dodávky poklopů a 

rámů:

  Viz výkres číslo: 1.015:

  Počet kusů:1*8 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:8 8,00000

153 55340374R Rám ocelový, 530x530x50, pozinkovaný kus 8,00000 3 092,60 24 740,80

Začátek provozního součtu



  Ocelový rám pro šachtičku:

  Viz výkres číslo: 1.015:

  Počet kusů:1*8 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:8 8,00000

154 55340024R Poklop ocelový s těsněním 565x565x75, pozinkovaný kus 8,00000 3 902,00 31 216,00

Začátek provozního součtu

  Ocelový poklop pro šachtičku:

  Viz výkres číslo: 1.015:

  Počet kusů:1*8 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:8 8,00000

155 55340382R Rám ocelový 1050x1050x50, pozinkovaný kus 1,00000 2 763,60 2 763,60

Začátek provozního součtu

  Rám ocelový pro stropní vlez do jímky:

  Viz výkres číslo: 1.010:

  Počet kusů:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

156 55340035R Poklop 1120x1120x75 mm, pozinkovaný kus 1,00000 6 626,10 6 626,10

Začátek provozního součtu

  Poklop ocelový pro stropní vlez do jímky:

  Viz výkres číslo: 1.010:

  Počet kusů:1 1,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1 1,00000

157 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,19153 1 513,40 3 316,66

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro zámečnické kce:

Konec provozního součtu

Hmotnost:2,19153 2,19153

158 998767193R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m t 2,19153 831,80 1 822,91

Začátek provozního součtu

  Příplatek za zvětšený přesun hmot:

Konec provozního součtu

Hmotnost:2,19153 2,19153

Díl: 781 Obklady keramické 2 373,59
159 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 2,00000 48,00 96,00

Začátek provozního součtu

  Penetrační nátěr D+M:

  Viz výkres číslo: 1.016 a 1.001:

  Rozměry:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

160 781475112RV1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm, 

včetně lepidla a spárovací hmoty

m2 2,00000 781,80 1 563,60

Začátek provozního součtu

  Montáž keramického obkladu:

  Viz výkres číslo: 1.001 a 1.016:

  Rozměry:2 2,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2 2,00000

161 59781345R Obkládačka 15x15 bílá mat m2 2,00000 340,20 680,40

Začátek provozního součtu

  Keramická obkladačka 15 x 15 cm:

  Viz výkres číslo: 1.001 a 1.016:

  Rozměry:2 2,00000

Konec provozního součtu



Výpočet:2 2,00000

162 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,02950 697,50 20,58

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro obklady keramické:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,02950 0,02950

163 998781193R00 Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 500 m t 0,02950 440,90 13,01

Začátek provozního součtu

  Zvětšený přesun hmot pro keramické obklady:

Konec provozního součtu

Hmotnost:0,02950 0,02950

Díl: 783 Nátěry 47 180,00
164 783626001R00 Nátěr dřevěných výrobků impregnační 1x m2 43,42000 151,40 6 573,79

Začátek provozního součtu

  Nátěr pro ochranu kcí ze dřeva:

  Pro kce madel, 1x impregnace:

  Rozměry:(0,06*167+2*0,1*167) 43,42000

Konec provozního součtu

Výpočet:43,42 43,42000

165 783626010R00 Nátěr syntetický truhlářských výrobků 1x lakování m2 43,42000 158,00 6 860,36

Začátek provozního součtu

  Nátěr pro ochranu kcí ze dřeva:

  Pro kce madel, 1x impregnace:

  Rozměry:(0,06*167+2*0,1*167) 43,42000

Konec provozního součtu

Výpočet:43,42 43,42000

166 783851112R00 Nátěr epoxidový bet. kcí, 2x m2 98,89650 329,00 32 536,95

Začátek provozního součtu

  Nátěr betonových kcí epoxidový, 2x:

  Viz výkres číslo: 1.016:

  Rozměry:

  Boční plocha nátěrů betonových 

kcí:(13+2,8*2+(4*0,7)*6+(0,5*2+0,9*2)*6+(1,2*2+0,6*2)*6+

(0,8*2+0,4*2)*4+(3,3*2+2,3))*0,2+(2,3*2+2,4)*0,1

19,16000

  Beton základových kcí pod technologie v kolektoru a 

strojovně:(13*2,8+6*0,7*0,7+6*0,5*0,9+6*1,2*0,6+4*0,8*0,

4+3,3*2,3)+(2,3*2,4)+((1,2+0,6)*6)*0,2+((0,305+0,645)*6)*

0,2+(1,2*0,6)*3+(0,305*0,645)*3

66,80018

  +15%:85,96017*1,15 98,85420

Konec provozního součtu

Výpočet:98,8965 98,89650

167 783896211R00 Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x m2 5,50000 219,80 1 208,90

Začátek provozního součtu

  Nátěr betonových kcí, příček ve strojovně:

  Viz výkres číslo: 1.016 a 1.001:

  Rozměry:(0,4*2,5*2+0,1*2,5+0,6*2,5*2+0,1*2,5) 5,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:5,5 5,50000
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Trutnov - Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

CODE spol. s r.o.

Na Vrtálně 84

Celkem
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4 415 984,68

4 415 984,68
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5 343 341,46
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

5.1 HSV

5.2 HSV

5.3 HSV

5.4 HSV

5.7 HSV

5.8 HSV

Cena celkem

Celkem

4 415 984,68

Dokončovací práce, terenní úpravy 59 548,08

Přesun hmot pro komunikace 509 295,25

Vodorovné kce komunikací 1 201 962,22

Nášlapné, pojízdné vrstvy komunikace 850 016,00

Svislé kce komunikací 605 912,70

Zemní práce, základy pro komunikace 1 189 250,43
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S: Trutnov - Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

Č: 1.100 - Zpevněné plochy, terénní úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5.1 Zemní práce, základy pro komunikace 1 189 250,43
62 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 646,68600 1 125,20 727 651,09

Začátek provozního součtu

  Ruční výkop rýh, jam a šachet:

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.106:

  Rozměry - pod patky pro sloupky:(0,3*0,3*0,6)*(105+4) 5,88600

  - rýhy pod palisády:267*0,6*04 640,80000

Konec provozního součtu

Výpočet:646,686 646,68600

63 174100010RAE Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 10 km

m3 356,00000 260,90 92 880,40

Začátek provozního součtu

  Zásyp jam, rýh a šachet pro inženýrské sítě:

  Viz výkres číslo: 1.102:

  S dovozem a nákupem daného materiálu (písku):

  Rozměry:320 320,00000

  S dovozem a nákupem daného materiálu (štěrkodrť):

  Rozměry:36 36,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:356 356,00000

64 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 5,88600 3 651,90 21 495,08

Začátek provozního součtu

  Prostý beton C12/15 pro základové patky:

  Viz výkres číslo: 1.106:

  Rozměry:(0,3*0,3*0,6)*(105+4) 5,88600

Konec provozního součtu

Výpočet:5,886 5,88600

65 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 93,70200 3 651,90 342 190,33

Začátek provozního součtu

  Beton prostý, C16/20 - X0:

  Viz výkresy číslo: 1.004, 1.103 a 1.105:

  Rozměry:(219+39,2)*0,6*0,6 92,95200

  + zabetonování schodů:3*0,5*0,5 0,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:93,702 93,70200

66 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 74,35050 67,70 5 033,53

Začátek provozního součtu

  Zřízení ochranné vrstvy z geotextilie:

  Viz výkres číslo: 1.104/05 a 1.102:

  Rozměry - akumulační jímka:9,7*7,3*1,05 74,35050

Konec provozního součtu

Výpočet:74,3505 74,35050

Díl: 5.2 Vodorovné kce komunikací 1 201 962,22
67 564851111RT3 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 

štěrkodrť frakce 0-45 mm

m2 1 605,00000 177,70 285 208,50

Začátek provozního součtu

  Hutněný vyrovnávací podsyp:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry, průměrná hloubka 150mm:1605 1 605,00000

Položkový rozpočet - cenový



Konec provozního součtu

Výpočet:1605 1 605,00000

68 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 160,50000 4 568,40 733 228,20

Začátek provozního součtu

  Betonová mazanina, C16/20 - X0:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry:1605*0,1 160,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:160,5 160,50000

69 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  4,0, oka 

150/150 mm KA17

t 2,16675 44 274,00 95 930,69

Začátek provozního součtu

  Výztuž za pomoci kari sítě:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Hmotnost 1,35kg/m2:1605*1,35 2 166,75000

Konec provozního součtu

Výpočet:2,16675 2,16675

70 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 10 cm m3 160,50000 174,90 28 071,45

Začátek provozního součtu

  Příplatek za stržení mazaniny:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry:1605*0,1 160,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:160,5 160,50000

71 564851113RT3 Oprava, vyplnění podkladu ze štěrkodrti, se zhutněním, tl. 

15cm, štěrkodrť frakce 0-45 mm

m2 60,00000 177,70 10 662,00

Začátek provozního součtu

  Oprava podkladu:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry, odhadem 40%:150*0,4 60,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:60 60,00000

72 631312131R00 Doplnění, vyspravení mazanin betonem m3 6,00000 4 946,30 29 677,80

Začátek provozního součtu

  Vyspravení mazanin:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry, odhadem 40%:150*0,1*0,4 6,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:6 6,00000

73 631361921RT0 Vyspravení výztuže mazanin, průměr drátu  4,0, oka 

150/150 mm KA17

t 0,08100 44 274,00 3 586,19

Začátek provozního součtu

  Oprava (doplnění) výztuže z kari sítí:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry, odhadem 40%:150*0,4 60,00000

  Hmotnost 1,35kg/m2:60*1,35 81,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:0,081 0,08100

74 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 4,03200 3 868,40 15 597,39

Začátek provozního součtu

  Lože z bet. C12/15 pod obrubníky:

  Viz výkres číslo: 1.103:

  Rozměry::24*(0,4*0,4) 3,84000

  +5%:3,84*1,05 4,03200

Konec provozního součtu

Výpočet:4,032 4,03200

Díl: 5.3 Nášlapné, pojízdné vrstvy komunikace 850 016,00
75 451579877R00 Příplatek za další 1cm štěrkopísku m2 2 020,00000 11,90 24 038,00

Začátek provozního součtu



  Příplatek za další vrstvu podkladního lože:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry, příplatek za 1 cm navíc:

  Kladení dlaždic uvažováno v položce do 3cm 

lože:2020*1

2 020,00000

  Proto příplatek 1 cm, aby byl dodržen projekt:

Konec provozního součtu

Výpočet:2020 2 020,00000

76 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., 

včetně dlaždic betonových 20/10/6 cm

m2 2 020,00000 408,90 825 978,00

Začátek provozního součtu

  Dlažba betonová, vícebarevná, pro nové ochozy:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry, 50% a 50%:

  Plocha 1. barvy:2020*0,5 1 010,00000

  Plocha 2. barvy:2020*0,5 1 010,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:2020 2 020,00000

Díl: 5.4 Svislé kce komunikací 605 912,70
77 338920021R00 Osazení betonové palisády, šířka max 20cm, délka max 

60cm

m 267,00000 965,90 257 895,30

Začátek provozního součtu

  Osazení betonové palisády, pouze montáž bez dodávky 

palisády:

  Viz výkresy číslo: 1.004, 1.103 a 1.105:

  Rozměry: - palisáda 60cm:39,9*2+20,2*2+25,1*2+35,6 206,00000

  - palisáda 45cm:17,4+9,9*2+23,8 61,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:267 267,00000

78 59228412R Palisáda betonová 20x20x45 cm kus 305,00000 112,80 34 404,00

Začátek provozního součtu

  Dodávka betonové palisády, dl. 60cm:

  Viz výkresy číslo: 1.004, 1.103 a 1.105:

  Rozměry: 5ks na 1bm:(17,4+9,9*2+23,8)*5 305,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:305 305,00000

79 59228412R Palisáda betonová 20x20x60 cm kus 1 030,00000 296,10 304 983,00

Začátek provozního součtu

  Dodávka betonové palisády, dl. 45cm:

  Viz výkresy číslo: 1.004, 1.103 a 1.105:

  Rozměry: 5ks na 1bm:206*5 1 030,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:1030 1 030,00000

80 916531111RT4 Osazení obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně 

obrubníku 500/250/50

m 24,00000 359,60 8 630,40

Začátek provozního součtu

  Osazení obrubníku včetně jeho dodávky a provedení bet. 

lože:

  Viz výkres číslo: 1.103:

  Rozměry:24 24,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:24 24,00000

Díl: 5.7 Dokončovací práce, terenní úpravy 59 548,08
81 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 15,00000 74,80 1 122,00

Začátek provozního součtu

  Uložení zeminy se zhutněním do násypů:

  V prostoru dětského bazénu:

  Rozměry:(50*0,6)*0,5 15,00000



Konec provozního součtu

Výpočet:15 15,00000

82 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 50,00000 15,60 780,00

Začátek provozního součtu

  Úprava vrchní vrstvy násypu:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry:50 50,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:50 50,00000

83 182300012RA0 Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm m2 50,00000 112,80 5 640,00

Začátek provozního součtu

  Rozprostření ornice tl.200mm:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry:50 50,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:50 50,00000

84 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 10,00000 1 240,80 12 408,00

Začátek provozního součtu

  Ornice pro vysvahování okolo dětského bazénu:

  Viz výkres číslo: 1.103:

  Rozměry::50*0,2 10,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:10 10,00000

85 180406113R00 Založení trávníku parkového drnováním na svahu 1:1 m2 50,00000 110,00 5 500,00

Začátek provozního součtu

  Založení trávníku pomocí drnů:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry:50 50,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:50 50,00000

86 184701112R00 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině kus 64,00000 70,50 4 512,00

Začátek provozního součtu

  Výsadba živého plotu:

  Viz výkresy číslo: 1.103:

  Rozměry odhadem 2ks/1m:32*2 64,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:64 64,00000

87 185802111R00 Položení (hnojení) kůrou v rovině t 2,87000 287,70 825,70

Začátek provozního součtu

  Položení kůry pod nové živé ploty:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Hmotnost:2,87 2,87000

Konec provozního součtu

Výpočet:2,87 2,87000

88 10391100R Kůra mulčovací VL m3 4,80000 1 068,80 5 130,24

Začátek provozního součtu

  Kůra mulčovací, pouze dodávka:

  Viz výkresy číslo: 1.103:

  Rozměry, tl. doporučeně 10-20cm:0,15*32*1 4,80000

Konec provozního součtu

Výpočet:4,8 4,80000

89 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. max 150 mm m2 25,50000 413,20 10 536,60

Začátek provozního součtu

  Zřízení kačírku tl. max 150mm:

  Viz výkresy číslo: 1.103 a 1.105:

  Rozměry:85*0,3 25,50000

Konec provozního součtu

Výpočet:25,5 25,50000



90 639- Rpol.01 Ochrana kmene stromků troubou z PVC, před 

poškozením od násypu kačírku

kus 8,00000 493,50 3 948,00

Začátek provozního součtu

  Ochrana stávajících stromků za pomoci trub z PVC:

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.104/03:

  Počet kusů:8 8,00000

Konec provozního součtu

Výpočet:8 8,00000

91 639- Rpol.02 Uložení kačírku do předepsaného lože m3 6,80960 253,80 1 728,28

Začátek provozního součtu

  Uložení kačírku na místo:

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.104/03:

  Rozměry:(1,9*1,6*0,28)*8 6,80960

Konec provozního součtu

Výpočet:6,8096 6,80960

92 58333665R Kamenivo  těžené frakce 22-32 kačírek praný  VL m3 6,80960 1 057,50 7 201,15

Začátek provozního součtu

  Kačírek pro obsyp a zásyp stromků:

  Viz výkres číslo: 1.103 a 1.104/03:

  Rozměry:(1,9*1,6*0,28)*8 6,80960

Konec provozního součtu

Výpočet:6,8096 6,80960

93 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 1,38000 156,60 216,11

Začátek provozního součtu

  Zálivka rostlin pro nové živé ploty:

  Viz technická zpráva 1.101:

  Rozměry, 23m2 a 3*20l/m2:32*(3*20) 1 920,00000

  Převod z litrů na kubíky:1920/1000 1,92000

Konec provozního součtu

Výpočet:1,38 1,38000

Díl: 5.8 Přesun hmot pro komunikace 509 295,25
94 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2 006,67946 253,80 509 295,25

Začátek provozního součtu

  Přesun hmot pro kce komunikací:

  Hmotnost - zemní práce,základy pro 

komunikace:249,56595

249,56595

  Hmotnost - vodorovné kce komunikací:1156,29176 1 156,29176

  Hmotnost - nášlapné, pojízdné vrstvy 

komunikace:455,6312

455,63120

  Hmotnost - svislé kce:115,20033 115,20033

  Hmotnost - dokončovací práce, terenní úpravy:29,99022 29,99022

Konec provozního součtu

Výpočet:2006,67946 2 006,67946



AKCE: Trutnov, Rekonstrukce letního koupaliště
1.2.2019

MÍSTO STAVBY: Trutnov
OZNAČENÍ: Rekapitulace                                                                
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   

TYP ROZMĚR CENA 
SWB PLAVECKÝ BAZÉN 25,00 x 12,30 x 1,2-1,6m 5 433 883
MZB - VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN 33,5 x 61,00 x 0,9-1,30m 22 115 396
BRODÍTKO KLASICKÉ 2,00 x 2,00m 300 288
BRODÍTKO KLASICKÉ 2,00 x 3,00m 194 784
BRODÍTKO BEZBARIEROVÉ 2,00 x 3,00m 484 608
SPRCHA STANDART 112 800
CELKOVÁ CENA BEZ DPH                                                                                28 641 759



AKCE: Trutnov, Rekonstrukce letního koupaliště ROZMĚRY: Šířka 12,30m
Délka 25m

MÍSTO STAVBY: Trutnov Hloubka 1,20m - 1,60m 
OZNAČENÍ: Plavecký bazén                                                                  Šířka žlábku 330
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany 100

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet Cena za mj bez DPH
CZK/mj

Cena bez DPH
CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       5 433 883
1 TĚLESO BAZÉNU       3 658 152
1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY S PŘELIVEM pack  1 2 864 064,00 2 864 064

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného 
v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, 
výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, 
provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). 
Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných 
bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Boční stěny bazénu z důvodu zvýšené statiky a z důvodu 
zvýšené estetiky provedeny s dělícími rovinami dle výkresu.Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny 
jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.         Provedení bude doloženo technickým listem.                                                                                                                                                                                                                
Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    307,5 2 582,40 794 088
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, 
které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně 
navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení 
dna je dle PD.       Provedení bude doloženo technickým listem                                                                                                                                                                                                            
 

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       268 339
2.01.     Zapuštěný žebřík výklenkový ks    4 59 961,60 239 846

Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. 
Konstrukce provedena tak, že v místě přelivné hrany je vytvořena vodorovná ploška s protiskluzovou úpravou dle platných legislativních 
předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.02.     Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár   4 7 123,20 28 493
Jedná se o broušenou trubku průměru 40mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující z 
bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort návštěvníků. Tvar dle PD.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       675 130
3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem (ATV) (kryt bez barvení) m     50 9 772,80 488 640

Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a 
čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z 
elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí 
zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. 
Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s 
nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů 
včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 
MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být 
dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací 
trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby 
bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu (ATV) ks    6 3 676,80 22 061
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 
bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na 
spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je 
ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je 
uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni kolmá.  
Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je 
možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu 
bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03.     Odtok ze žlábku ks    4 17 299,20 69 197
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. 
Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 
odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do 
cirkulačního systému. Provedení bude doloženo technickým listem 

3.04.     Lapač hrubých nečistot ks    4 787,20 3 149
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným 
odtoku ze žlábku. Provedení bude doloženo technickým listem 

3.05.     Vlnolam ve žlábku ks    8 374,40 2 995
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobenými 
požadovanému proudění vody ve žlábku.

3.06.     Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    1 20 505,60 20 506
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar 
dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen 
demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. 
Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí 
být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je 
upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr 
krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho 
zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. 
Požadavek na doložení technického listu odtoku a bezšroubového rychlouzávěru.

3.07.     Tryska měření chlóru ve stěně bazénu ks    1 14 179,20 14 179
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a 
potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a  ČSN EN 1092-1. Musí být 
dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Provedení bude 
doloženo technickým listem 



3.08.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 54 403,20 54 403
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU       832 262
4.01.     Startovní blok trubkový nízký bez měření ks    6 32 524,80 195 149

Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z horní 
startovací nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°, barva 
enciánová modř RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, výška přední 
hrany 71 cm nad vodní hladinou, sklon desky 6° směrem k vodě, dále z centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114,3x3 s 
navařenými upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12, z držadla pro start na 
znak, to je konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop, toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená 
trubka TRKR 40x2 mm, ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12, z nášlapné plochy pomocného stupně startovacího bloku, 
tato je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako u 
startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm. Provedení bude doloženo 
technickým listem 

4.02.     Odrazová deska z plexiskla čirá se zásuvnými pouzdry ks    5 23 366,40 116 832
Odrazová deska je dodávána se zásuvnými pouzdry upevňovanými do konstrukce přelivného žlábku. Deska je vyrobena v souladu s ČSN EN 
13451-6 a dle norem FINA, provedení z plexiskla o min tloušťce 24mm příp. v kombinaci plexiskla a nerezové oceli, s délkou odrazové 
desky dle PD. Odrazová deska je kotvena do přelivné hrany min 4 žebry, z toho vnější žebra zároveň do žlábku na kotevní kolíky, z toho dvě 
vnější žebra mají sílu stěny min.49mm a dvě vnitřní žebra sílu min.24mm. Její konstrukce musí umožňovat snadnou instalaci držáků 
plaveckých lan a kontinuální přeliv vody do přelivného žlábku bazénu v místě instalace stěn. Úchopové části desky (všechny vnější hrany) 
technologicky ošetřeny poloměrem min R 6mm. Krom frézované perforace odrazné desky je veškerý povrch hladký. 
Odrazová stěna musí umožňovat snadné napojení elektron. dotykových desek pro závodní plavání. Provedení bude doloženo technickým 
listem 

4.03.     Držák plaveckých lan - žlábek ks    6 4 339,20 26 035
Držák plaveckých lan, sestávající z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku a 
zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.

4.04.     Držák plaveckých lan - skimmer, dělící stěna ks    6 4 665,60 27 994
Držák plaveckých lan, sestávající z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do skimmerové nebo dělící stěny 
dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny dle PD.

4.05.     Držák dělících lan ks    6 2 755,20 16 531
Držák dělících lan, sestávající z konstrukčního elementu navařeného na stěnu bazénu, který je pevně navařen do dělící stěny dle PD. 
Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny dle PD.

4.06.     Chemické značení (podvodní plavecké pásy) - dno vč. obrátkových stěn m     125 1 363,20 170 400
Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Barevný efekt proveden procesem, založeným na bezproudovém 
anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním 
světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. Pásy umístěné na dně a čelních stěnách. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové 
části bazénu.

4.07.     Roštnice přímá - 330mm - bílá m     63 1 996,80 125 798
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 
zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní 
straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů 
max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých 
roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých 
prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě 
stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z 
materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.08.     Roštnice rohová - 330mm - bílá ks    2 3 024,00 6 048
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické 
zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. 
Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 
žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt 
odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním 
posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma 
závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN 
EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení 
včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na 
pero drážku.

4.09.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany ks    8 998,40 7 987
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a 
ostrých hran. 
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.10. Hydraulický zvedák (pohon tlaková voda 0,6 Mpa  z vodovodního řádu) ks    1 139 488,00 139 488
Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do 
podlahy u bazénu. Dá se snadno vyjmout a dle potřeby přenést. Osazením dalších patic je možno zvedák využít i na jiných místech.
Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Zvedák se obsluhuje pomocí 
ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který 
uvolní bezpečnostní zámek v horní poloze zvedáku. Sedačka je vyrobena z polypropylénu a může být zatížena váhou do 120 kg při minimálním tlaku 
0,4MPa (minimální tlak vody musí být 0,3MPa = 85 kg). Na přání zákazníka je bazénový zvedák dodáván s upínacím pásem pro dosažení maximální 
bezpečnosti a komfortu a podvozkem pro snadnější přesun zařízení.

Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti. 
Prováděcí předpisy pro zařízení pro tělesně postižené jsou obsaženy v odpovídajících pozicích. 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       5 433 883



AKCE: Trutnov, Rekonstrukce letního koupaliště ROZMĚRY: Šířka 39,30m
Délka 61m

MÍSTO STAVBY: Trutnov Hloubka 0,15m - 1,30m 
OZNAČENÍ: Víceúčelový bazén                                                               Šířka žlábku 330
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   Šířka přelivové hrany 100

Číslo 
položky

Zkrácený text dodávky - montáže
mj Počet Cena za mj bez DPH

CZK/mj
Cena bez DPH

CZK

          CELKOVÁ CENA BEZ DPH       22 115 396
1 TĚLESO BAZÉNU       12 551 952
1.1.      TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY S PŘELIVEM pack  1 9 797 952,00 9 797 952

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství 
specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové 
přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic 
uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování 
(vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených 
ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), 
podložené statickým výpočtem. Boční stěny bazénu z důvodu zvýšené statiky a z důvodu zvýšené estetiky provedeny s dělícími 
rovinami dle výkresu.Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, 
samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.         Provedení bude doloženo technickým listem.                                                                                                                                                                                                                
Přelivná hrana je blíže specifikována v technickém listu.

1.2.      DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2    1125 2 448,00 2 754 000
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 
20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je 
vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné 
zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.     Provedení bude doloženo technickým listem                                                                                                                                                                                                              
 

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU       5 756 745
2.01.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 3,6m - 6 - stupínkové) ks    1 161 664,00 161 664

Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 
nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 
celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 
které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 
provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 

 13451-1 zatřídění 24°. 
U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu. 
Provedení bude doloženo technickým listem 

2.02.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 1,5 m - 7 - stupínkové) ks    1 77 136,00 77 136
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 
nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 
celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 
které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 
provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 

 13451-1 zatřídění 24°. 
U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.03.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 2m - 5 - stupínkové) ks    1 73 488,00 73 488
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 
nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 
celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 
které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 
provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 

 13451-1 zatřídění 24°. 
U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.04.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 2m - 5 - stupínkové) ks    1 73 488,00 73 488
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 
nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 
celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 
které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 
provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 

 13451-1 zatřídění 24°. 
U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.05.     Schodiště do bazénu - kruhové i přímé ( 7- stupínkové) ks    1 277 651,20 277 651
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran tvarově uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně 
podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být 
shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné 
nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v 
hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat 

 normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. 
U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.06.     Schodiště do bazénu - přímé (šíře schodu 2m - 8 - stupínkové) ks    1 117 580,80 117 581
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných 
nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v 
celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 
které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém 
provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 

 13451-1 zatřídění 24°. 
U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu 
nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.

2.08.     Schody sedací - kruhové (3 - stupínkové) ks    1 954 528,00 954 528
Jedná se o nerezovou uzavřenou konstrukci, která slouží pro relaxaci a odpočinek návštěvníků bazénu. Ukotvení dle PD. 
Rozměry dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.Provedení bude doloženo technickým listem 



2.09.     Zapuštěný žebřík výklenkový ks    1 32 131,20 32 131
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. 
Konstrukce provedena tak, že v místě přelivné hrany je vytvořena vodorovná ploška s protiskluzovou úpravou dle platných 
legislativních předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.10.     Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár   1 7 128,00 7 128
Jedná se o broušenou trubku průměru 40mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo 
vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v souladu s požadavky na co největší pohodlí a komfort 
návštěvníků. Tvar dle PD.

2.11.     Zábradlí k vodě hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks    4 15 902,40 63 610
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a 
musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a 
viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené 
brusem K400.

2.12.     Zábradlí ke stěně hl. 1,00-1,30 - povrch.úpr. BRUS (ke schodům a stěně) - přímé ks    4 27 465,60 109 862
Zábradlí k bazénové stěně je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě, zajišťující nebezpečí pádu osob na 
schodiště ze strany ochozu kolem bazénu. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, 
důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí 
odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.13.     Zábradlí s plexisklem m     7,2 14 755,20 106 237
Jedná se o zábradlí z nerezových trubek průměru 40mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a 
požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení 
dle PD a v souladu s ČSN EN 13451.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.14.     Zábradlí s plexisklem m     5,7 14 755,20 84 105
Jedná se o zábradlí z nerezových trubek průměru 40mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a 
požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení 
dle PD a v souladu s ČSN EN 13451.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.15.     Podvodní trubkové pololehátko kruhové ohýbané - 2m - se vzduchovou masáží ks    1 109 488,00 109 488
Plocha pro sezení je tvořena 21 trubkami TRKR 38x1,5mm, které přesně kopírují osu bočních nosných profilů, ke kterým jsou 
přivařeny. Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tj. dle platných legislativních předpisů a tvarově kopírující požadované 
zakružení. Ve spodní části pololehátka jsou v profilech hermeticky navařené dvě trubky (DN50) s perforací v horní části trubky, 
pro distribuci masážního vzduchu. Vzduch je do distributorních trubek přiveden přívodním potrubím ukončeným přírubou 
DN50/PN10 vyvedeným minimálně 0,5m za bazénovou stěnu. Profily pololehátka jsou kotvené do stěny bazénu. Pro opření 
hlavy je vhodné instalovat opěrku hlavy. Vhodné do bazénu s hloubkou větší než 1.100mm. 35 až 40 m3/h vzduchu na každé 
místo k sezení. Požadavek na doložení technického listu trubkového pololehátka s ohýbanými bočnicemi.

2.16.     Podvodní trubkové pololehátko kruhové ohýbané - 5m - se vzduchovou masáží ks    1 221 904,00 221 904
Plocha pro sezení je tvořena 21 trubkami TRKR 38x1,5mm, které přesně kopírují osu bočních nosných profilů, ke kterým jsou 
přivařeny. Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tj. dle platných legislativních předpisů a tvarově kopírující požadované 
zakružení. Ve spodní části pololehátka jsou v profilech hermeticky navařené dvě trubky (DN50) s perforací v horní části trubky, 
pro distribuci masážního vzduchu. Vzduch je do distributorních trubek přiveden přívodním potrubím ukončeným přírubou 
DN50/PN10 vyvedeným minimálně 0,5m za bazénovou stěnu. Profily pololehátka jsou kotvené do stěny bazénu. Pro opření 
hlavy je vhodné instalovat opěrku hlavy. Vhodné do bazénu s hloubkou větší než 1.100mm. 35 až 40 m3/h vzduchu na každé 
místo k sezení. Požadavek na doložení technického listu trubkového pololehátka s ohýbanými bočnicemi.

2.17.     Opěrka hlavy rovná - 3 m ks    2 20 054,40 40 109
Opěrka hlavy slouží k podepření hlavy při terapii na masážním trubkovém, nebo plném lehátku. Opěrka hlavy je tvořena 
ocelovou nerezovou trubkou. Ocelová ramena opěrky jsou kotvená do U profilů napříč ve žlábku bazénu. Povrch technologicky 
upravený brusem K400. Opěrka má v místě podepření hlavy nataženou pěnovou výplň s krycím obalem, který lze snadno měnit. 
Svary jsou mořeny bez mechanického opracování. Umístění opěrky hlavy dle PD.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.18.     Mimoúrovňový spojovací skluz kruhový m2    26,5 74 851,20 1 983 557
Slouží jako spojovací prvek mezi jednotlivými úrovněmi ploch dětských bazénů. Povrch, tvar a provedení dle PD a podle 
platných legislativních předpisů - ČSN EN 1090-1. Provedení jako samonosná konstrukce hladkého dna spojující dvě úrovně 
bazénové sestavy, včetně podélných nosníků dle statických požadavků. Bočnice a spojovací plochy jsou součástí tělesa 
bazénu. Důraz je kladen na rovnoměrné skrápění spojovací plochy skluzavky vodou. Provedení v souladu s ČSN EN 
13451.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.19.     Dělící stěna rovná hl. 1,00-1,20 m     11 21 849,60 240 346
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento 
prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští 
náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.

2.20.     Dělící stěna rovná hl. 1,30-1,50 m     2,5 24 230,40 60 576
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento 
prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští 
náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.

2.21.     Houpací záliv                                               ks    1 392 160,00 392 160
Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 500 mm nad vodní hladinu, šířka stěny 80mm, dno uvnitř houpacího 
bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Konstrukce stěny  je provedena  pouze z 
materiálu PMMA o tloučťce 80mm. Polymethylmethakrylát (PMMA); Bezbarvá průhledná amorfní hmota; sumární vzorec 
(C5O2H8)n; Hustota  1,19 g/cm? (20 °C). 
Horní lem  houpacího bazénu a čelní hrany z PMMA jsou opracovány  dle norem a s povrchem technologicky upraveným do 
lesku. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci v kotvícím přípravku ve dně bazénu. Provedení houpacího 
bazénu, výška konstrukce a průměr dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.

2.22.     Dělící stěna kruhová hl. 1,30-1,50 m     11,5 32 731,20 376 409
Výškové usazení a délka dělící stěny jedle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek 
je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada 
trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.

2.23.     Dělící stěna rovná hl. 0,40 m     5,7 10 467,90 59 667
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento 
prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští 
náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.

2.24.     Dno pro ostrovy m2    6,8 6 691,20 45 500
Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně navařeno na vnitřní lem bazénové 
stěny.

2.25.     Vstup pro postižené - BRUS ks    1 50 019,90 50 020
Konstrukce vstupu pro tělesně postižené je demontovatelná a je tvořena nerezovou konstrukcí dle PD, kotvenou ve žlábku 
tělesa bazénu do příčných U profilů a v bazénu je opřená o dno tělesa bazénu. Nohy opřené o dno tělesa bazénu mají flexibilní 
možnost změny výšky. Stupně pro vstup tělesně postiženého jsou ze sklolaminátu GFK, barva enciánová modř RAL 5010 a musí 
splňovat bezpečnostní normy pro pohyb tělesně postižených.Provedení bude doloženo technickým listem 

2.26.     Výšková úprava dojezdového dílu stávající skluzavky pack  1 19 200,00 19 200



2.27.     Výšková úprava dojezdového dílu stávajícího tobogánu pack 1 19 200,00 19 200



3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA       1 601 310
3.01.     Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem (CZD,CZP,CZV) m     126 7 311,40 921 236

Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou 
údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a 
krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. 

 Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče.
Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové 
délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení 
a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) 
vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez 
ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. 
doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek 
musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. 
Provedení bude doloženo technickým listem.

3.02.     Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu (CZD,CZP,CZV) ks    11 3 561,60 39 178
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí 
bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, 
že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o 
protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části 
víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ni 

 kolmá. 
Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr 
krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení 
technického listu bezšroubového rychlouzávěru krytu čistící části. Provedení bude doloženo technickým listem.

3.03.     Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks    10 12 297,60 122 976
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. 
Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana 
trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního 
hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy 
bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení 
dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí 
bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno 
ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením 
předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. 
Požadavek na doložení technického listu trysky a bezšroubového rychlouzávěru.

3.04.     Odtok ze žlábku ks    11 11 116,80 122 285
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům 
v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a 
přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí 
nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.05.     Lapač hrubých nečistot ks    11 787,20 8 659
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově 
uzpůsobeným odtoku ze žlábku.

3.06.     Vlnolam ve žlábku ks    10 374,40 3 744
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově 
uzpůsobenými požadovanému proudění vody ve žlábku.

3.07.     Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    10 24 345,60 243 456
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 
konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným 
bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní 

 potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1.
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). 
Děrovaný kryt je upevněn k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné 
otevírání a zavírání. Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí 
obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru 
je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. 
Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může 
být buď rovnoběžná s podélnou osou uzavíraného otvoru anebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy 
vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ 
tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu  sacího kanálu a 
bezšroubového rychlouzávěru.

3.08.     Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    3 11 616,00 34 848
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. 
Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na 
bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového 
materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a 
přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 
13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového 
rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ 
i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru 
dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení 
technického listu odtoku a bezšroubového rychlouzávěru.

3.09.     Tryska měření chlóru ve stěně bazénu - kruhová ks    2 10 656,00 21 312
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným 
vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD 
a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole 
zachycování vlasů).

3.10.     Potrubní rozvody dle PD pack  1 50 400,00 50 400
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

3.11.     Příprava pro připojení pololehátka ks    1 16 608,00 16 608
3.12.     Příprava pro připojení lehátka ks    1 16 608,00 16 608



4 VYBAVENÍ BAZÉNU       780 221
4.01.     Roštnice přímá - 330mm - bílá m     16 2 016,00 32 256

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 
mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty 
musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému 
žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být 
rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby 
nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barva 
bílá. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové 
tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Nepřipouští se 
jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.Provedení doloženo technickým listem včetně 
certifikátů bezpečnosti..

4.02.     Roštnice rohová - 330mm - bílá ks    5 3 024,00 15 120
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 
mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 
polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí 
být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. 
Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové 
spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. 
Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče 
jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Rohová roštnice musí mít 
stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé 
roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku. Provedení doloženo 
technickým listem včetně certifikátů bezpečnosti.

4.03.     Roštnice kruhová - 330mm - bílá m     178 3 801,60 676 685
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést 
mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál 
polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a 
musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 
mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat 
dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty 
na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. 
Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404 a vyšší. Zakružení 
roštnice je provedeno zmenšením mezery mezi prvky na vnitřní straně zakružení tak, aby odpovídal tvaru žlábku. Nepřipouští se 
jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.Provedení doloženo technickým listem včetně 
certifikátů bezpečnosti.

4.04.     Bezpečnostní zn. - informační piktogram - rovné hrany ks    12 1 056,00 12 672
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez 

 výstupků a ostrých hran.
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.05.     Chemické značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky nebo tobogánu) m     24 1 440,00 34 560
Středová čára v každé dráze vyznačená kontrastní barvou na dně. Barevný efekt proveden procesem, založeným na 
bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, 
která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013. Z důvodu nebezpečí 
vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky středových čar na nerezové části bazénu.

4.06.     Servisní kufřík pro veřejné bazény ks    1 4 992,00 4 992
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, 
nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou 
hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, 
soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní 
trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).

4.07.     Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) ks    1 3 936,00 3 936
Zařízení dodávané s tělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodáván s návodem 
na obsluhu a údržbu bazénu.

5 ATRAKCE       1 425 168
5.01.     Kbelíkový strom - 6ks kbelíků ks    1 227 232,00 227 232

Kbelíkový strom zhotoven z trubky o průměru D - 168,3mm, minimální podchozí výška 2210mm, průměr koruny stromu s kbelíky 1850mm.
Včetně kotvení a napojení na přírubu DN150, včetně napojení na vodu.
Množství vody: 5m3/hod.
Tlak: 0,5baru.

5.02.     Příprava pro kotvení leknínů ks    8 11 712,00 93 696
Kotvení musí být pevné a stabilní, dle PD. Kotvení každé atrakce je jiné a podléhá samostatným technickým 
podmínkám.Provedení bude doloženo technickým listem 

5.03.     Aktivní stroj ks    1 196 512,00 196 512
Vodní atrakce  pro 3-4 děti
Materiál výrobku: skládá se z samonasávacího rotačního čerpadla vyrobeného z nerezové oceli min. jakost EN 1.4571, lopatky z plastu 
vyztuženého skleněnými vlákny ve dřevěném vzhledu a vodního kola v duhové zbarvení z GRP. Konstrukce rámu se skládá z leštěných 
nerezových trubek v min. jak EN 1.4571. Pohyblivé prvky jsou uloženy v plastových ložiscích.
Rozměry: výška: 1300 mm, šířka: 800 mm, délka: 1500 mm
Připojení na vodovodní potrubí není potřeba

5.04.     Vodní chrlič 90x15 DN65 ks    2 18 816,00 37 632
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů 
bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody 

 dle PD. 
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.  
 
Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška 
konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. 
Provedení bude doloženo technickým listem 



5.05.     Vodní chrlič - spodní díl DN65 ks    2 13 920,00 27 840
Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrliče k 
přívodnímu potrubnímu systému.

5.06.     Vodní chrlič 400x15 DN100 ks    2 25 632,00 51 264
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů 
bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody 

 dle PD. 
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.  
 
Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrliče, výška 
konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. 
Provedení bude doloženo technickým listem 

5.07.     Vodní chrlič - spodní díl DN100 ks    2 14 688,00 29 376
Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrliče k 
přívodnímu potrubnímu systému.

5.08.     Vodní dělo DN80 ks    2 17 856,00 35 712
Těleso vodního děla se skládá z broušené nerezové trubky a kruhového nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů 
bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení děla a jeho napojení na přívodní systém vody 

 dle PD. 
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.  
 
Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního děla, výška 
konstrukce a průměr vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.  
Provedení bude doloženo technickým listem 

5.09.     Vodní dělo - spodní díl DN80 ks    2 14 304,00 28 608
Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního děla k 
přívodnímu potrubnímu systému.

5.10.     Vodní ježek s odběrem chloru ks    1 39 264,00 39 264
Tryska je součástí nerezové atrakce "Vodní ježek" s instalovaným odběrným místem pro měření vzorku vody. Rozměry a tvar 
včetně kotevní desky dle PD, těleso ve tvaru válce s odpovídajícími otvory pro nasávání měřené vody po obvodu. V horní části 
uzavřené polokoule s odpovídajícími otvory pro výtlak vody. Těleso trysky je pevně ukotveno k betonovému základu a přivařeno 
ke dnu bazénu. Odvodní a přívodní  potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí 

 odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 
Je nutno dodržet bezpečnostně technické požadavky - dle ČSN EN 13451.Provedení bude doloženo technickým listem 

5.11.     Vodní zvon ks    1 21 312,00 21 312
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří 

 rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky.
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.  
 
Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení konstrukce dle PD a ČSN 
EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD. Provedení bude doloženo technickým listem 

5.12.     Dětská skluzavka žlabová DINO s přívodem vody ks    1 178 464,00 178 464
Dětská skluzavka ve tvaru dinosaura, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací 
plošinu stupnicemi z polymerbetonu . Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod. Bočnice 
žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o 
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 

 1069-1. 
 Rozměry skluzavky:  

 délka: 2427 mm
 šířka:  625 mm
 výška: 955 mm

délka skluzu: 900 mm
Provedení bude doloženo technickým listem 

5.13.     Dnový vzduchovač 300 mm s bezšroubovým uzávěrem krytu ks    3 22 464,00 67 392
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do 
podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno 
lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. 
Požadavek na přívod vzduchu dle PD. Horní kryt vzduchovače tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění 
vzduchu do vodního sloupce. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Děrovaný kryt dnové trysky je upevněn k otvoru 
dnové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož 
podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v 
uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je 
ukotven držáky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s podélnou osou 
uzavíraného otvoru a nebo na ní kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je 
udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem, a to i v případě 
nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu.

5.14.     Duha (vodní clona k dělící stěně) m     6 7 872,00 47 232
Jedná se o soustavu otvorů průměru 3mm, navrtaných do horní trubky dělící stěny. Množství otvorů dle PD a velikosti 
čerpadla.Provedení bude doloženo technickým listem 

5.15.     Tryska masážní velká - D100/8 (8-10 m3/hod) - s přisáváním vzduchu - kruhová ks    10 6 144,00 61 440
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, 
ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou 
bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští 
svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou 
nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle 
PD. Požadavek na doložení technického listu včetně certifikátu bezpečnosti..

5.16.     Šplhací síť m2    6,5 5 280,00 34 320
Šplhací síť je tvořena polypropylénovými lany pevně spojenými speciálními spojkami do odpovídajícího tvaru dle PD. V místě 
uchycení k nosným sloupům je opatřena napínacími háčky s oky. Dodaná šplhací síť musí s ohledem na bezpečnostně 
technické požadavky (materiál, velikost ok, atd.), odpovídat požadavkům, stanoveným podle ČSN EN 1176-1. Velikost a tvar dle 
PD.Provedení bude doloženo technickým listem 

5.17.     Šplhací síť - sloup ks    4 19 872,00 79 488
Jedná se o soustavu sloupů ukotvených do dna bazénu přes základový systém, v horní části je umístěno několik lan, které 
slouží pro ručkování nad hladinou. Důraz kladen na kotvení sloupů a uchycení lan šplhací sítě.

5.18.     Basketbalový koš ks    1 33 984,00 33 984
Konstrukce dle PD, tvořena obručí se síťkou a odrazovou deskou za obručí. Důraz kladen na bezpečnost a mechanickou 
odolnost.Provedení bude doloženo technickým listem 

0

5.19. Vodní číše 1,5m, vč. kotvení                 ks    1 134 400,00 134 400



Vodní číše z nerezové oceli tvořená centrální nerezovou nosnou trubkou ukončenou nerezovým kónickým trychtýřem. Proud 
vody vytváří válcovitou clonu kolem trychtýře. Vnější průměr číše tvoří obvodový lem z nerezového materiálu, průměr trubkového 
podstavce s přívodem vody dle PD. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. 
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. 
Provedení vodní číše, výška konstrukce a průměr číše dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod 
vody dle PD.  Provedení bude doloženo technickým listem 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH       22 115 396



AKCE: Rekonstrukce letního koupaliště

MÍSTO STAVBY: Trutnov
OZNAČENÍ:Brodítka      
ČÍSLO VÝKRESU:                                                   

Číslo položky Zkrácený text dodávky - montáže mj Počet Cena za mj bez DPH
CZK/mj

Cena bez DPH
CZK

1.1.      Brodítko klasické (rozměry 2,0 x 2,0 m) ks 2 150 144,00 300 288
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny 
protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 
20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° 
požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a 
vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.
Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.      Provedení bude doloženo technickým listem                                                                                                                                                                                                                  
   

1.2.      Brodítko klasické (rozměry 2,0 x 3,0 m) ks 1 194 784,00 194 784
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny 
protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 
20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° 
požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a 
vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.
Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.    Provedení bude doloženo technickým listem                                                                                                                                                                                                                    
   

1.3.      Brodítko bezbariérové (rozměr 2,00 x 3,00m) ks 2 242 304,00 484 608
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábky, boky vyvýšené a 
opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s 
protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 
10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí 
odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu. Brodítko je 
opatřeno vypouštěcí dnovou zátkou.
Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.
Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Provedení bude doloženo technickým listem 

1.4. Sprcha Standard včetně kohoutu ks 5 22 560,00 112 800
Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí 
časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy  opatje opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítka. 
Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy.         Provedení bude 
doloženo technickým listem .                                                                                                                                                                                                                                                                    

CELKOVÁ CENA BEZ DPH                                                                                      1 092 480



Výkaz výměr

Název akce:

Firma: "Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov" 0

K rukám: Číslo akce: 6189

Adresa: Vyřizuje: David Růžička

DIČ: Datum:

Telefon / Mail: Poznámka:

Telefax: Zpracoval: Ing.Martin Krois
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Popis Cena za kus 

(Kč) Cena za položku (Kč)

1 1. GRAFICKÉ CENTRÁLA - doplnění CELKEM: 36 288

2 1.1 Dispečerské pracoviště - rozšíření (ks) Pozice: Celkem: 36 288

3 3 Rozšíření licence stávajícího dispečerského pracoviště o 100 DB zařízení PC 12 096 36 288

4 2. ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC  - dodávka celkem CELKEM: 388 037

5 2.1 Rozvaděč MR1.1 - stávající - doplnění (ks) Pozice: Celkem: 80 337

6 1 Podstanice 200 I/O, BacNET/IP MR1.1-N2 78 721 78 721

7 1 Sběrnicový modul, pojistka 10A MR1.1-N2 1 616 1 616

8 2.2 Rozvaděč MR2 (ks) Pozice: Celkem: 307 700

9 1 Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací MR1.1-N2 903 903

10 1 Adresovací kolíčky 25 ... 48, + 2 resetovací MR1.1-N2 903 903

11 2 Popisné štítky, A4 MR1.1-N2 49 97

12 1 Datová zásuvka,2xRJ-45 Cat.5 STP pod omítku,RAL 9010 MR1.1-Z1.1 162 162

13 1 box pro montáž na omítku, hloubka 40mm MR1.1-Z1.1 88 88

14 1 Datová zásuvka,2xRJ-45 Cat.5 STP pod omítku,RAL 9010 MR1.1-Z1.2 162 162

15 1 box pro montáž na omítku, hloubka 40mm MR1.1-Z1.2 88 88

16 1 Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A MR2-1X2 5 580 5 580

17 5 Modul digitálních vstupů, 16 I/O MR2-1X2 11 391 56 957

18 3 Modul digitálních výstupů, 6 I/O MR2-1X2 12 502 37 507

19 1 Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A MR2-2X1 5 580 5 580

20 4 Rozšířený univerzální modul, 8 I/O MR2-2X1 18 973 75 892

21 1 Univerzální modul, 8 I/O MR2-2X1 18 183 18 183

22 1 Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A MR2-2X2 5 580 5 580

23 8 Modul digitálních výstupů, 6 I/O MR2-2X2 12 502 100 019

24 3. PERIFERIE  - dodávka celkem CELKEM: 206 101

25 3.2 BT - Filtrační okruh 2 - rekreační bazén Pozice: Celkem: 110 381

26 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C 2.34 2 282 2 282

27 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 2.34 587 587

28 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A 2.40 1 685 1 685

29 1 Snímač výšky hladiny vody 2.40 608 608

30 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC 2.GO 6 074 24 295

31 1 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC 2.GOa 6 074 6 074

32 1 Doplnění regulátou kvality vody, 3x AO, 4-20mA 2.3a 25 110 25 110

33 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C 2.32a 2 282 2 282

34 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 2.32a 587 587

35 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem2.33a 2 228 2 228

36 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 2.33a 587 587

37 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C 2.32b 2 282 2 282

38 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 2.32b 587 587

39 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem2.33b 2 228 2 228

40 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 2.33b 587 587

41 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice SA.2.2.1 1 013 1 013

42 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice SA.2.2.2 1 013 1 013

43 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice SA.2.2.a.1 1 013 1 013

44 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice SA.2.2.a.2 1 013 1 013

45 1 Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici IP67, montáž na zeď 4.20 878 878

46 1 Otočný pohon pro kulové ventily VAI61.. a VBI61.., 90°, napájení AC 24 V / DC 24…48 V, 3-bod., 7 Nm, 90/15 s, zpětná pružina 15 s, připoj. kabel 0,9 m2.38 6 313 6 313

47 1 Přímý kulový on/off ventil pro uzavřené okruhy, vnitřní závit, PN40, DN50, Kvs=96 m3/h, úhel natočení 90 °, teplota média -10 až + 120 °C2.38 4 980 4 980

48 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC2.41 21 030 21 030

49 1 Plovoucí hladinový spínač 2.42 1 123 1 123

50 3.3 BT - Filtrační okruh 3 - plavecký bazén Pozice: Celkem: 95 721

51 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C 3.32 2 282 2 282

52 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 3.32 587 587

53 1 Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem3.33 2 228 2 228

54 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 3.33 587 587

55 1 Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - 100mm do jímky, -30…+130°C 3.34 2 282 2 282

56 1 Ochranná jímka 100mm, nerez V4A, PN16 3.34 587 587

57 1 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN, výst.kontakt 250V/5A 3.40 1 685 1 685

58 1 Snímač výšky hladiny vody 3.40 608 608

59 4 Převodník, galvanické oddel. (4-20mA na 4-20mA), nap.24V VUC 3.GO 6 074 24 295

60 1 Doplnění regulátou kvality vody, 3x AO, 4-20mA 3.3a 25 110 25 110

61 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice SA.3.2 1 013 1 013

62 1 Přepínač třípolohový černý, kontakt 6A/230V, signálka, plast.krabice IP67, dvě pozice SA.3.2.a 1 013 1 013

63 1 Otočný pohon pro kulové ventily VAI61.. a VBI61.., 90°, napájení AC 24 V / DC 24…48 V, 3-bod., 7 Nm, 90/15 s, zpětná pružina 15 s, připoj. kabel 0,9 m3.38 6 313 6 313

64 1 Přímý kulový on/off ventil pro uzavřené okruhy, vnitřní závit, PN40, DN50, Kvs=96 m3/h, úhel natočení 90 °, teplota média -10 až + 120 °C3.38 4 980 4 980

65 1 Čidlo výšky hladiny v.s., 0-4m, 4-20mA, kabel 10m, tělo nerezová ocel, nap.10..36VDC3.41 21 030 21 030

66 1 Plovoucí hladinový spínač 3.42 1 123 1 123

67 4. ROZVADĚČE - dodávka celkem CELKEM: 112 995

68 4.1 Rozvaděč MR1.1 (kpl) Celkem: 6 210

69 Rozvaděč MaR - stávající 1 6 210 6 210

70 4.2 Rozvaděč MR2 (kpl) Celkem: 92 610

Doplnění dpdstanice DDC 200 DB, BACnet/IP dle specifikace.

Trutnov - Letní koupaliště

rekonstrukce bazénů - revize 01
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)

Popis Cena za kus 

(Kč) Cena za položku (Kč)

71

Rozvaděč MaR 1 92 610 92 610

72 4.3 Rozvaděč RH - stávající (kpl) Celkem: 14 175

73 Vývod 1 Frekvenční něnič, 400V 11kW 40A/gG 4 725 4 725

74 Vývod 1 Frekvenční něnič, 400V 11kW 40A/gG 4 725 4 725
75 Vývod 1 Frekvenční něnič, 400V 11kW 40A/gG 4 725 4 725

76 5. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem CELKEM: 113 330

77 5.1 Kabelové rozvody (m) kč/m 13 326

78 CYKFY4Jx10 30 kabel CYKFY4Jx10 249,8 7 494
79 CYKY2Ox1,5 360 kabel CYKY2Ox1,5 16,2 5 832

80 CYKY3Ox1,5 215 kabel CYKY3Ox1,5 23 4 945
81 CYKY4Jx10 110 kabel CYKY4Jx10 118,8 13 068

82 CYKY4Ox1,5 105 kabel CYKY4Ox1,5 20,3 2 132
83 JYStY 1x2x0.8 280 kabel JYStY 1x2x0.8 10,8 3 024

84 JYStY 2x2x0.8 75 kabel JYStY 2x2x0.8 14,9 1 118
85 JYStY 4x2x0.8 250 kabel JYStY 4x2x0.8 23 5 750

86 JYStY 5x2x0.8 75 kabel JYStY 5x2x0.8 28,4 2 130
87 JYTY 2x1 80 kabel JYTY 2x1 13,5 1 080

88 JYTY 4x1 625 kabel JYTY 4x1 21,6 13 500
89 JYTY 7x1 75 kabel JYTY 7x1 35,1 2 633

90 UTP 4x2x0,5 120 kabel UTP 4x2x0,5 13,5 1 620
91 Kabelové trasy (kpl) Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl 49005 49 005

92 6. SLUŽBY CELKEM: 581 243

93 6.1  Software (hod.) Celkem: 207 900

94 SW DDC 80 Uživatelský sw pro DDC řídicí podstanice 250 1485 118 800

95 SW DISP - rozšíření 60 Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště - rozšíření 250 1485 89 100

96 6.2  Uvedení do provozu (hod.) Celkem: 145 800

97 Koordinace 26 Koordinace prací se souvisejícími profesemi 877,5 22 815

98 Zprovoznění DDC 60 Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně zaregulování 1485 89 100

99 Školení 1 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek 1485 1 485

100 Test periferií 24 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do podstanice  607,5 14 580

101 Zkoušky 12 Komplexní zkoušky systému MaR 1485 17 820

102 6.3 Montážní práce (hod.) Celkem: 170 100

103 Demontáž 10 Demontáž vývodů stávajících čirkulačních čerpadel v rozvaděči RH 607,5 6 075

104 Montáž 30 Montáž periferií 607,5 18 225

105 Kabelové trasy 126 Vybudování kabelových tras 607,5 76 545

106 Položení kabelů 92 Položení kabelů do kabelových tras 607,5 55 890
107 Zapojení 32 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR 607,5 19 440

108 6.4 Ostatní služby (hod.) Celkem: 51 368

109 Návody 1 Návody pro obsluhu 1485 1 485

110 Revize 12 Výchozí revize elektro 877,5 10 530

111 Projekt - výrobní 50 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR 742,5 37 125

112 Projekt - skutečný stav 3 Dokumentace skutečného stavu 742,5 2 228

REKAPITULACE
1 GRAFICKÉ CENTRÁLA - doplnění 36 288

2 ŘÍDICÍ SYSTÉM DDC - dodávka celkem 388 037

3 PERIFERIE - dodávka celkem 206 101

4 ROZVADĚČE - dodávka a montáž celkem 112 995

5 KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem 113 330

6 SLUŽBY - montáže, demontáže, SW vybavení, uvedení do provozu, dílenské výkresy, revize apod. 581 243

CENA DODÁVKY CELKEM (bez DPH) 1 437 993 Kč

Závěsný rozvaděč kompletně vyzbrojený š. 1200, v.1200, h.300, IP54, RAL7032, vč. silových vývodů 

(relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd).  Rozvaděč 

bude vybaven přepínači pro místní ovládání. Hlavní jistič 20A/3/C, řídící systém dle specifikace.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 773 408,93

21,00% 639 180,93 134 228,00

15,00% 0,00 0,00

2018/025/500

Trutnov, Rek.bazénů let.koupaliště,

"Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov" se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

639 180,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/025/500

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: "Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov" se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Náklady stavby celkem 639 180,93 773 408,93

_ ZTI a venk.rozvody vody a kanalizace, Revize 01 639 180,93 773 408,93

17.06.2019

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Trutnov, Rek.bazénů let.koupaliště,
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

"Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov" se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 639 180,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 639 180,93 21,00% 134 228,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 773 408,93

Trutnov, Rek.bazénů let.koupaliště,

_ - ZTI a venk.rozvody vody a kanalizace, Revize 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: "Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov" se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 639 180,93

HSV - HSV 608 660,62

    1 - Zemní práce 278 959,39

    4 - Vodorovné konstrukce 36 370,18

    5 - Komunikace 12 114,43

    8 - Trubní vedení 209 127,29

    997 - Přesun sutě 16 307,52

    998 - Přesun hmot 55 781,81

PSV - Práce a dodávky PSV 30 520,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 435,91

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 005,13

    733 - Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00

    767 - Konstrukce doplňkové kovové stavební 415,07

    783 - Dokončovací práce - nátěry 664,20

_ - ZTI a venk.rozvody vody a kanalizace, Revize 01

Trutnov, Rek.bazénů let.koupaliště,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.06.2019

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: "Sdružení firem BAK - Berndorf Koupaliště Trutnov" se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 639 180,93

D HSV HSV 608 660,62

D 1 Zemní práce 278 959,39

1 K 113107130 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm m2 147,000 717,90 105 531,30

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 20,900 900,60 18 822,54

3 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 9,500 255,70 2 429,15

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 46,100 573,80 26 452,18

5 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 20,800 37,20 773,76

6 K 151101111
Pažení a rozepření stěň a rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, příložné  

hl.<2m - odstranění
m2 18,200 82,80 1 506,96

7 K 161101101.2
Svislé přemístění výkopku v hornině třídy I-IV bez naložení do dopravní nádoby z hl.1-

2,5m
m3 67,000 119,80 8 026,60

8 K 162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 m3 67,000 354,10 23 724,70

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 670,000 27,40 18 358,00

10 K 167101101.2 Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV <100m3 m3 67,000 256,50 17 185,50

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 67,000 23,20 1 554,40

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 120,000 189,00 22 680,00

13 K 174201101 Obsyp potrubí písčitým materiálem m3 44,900 51,00 2 289,90

14 M 583373310 štěrkopísek  frakce 0-22 t 84,400 351,00 29 624,40

D 4 Vodorovné konstrukce 36 370,18

15 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 20,900 1 740,20 36 370,18

D 5 Komunikace 12 114,43

16 K 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých - jednostranné m2 5,600 421,90 2 362,64

17 K 899623131 Obet.potr.B tř.B10 OV m3 1,300 3 478,30 4 521,79

18 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 5,000 332,80 1 664,00

19 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 5,000 286,90 1 434,50

20 K 210220302 vyhledávací vodič CY6mm2 kus 105,000 20,30 2 131,50

D 8 Trubní vedení 209 127,29

21 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 1,000 9 013,90 9 013,90

22 K 837375121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 1,000 11 775,90 11 775,90

23 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 7,500 62,00 465,00

24 M 286135950 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0. L=12m m 7,500 48,00 360,00

25 K 871215201
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 

D 50 x 4,6mm
m 189,000 99,90 18 881,10

26 M 286133810 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návin se signalizační vrstvou  50 x 4,6 mm m 189,000 102,40 19 353,60

27 M 286530520 elektrokoleno 90 °, typ LU d 32 mm kus 5,000 353,70 1 768,50

28 M 286149450 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 50 kus 20,000 521,10 10 422,00

29 M 286149330 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 50 kus 20,000 521,10 10 422,00

30 M 286159710 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 50 kus 10,000 247,10 2 471,00

31 M 286149570 elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50 kus 6,000 552,20 3 313,20

32 M 286149720 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 50-32 kus 5,000 328,10 1 640,50

33 K 871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100 m 10,000 325,40 3 254,00

34 K 871275221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 m 26,300 344,30 9 055,09

Trutnov, Rek.bazénů let.koupaliště,

_ - ZTI a venk.rozvody vody a kanalizace, Revize 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

35 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 105,000 479,30 50 326,50

36 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 3,000 602,20 1 806,60

37 K 877265211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 100
kus 16,000 235,10 3 761,60

38 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 100x45° kus 2,000 69,30 138,60

39 M 286113530 koleno kanalizace plastové KGB 100x87° kus 14,000 81,90 1 146,60

40 K 877275211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 125
kus 16,000 254,90 4 078,40

41 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125x45° kus 14,000 78,30 1 096,20

42 M 286113580 koleno kanalizace plastové KGB 125x87° kus 2,000 81,00 162,00

43 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 150
kus 30,000 279,50 8 385,00

44 M 286113590 koleno kanalizace plastové KGB 150x15° kus 2,000 163,40 326,80

45 M 286113600 koleno kanalizace plastové KGB 150x30° kus 2,000 163,40 326,80

46 M 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus 26,000 163,40 4 248,40

47 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 200
kus 1,000 304,90 304,90

48 M 286113640 koleno kanalizace plastové KGB 200x15° kus 1,000 293,00 293,00

49 K 877315221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

dvouosé DN 150
kus 3,000 469,80 1 409,40

50 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45° kus 1,000 240,30 240,30

51 M 286113910 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45° kus 1,000 286,20 286,20

52 M 286113920 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45° kus 1,000 399,60 399,60

53 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150 kus 1,000 20,30 20,30

54 M 286115880 zátka kanalizace plastové KGM DN 150 kus 1,000 40,50 40,50

55 K 877260330 Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100 kus 5,000 267,30 1 336,50

56 M 2861724302 redukce DN 125/DN100 kus 5,000 290,30 1 451,50

57 K 877310330 Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 8,000 270,00 2 160,00

58 M 286172430 redukce DN 150/DN100 kus 8,000 213,30 1 706,40

59 K 877350310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 2,000 213,30 426,60

60 M 2861724601 redukce DN 125/DN200 kus 1,000 325,40 325,40

61 M 286172450 redukce DN 150/DN200 kus 1,000 286,20 286,20

62 K 894812003 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok kus 2,000 1 521,70 3 043,40

63 K 894812032
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 1500 mm
kus 2,000 1 266,00 2 532,00

64 K 894812041 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 92,90 185,80

65 M 286617280 poklop betonový 425/7t kus 2,000 3 901,50 7 803,00

66 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 6,000 828,00 4 968,00

67 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 115,000 16,60 1 909,00

D 997 Přesun sutě 16 307,52

68 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,195 319,60 8 691,52

69 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 544,000 14,00 7 616,00

D 998 Přesun hmot 55 781,81

70 K 935101102 Uložení odvodňovacího žlabu světlosti 100 výšky do 300 mm únosnosti do 15 kN m 97,000 195,80 18 992,60

71 M 5922731902

Odvodňovací žlaby šířky 130mm z SMC - nenasycený polyester vyztužený skelnými 

vlákny, minerální plniva a aditiva. Vyztužené příčnými žebry, zatížení A15, rošt 

kompozitní,

soub 1,000 1 040,90 1 040,90

72 K 966008111 Probourání stěn staré šachty kus 2,000 2 025,00 4 050,00

73 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 24,805 1 277,90 31 698,31

D PSV Práce a dodávky PSV 30 520,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 435,91

74 M 286120270 Těsnící manžeta s továrně napojeným izolačním límcem asfalt HL800.2/40-50 kus 4,000 608,90 2 435,60

75 K 998721101 Kanalizace PH výška -6m t 0,001 305,10 0,31

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 005,13

76 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 61,500 63,50 3 905,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

77 K 722229103 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ kus 10,000 64,80 648,00

78 M 551118450 ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou DN25 kus 16,000 284,90 4 558,40

79 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 2,000 133,70 267,40

80 M 551212890 ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz 1/2" kus 2,000 2 682,50 5 365,00

81 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 5,000 75,60 378,00

82 M 551243810 kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 3/4" kus 4,000 268,70 1 074,80

83 M 551141020 kulový kohout, 2x vnější závit, páčka, PN 42, T 185°C  3/4" červený kus 1,000 253,80 253,80

84 M 2866165001
Plastová kruhová šachtička průměr 200mm, výška 135mm, pro zahradní uzávěr, do 

země,(zvedák invalidů)
kus 1,000 3 375,00 3 375,00

85 K 7222531121 Hadicová koncovka DN20 soubor 1,000 117,50 117,50

86 K 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 kus 8,000 128,30 1 026,40

87 K 72223010511
Uzavírací PŘÍMÝ ventil bez vypouštění, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, 

nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90°C, PN10, DN 40
kus 6,000 197,10 1 182,60

88 K 7222310251
Uzavírací PŘÍMÝ ventil s odvodněním, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, 

nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90°C, DN40
kus 1,000 197,10 197,10

89 M 551172360 filtr závitový mosaz, závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 6/4" kus 1,000 132,30 132,30

90 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 5,000 105,30 526,50

91 K 7222310231
Uzavírací PŘÍMÝ ventil s odvodněním, z mosazi odolné proti vyplavování zinku, 

nestoupající hřídel, dvojitý O-kroužek, 90°C, DN25
kus 5,000 332,10 1 660,50

92 K 722262301
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s 

vertikální
kus 1,000 1 093,50 1 093,50

93 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 62,000 16,20 1 004,40

94 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,260 918,00 238,68

D 733 Rozvod potrubí ústředního vytápění 0,00

D 767 Konstrukce doplňkové kovové stavební 415,07

95 K 767995111.1
Montáž ocelových atypických zámečnických konstrukcí (závěsy, konzoly, lávky, 

podpěry) do 10kg
kg 0,050 7 290,00 364,50

96 M 132226980 tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 20x4 mm t 0,020 1 053,00 21,06

97 M 132112320 tyč ocelová kruhová, zn.oceli S 235 JR (11 373) D 10 mm t 0,020 1 034,10 20,68

98 M 154110850 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900830 20x20x3 mm t 0,010 882,90 8,83

D 783 Dokončovací práce - nátěry 664,20

99 K 783222100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné m2 2,000 332,10 664,20
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název akce: Trutnov, rekonstrukce bazénů letního koupaliště
objekt: elektroinstalace - REVIZE 01 - 01.2019

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  962 769  962 769
2 doprava dodávek 3,60  962 769  34 660
3 přesun dodávek 1,00  962 769  9 628
4 materiál elektromontážní  584 118  584 118
5 prořez 5,00  584 118  29 206
6 materiál podružný 3,00  584 118  17 524
7 materiál nátěrový  4 208  4 208
8 materiál zemní  8 626  8 626
9 elektromontáže  561 706  561 706  630 848

10 nátěry  14 219  14 219
11 zemní práce  112 818  112 818  8 626
12 PPV pro elektromontáže 6,00 1 192 554  71 553
13 PPV pro zemní práce 1,00  121 444  1 214
14 dodávky celkem  997 429
15 materiál+výkony celkem 1 414 820
16 ostatní náklady  273 794  273 794
17 NÁKLADY hl.III celkem 2 686 043 2 686 043

18 CENA bez DPH (Kč) 2 686 043

Výkaz výměr
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem

Dodávky zařízení
1 000712110 POPLATEK ZA NAVÝŠENÍ JISTIČE ZE 100A NA 315A kpl 1,00 145124,00  145 124
2 000712111 rozváděč RE - komplet viz výkres 706 kpl 1,00 88020,00  88 020
3 000712115 rozváděč RMS - komplet viz výkres 704 kpl 1,00 267637,00  267 637
4 000712118 ovládací skříň OS1 - komplet viz výkres 705 kpl 1,00 27213,00  27 213
5 000714101 přípojnice PHP kpl 1,00 1238,00  1 238
6 000714104 vodotěsný prostup žb stěnou pro kabely - kpl 6,00 4000,10  24 001

komplet viz výkres 702   
7 000714105 šikmý vodotěsný prostup žb stropem pro kabely kpl 1,00 6075,00  6 075

- komplet viz výkres 702   
8 000712110 MX4-PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ, IP64, PRO ROZBOČENÍ kpl 1,00 2767,50  2 768

VÍCEŽIL. KABELU POUŽITÉHO PRO 10 DEBLOKAČNÍCH OVLA   
9 000712210 přemís. stáv. zař. v místě RMS (tlačítko, kpl 1,00 2052,00  2 052

3x zás 230V, reproduktor, rozvod vody vč. baterie   
10 000712311 ochrana, oprava nebo nová kabeláž v případě kpl 1,00 81000,00  81 000

porušení stavebními a zemními pracemi, viz 703   
11 000712401 úprava stávající kompenzace, viz TZ kpl 1,00 13500,00  13 500
12 000712421 odstranění závad uvedených v revizní zprávě, kpl 1,00 81000,00  81 000

body1-9, str. 13, komplet   
13 000712501 úprava a přemístění stáv. el. při kolizi kpl 1,00 20250,00  20 250

s novýmitechnologickými rozvody   
14 000712611 mater. pro přepojení stávajících vývodů z RE kpl 1,00 13837,00  13 837
15 000712711 stavební úpravy spojené s výměnou rozváděče kpl 1,00 27000,00  27 000

RE, viz 703   
16 000712911 přepojení 13ks stávajících stožárových svítidel kpl 1,00 11475,00  11 475

na ochozu, VIZ 703   
17 000713111 práce a materiál nespecifikovaný, ale nezbytný kpl 1,00 135000,00  135 000

kezkompletování a zprovoznění díla   
18 000712110 doplnění osvětlení stáv. místnosti, 2x svít. kpl 2,00 6102,00  12 204

(2x36W, IP64, celoplast), CYKY 3x1,5 - 20m   
19 000712111 vyhledání, odpojení, demontáž a likvidace kpl 1,00 3375,00  3 375

nefunkční elektroinstalace   
 962 769

Materiál elektromontážní
20 000171208 vodič do CYY 6 m 210,00 24,30  5 103
21 000171209 vodič do CYY 10 m 490,00 38,80  19 012
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Výkaz výměr
22 000171210 vodič CYY 16 m 390,00 52,80  20 592
23 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 330,00 14,80  4 884
24 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 770,00 18,90  14 553
25 000101205 kabel CYKY 4x1,5 m 760,00 28,30  21 508
26 000107208 kabel 1kV CYKFY 4x6 m 55,00 168,80  9 284
27 000101209 kabel CYKY 4x10 m 150,00 163,40  24 510
28 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 1470,00 31,60  46 452
29 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 110,00 50,90  5 599
30 000101308 kabel CYKY 5x6 m 25,00 121,40  3 035
31 000199512 štítek kabelový 40x15mm střední ks 95,00 2,60   247
32 000203309 kabel JYTY 19x1 m 160,00 65,90  10 544
33 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 395,00 50,00  19 750
34 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 195,00 32,40  6 318
35 000295071 svorka pásku zemnící 4šrouby FeZn ks 195,00 27,00  5 265
36 000295073 svorka pásku drátu zemnící 2šrouby FeZn ks 242,00 45,90  11 108
37 000295441 svorka zemnící ks 38,00 16,40   623
38 000295443 páska měděná uzemňovací délka 0,5 m ks 38,00 20,40   775
39 000000125 smršťovací trubice RPK 30/8 m 10,40 186,30  1 938
40 000000127 smršťovací trubice RPK 50/16 m 10,80 268,70  2 902
41 000295413 svorka připojovací ks 177,00 16,20  2 867
42 000295428 svorka atyp pro připojení kovových konstrukcí ks 110,00 91,80  10 098
43 000312212 krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 27,00 125,30  3 383
44 000312214 krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu ks 17,00 234,90  3 993
45 000322135 trubka PVC tuhá vysoké namáhání do 32 m 190,00 113,90  21 641
46 000362041 drátový žlab, ŽZ, 54/50 - komplet včetně konzol m 33,00 252,50  8 333
47 000362042 drátový žlab, ŽZ, 54/100 - komplet včetně konzol m 49,00 344,30  16 871
48 000362044 drátový žlab, ŽZ, 54/200 - komplet včetně konzol m 59,00 402,30  23 736
49 000362045 drátový žlab, ŽZ, 105/300 - komplet včetně konzol m 55,00 618,30  34 007
50 000362101 pomocný materiál drátového žlabu ks 1,00 7896,00  7 896
51 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 84,00 28,40  2 386
52 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 75,00 28,40  2 130
53 000000201 válcovaný profil ocel tř.11 kg 300,00 28,40  8 520
54 000000252 bezpečnostní tabulka plast ks 12,00 19,10   229
55 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 296,00 1,50   444
56 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 252,00 1,50   378
57 000423222 zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis, víčko ks 15,00 225,50  3 383
58 000101207 kabel CYKY 4x4 m 120,00 72,30  8 676
59 000101208 kabel CYKY 4x6 m 140,00 106,60  14 924
60 000101206 kabel CYKY 4x2,5 m 1100,00 45,80  50 380
61 000101905 kabel CYKY 48x1,5 m 220,00 310,50  68 310
62 000172319 kabel 1kV AYY 1x240 m 140,00 203,90  28 546
63 000172316 kabel 1kV AYY 1x120 m 50,00 115,30  5 765
64 000190216 kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU ks 4,00 54,00   216
65 000190219 kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU ks 12,00 126,30  1 516
66 000450020 NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ A-0-R, PLASTOVÝ, IP54 ks 38,00 446,90  16 982
67 000450021 NÁSTĚNNÝ OVLADAČ "HŘIB", PLASTOVÝ, IP54, ks 1,00 423,00   423

PRO BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ ROZVÁDĚČE   
68 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 30,00 53,40  1 602
69 000101307 kabel CYKY 5x4 m 30,00 82,70  2 481

 584 118

Materiál nátěrový
70 000025101 barva syntetická základní kg 1,93 99,50   192
71 000025109 ředidlo S6006 kg 0,39 44,60   17
72 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 3,86 117,40   453
73 000025109 ředidlo S6006 kg 0,77 44,60   34
74 000025101 barva syntetická základní kg 4,90 99,50   488
75 000025109 ředidlo S6006 kg 0,98 44,60   44
76 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 9,81 117,40  1 152
77 000025109 ředidlo S6006 kg 1,96 44,60   87
78 000025101 barva syntetická základní kg 4,82 99,50   480
79 000025109 ředidlo S6006 kg 0,96 44,60   43
80 000025102 email syntetický vrchní šedý kg 9,64 117,40  1 132
81 000025109 ředidlo S6006 kg 1,93 44,60   86
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Výkaz výměr
 4 208

Materiál zemní
82 000046221 asfalt 80 kg 57,00 10,80   616
83 000046225 asfaltový pás IPA400 m2 4,32 133,70   578
84 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 8,40 386,10  3 243
85 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 120,00 2,90   348
86 000046133 beton B10 m3 0,59 2686,50  1 585
87 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 8,00 2,90   23
88 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 8,00 58,10   465
89 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 1,00 110,10   110
90 000046133 beton B10 m3 0,44 2686,50  1 182
91 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 6,00 2,90   17
92 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 6,00 58,10   349
93 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 1,00 110,10   110

 8 626

Elektromontáže
94 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 210,00 30,80  6 468
95 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 490,00 30,80  15 092
96 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 390,00 30,80  12 012
97 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 330,00 30,40  10 032
98 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 770,00 30,40  23 408
99 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 760,00 30,40  23 104

100 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 55,00 32,20  1 771
101 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 150,00 35,60  5 340
102 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1470,00 30,40  44 688
103 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 110,00 30,40  3 344
104 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 25,00 32,20   805
105 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 825,00 22,70  18 728
106 210950101 označovací štítek na kabel ks 95,00 8,60   817
107 210850030 kabel NCEY/JYTY pevně uložený do 19x1 m 160,00 30,80  4 928
108 210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 m 395,00 47,30  18 684
109 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 195,00 41,60  8 112
110 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 38,00 89,10  3 386
111 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 285,00 67,50  19 238
112 210220442 ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou ks 108,00 108,00  11 664
113 210220445 ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 30/8mm ks 52,00 81,00  4 212
114 210220446 ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm ks 54,00 81,00  4 374
115 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 177,00 84,80  15 010
116 210220302 svorka atyp pro připojení kovových konstrukcí ks 110,00 118,80  13 068
117 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 27,00 206,60  5 578
118 210010454 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 ks 17,00 221,40  3 764
119 210010023 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 m 190,00 31,80  6 042
120 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 33,00 65,30  2 155
121 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 49,00 65,30  3 200
122 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 59,00 65,30  3 853
123 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 55,00 65,30  3 592
124 210020151 pomocný materiál drátového žlabu kg 1,10 2142,50  2 357
125 210020651 nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení ks 42,00 105,10  4 414
126 210020652 nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení ks 15,00 152,60  2 289
127 210020671 ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení kg 300,00 43,00  12 900
128 210020952 bezpečnostní tabulka plastová ks 12,00 61,50   738
129 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 296,00 27,50  8 140
130 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 252,00 30,40  7 661
131 210111032 zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně ks 15,00 171,50  2 573
132 210190002 rozváděč RE - komplet viz výkres 706 kpl 1,00 10057,50  10 058
133 210190002 rozváděč RMS - komplet viz výkres 704 kpl 1,00 13300,20  13 300
134 210190002 OS1 - komplet viz výkres 705 kpl 1,00 1555,20  1 555
135 210192121 přípojnice PHP ks 1,00 156,60   157
136 210192121 vodotěsný prostup žb stěnou pro kabely - kpl 6,00 3438,50  20 631

komplet viz výkres 702   
137 210192121 šikmý vodotěsný prostup žb stropem pro kabely kpl 1,00 2551,50  2 552

- komplet viz výkres 702   
138 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 120,00 15,60  1 872

Strana 3 z 5



Výkaz výměr
139 210810012 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 140,00 18,00  2 520
140 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1100,00 15,60  17 160
141 210810014 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x16/24x2,5/48x1,5 m 220,00 22,70  4 994
142 210901102 kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x240 m 140,00 22,70  3 178
143 210901101 kabel Al(-1kV AYY) volně uložený do 1x120 m 50,00 18,00   900
144 210100009 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 ks 4,00 113,90   456
145 210100012 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 ks 12,00 171,00  2 052
146 210140101 NÁSTĚNNÝ DEBLOKAČNÍ PŘEPÍNAČ A-0-R, PLASTOVÝ, IP54 ks 38,00 64,20  2 440
147 210140101 NÁSTĚNNÝ OVLADAČ "HŘIB", PLASTOVÝ, IP54, ks 1,00 64,20   64

PRO BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ ROZVÁDĚČE   
148 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 30,00 53,40  1 602
149 210190001 MX4-PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ, IP64, PRO ROZBOČENÍ kpl 1,00 1485,00  1 485

VÍCEŽIL. KABELU POUŽITÉHO PRO 10 DEBLOKAČNÍCH OVLA   
150 210190001 přemís. stáv. zař. v místě RMS (tlačítko, kpl 1,00 3624,80  3 625

3x zás 230V, reproduktor, rozvod vody vč. baterie   
151 210190003 ochrana, oprava nebo nová kabeláž v případě kpl 1,00 40500,00  40 500

porušení stavebními a zemními pracemi, viz 703   
152 210190002 úprava stávající kompenzace, viz TZ kpl 1,00 4050,00  4 050
153 210190002 odstranění závad uvedených v revizní zprávě, kpl 1,00 27000,00  27 000

body1-9, str. 13, komplet   
154 210190002 úprava a přemístění stáv. el. při kolizi kpl 1,00 13500,00  13 500
155 210190001 přepojení stávajících vývodů z RE kpl 1,00 3375,00  3 375
156 210190001 stavební úpravy spojené s výměnou rozváděče kpl 1,00 13500,00  13 500

RE, viz 703   
157 210192121 přepojení 13ks stávajících stožárových svítidel kpl 1,00 17550,00  17 550

na ochozu, VIZ 703   
158 210810012 kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 30,00 18,00   540
159 210190001 doplnění osvětlení stáv. místnosti, 2x svít. kpl 2,00 1023,30  2 047

(2x36W, IP64, celoplast), CYKY 3x1,5 - 20m   
160 210190002 vyhledání, odpojení, demontáž a likvidace kpl 1,00 11502,00  11 502

nefunkční elektroinstalace   
 561 706

Nátěry
161 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 12,88 53,00   683
162 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 12,88 26,80   345
163 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 12,88 94,50  1 217
164 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 32,69 53,10  1 736
165 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 32,69 26,80   876
166 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 32,69 94,50  3 089
167 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 32,13 59,40  1 909
168 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 32,13 29,90   961
169 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 32,13 105,90  3 403

 14 219

Zemní práce
170 460200153 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.5 m 295,00 153,90  45 401
171 460560153 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 m 295,00 39,20  11 564
172 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 103,25 37,80  3 903
173 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 m 120,00 171,50  20 580
174 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 120,00 24,10  2 892
175 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 120,00 8,80  1 056
176 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 120,00 43,20  5 184
177 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 8,40 768,20  6 453
178 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 42,00 37,80  1 588
179 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5 m 8,00 109,00   872
180 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité m2 2,80 126,90   355
181 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 8,00 8,80   70
182 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 8,00 21,40   171
183 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 8,00 27,70   222
184 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,09 768,20   837
185 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 0,59 864,00   510
186 460650051 dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu m2 2,80 590,00  1 652
187 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5 m 6,00 109,00   654
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Výkaz výměr
188 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm m2 2,10 89,60   188
189 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm m 12,00 379,40  4 553
190 460080103 bourání betonu tl.10cm m2 2,10 348,30   731
191 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 6,00 8,80   53
192 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 6,00 21,40   128
193 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3 m 6,00 27,70   166
194 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,82 769,00   631
195 460650017 podklad a obetonování chrániček m3 0,44 864,00   380
196 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu m2 2,10 382,10   802
197 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu m2 2,10 581,90  1 222

 112 818

Ostatní náklady
198 219990014 napojení na stávající zařízení hod 8,00 270,00  2 160
199 219990015 zajištění provizorního napájení hod 10,00 297,00  2 970
200 219990016 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 10,00 297,00  2 970
201 219990017 dozory správce sítě(rozvodného závodu) hod 6,00 337,50  2 025
202 219990018 vytýčení stávajících podzemních zařízení hod 6,00 540,00  3 240
203 219990019 koordinace profesí hod 18,00 270,00  4 860
204 219990020 práce na el. zařízení hod 27,00 270,00  7 290
205 219990021 proměření stávajícího uzemnění hod 10,00 337,50  3 375
206 219990026 vytýčení trasy kabelu hod 4,00 540,00  2 160
207 219990027 geodetické zaměření skutečné trasy kabelu hod 3,00 675,00  2 025
208 219990028 zjištění skutečného stavu hod 12,00 270,00  3 240
209 219990031 úprava stávajícího zařízeí hod 11,00 270,00  2 970
210 219990032 oprava stávajícího zařízení hod 20,00 270,00  5 400
211 219990030 přepojení stávající elektroinstalace hod 30,00 270,00  8 100
212 219990037 ruční výkop sondy ks 6,00 1080,00  6 480
213 219990041 úklidové práce hod 18,00 229,50  4 131
214 219990042 práce pod napětím hod 20,00 472,50  9 450
215 219990044 výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,00 31387,00  31 387
216 219990051 utěsnění prostupů hod 6,00 297,00  1 782
217 219990052 propojení armatur a uzemnění hod 23,00 297,00  6 831
218 219990054 křížení stávajících sítí hod 6,00 297,00  1 782
219 219990055 sepsání a podání žádosti na ČEZ hod 2,00 270,00   540
220 219990066 proměření stávajících zařízení hod 6,00 337,50  2 025
221 219990079 měření a zkoušky hod 27,00 405,00  10 935
222 219990080 úprava stávajícího uzemnění hod 8,00 270,00  2 160
223 219990082 napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu hod 21,00 337,50  7 088
224 219990089 fotodokumentace kpl 1,00 3375,00  3 375
225 219990099 svazkování a montáž kabelů do žlabů kpl 9,00 229,50  2 066
226 219990102 ochranné a doplňující pospojování kpl 9,00 4725,00  42 525
227 219990108 dílenská dokumentace zhotovitele kpl 1,00 24300,00  24 300
228 219990109 poplatek TIČR kpl 1,00 13500,00  13 500
229 219990024 drobné zednické výpomoce hod 20,00 270,00  5 400
230 219955558 koordinace kabelové trasy ve stávajícím objektu kpl 1,00 4752,00  4 752
231 219333369 úpravy a změny připojení objektu vyvolané kpl 1,00 40500,00  40 500

vyjádřením ČEZu   
 273 794

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků. 
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Trutnov Rekapitulace

Trutnov
Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště

č. Název Celkem Kč bez DPH
1 Technologie plaveckého bazénu 1 150 753,-
2 Technologie rekreačního bazénu 6 208 682,-
3 Bazénové příslušenství 742 997,-
4 Výrobní dokumentace bazénové technologie 60 840,-
5 Dokumentace skutečného provedení 37 440,-
6 Demontáže stávající technologie ve strojovně včetně likvidace odpadu 355 680,-
7 Základní provozní náplně chemikálií pro 14 dní provozu 32 760,-
8 Montáž, doprava, zprovoznění 1 361 880,-

9 951 032,-

Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.

Součástí  ceny je :
 - dodávka a montáž výše specifikovaného zařízení a potrubí
 - doprava materiálu a montérů na stavbu
 - komplexní odzkoušení a uvedení do provozu 
 - základní provozní náplň chemikálií
 - návod na obsluhu zařízení 
 - zaučení obsluhy

Součástí ceny není :  
 - instalace a utěsnění prostupů, chrániček, kotvení  a ostatních prvků, profilů
   do stavebních konstrukcí
 - veškeré stavební a zemní práce
 - přívod zdrojové vody do prostoru akumulační jímky včetně měření a ventilů
 - přívod vody do prostoru ředění chemikálií
 - elektropřipojení, M+R, vč. jištění, elektrické pospojení dle ČSN
 - odkanalizování všech prostor
 - vzduchotechnika 
 - napouštěná voda a její napouštění
 - zkušební provoz

Celkem Kč bez DPH

TECHNOLOGICKÁ  ČÁST - REKAPITULACE
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Trutnov Plavecký bazén

POZ. POPIS POLOŽKY JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

1.1 Pakové amatury k filtrům - DN200 komplet včetně manometrů, 
materiálové provedení tlakové PVC 1 kpl 45 137,- 45 137,- Výkres 5.105, k 

pol.3.1

1.2 Filtrační náplň - křemičitý písek 8,2 t 11 232,- 92 102,-

1.3

Vertikální  litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem  , Q=130m3/h, H=14m, P=11 kW, 1450 ot./min., 
50 Hz. IE3. 

1 ks 158 512,- 158 512,- Výkres 5.105, 
pol.3.2a

1.4 Frekvenční měnič 2 ks 36 317,- 72 634,-

1.5

Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného 
Cl přímou metodou měření (na principu jontově selektrivní 
membrány), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným 
odpočtem hodnoty volného chloru) - zařízení musí být kompatibilní 
se zařízením pol.1.8 (stejný výrobce)

1 kompl 135 720,- 135 720,- Výkres 5.105, 
pol.3.3a

1.6

Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a 
výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v 
plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého 
skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s 
elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí 
ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací 
frekvence 400 pulsů za minutu, P=25 W, plynulá regulace výkonu 0-
100%, IP65

1 ks 18 346,- 18 346,- Výkres 5.105, 
pol.3.4

1.7

Dávkovací čerpadlo  pro aplikaci multispektrálního koagulantu a 
flokulantu ( APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, 
napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je 
samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy 
čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. 

1 ks 29 390,- 29 390,- Výkres 5.105, 
pol.3.5

1.8
Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií  - PE nádrž o 
objemu 200 l včetně záchytné ochranné vaničky pro případný 
únik/úkap chemikálií

2 ks 3 164,- 6 327,- Společné pro 
všechny okruhy

1.9

Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové 
odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. 
Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré 
samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo 
jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,4kW, 
el. krytí  IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, 
napájecí napětí U = 230 V/50 Hz

1 ks 10 390,- 10 390,- Výkres 5.105, 
pol.3.6

1.10

Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200, 
digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého 
množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 
0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku

1 ks 39 574,- 39 574,- Výkres 5.105, 
pol.3.8

1.11

Zrychlovací čerpadlo oběru vzorků vody, tělo čerpadla z Norylu, 
nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným 
kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, který umožňuje menší 
frekvenci čištění košíčku, průhledným šroubovatelným krytem, Q = 5 
m3/h, H = 5m,  P= 0,3 kW

1 ks 8 237,- 8 237,- Výkres 5.105, 
pol.3.12

1.12
Elektroventil vzorku vody - elektricky ovládaný ventil,   nápajecí 
napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v 
poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54

1 ks 6 552,- 6 552,- Výkres 5.105, 
pol.3.13

1.13 Příprava pro instalaci středotlaké UV lampy 1 ks 23 400,- 23 400,- Výkres 5.105, 
pol.3.14

Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN 
min. 16

Výkres, 5.108, 
5.110., 5.111

1.14 Prostup DN 225 2 ks 6 318,- 12 636,-
1.15 Prostup DN 40 1 ks 2 621,- 2 621,-

MNOŽSTVÍ

Technologie plaveckého bazénu 
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Trutnov Plavecký bazén

Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a 
označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál 
dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné 
degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými 
vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k 
hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 / 10. 

Výkres 5.106

1.16                        DN 300 5 m 2 434,- 12 168,-
1.17                        DN 225 54 m 1 591,- 85 925,-
1.18                        DN 200 94 m 1 451,- 136 375,-
1.19                        DN 150 50 m 1 329,- 66 460,-
1.20                        DN 100 25 m 974,- 24 338,-
1.21                        DN 40 39 m 346,- 13 510,-
1.22                        DN 25 116 m 178,- 20 636,-
1.23 Drobné potrubí 1 kompl 14 321,- 14 321,-

Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva 
a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je 
materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se 
minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu 
trubek. Tlaková řada min. PN 16

Výkres 5.106

1.24                        V 300 1 ks 4 961,- 4 961,-
1.25                        V 200 6 ks 4 390,- 26 339,-
1.26                        V 150 9 ks 3 215,- 28 937,-
1.27                        V 100 2 ks 2 312,- 4 624,-
1.28                        V 40 4 ks 342,- 1 367,-
1.29                        V 25 8 ks 482,- 3 857,-
1.30                        ZV 300 1 ks 4 399,- 4 399,-
1.31                        ZV 150 2 ks 1 966,- 3 931,-
1.32                        ZV 25 2 ks 440,- 880,-
1.33 Drobné ventily 1 kompl 8 148,- 8 148,-
1.34 Podpěrné konstrukce 1 kompl 28 001,- 28 001,-

1 150 753,-Celkem Kč bez DPH technologie plaveckého bazénu
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Trutnov Rekreační bazén

POZ. POPIS POLOŽKY JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

2.1

Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D2350 mm, 
Q=130 m3/h, v = 30 m/s, vybavené ručním odvzdušňovacím ventilem 
a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno 
osazené tryskami.Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci 
voda-vzduch. 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro 
vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní 
násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 400 mm

1 ks 501 528,- 501 528,- Výkres 
5.104,pol. 2.1a

2.2 Pakové amatury k filtrům - DN200 komplet včetně manometrů, 
materiálové provedení tlakové PVC 3 kpl 45 139,- 135 416,-

2.3 Filtrační náplň - křemičitý písek 24,4 t 11 232,- 274 061,-

2.4

Vertikální  litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem  , Q=130m3/h, H=14m, P=11 kW, 1450 ot./min., 
50 Hz. IE3. 

2 ks 158 493,- 316 986,- Výkres 
5.104,pol. 2.2a

2.5 Frekvenční měnič 4 ks 36 228,- 144 912,-

2.6

Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného 
Cl přímou metodou měření (na principu jontově selektrivní 
membrány), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným 
odpočtem hodnoty volného chloru) - zařízení musí být kompatibilní 
se zařízením pol.2.8 (stejný výrobce)

1 kompl 135 720,- 135 720,- Výkres 
5.104,pol. 2.3a

2.7
Automatické regulátory kvality vody  (měření, zobrazení a 
regulace hodnoty  chlóru -  volný  - zařízení musí být kompatibilní se 
zařízením pol.2.8 (stejný výrobce)

1 kompl 112 320,- 112 320,- Výkres 
5.104,pol. 2.3b

2.8

Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a 
výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v 
plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého 
skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s 
elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí 
ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací 
frekvence 400 pulsů za minutu, P=25 W, plynulá regulace výkonu 0-
100%, IP65

1 ks 18 346,- 18 346,- Výkres 
5.104,pol. 2.4

2.9

Dávkovací čerpadlo  pro aplikaci multispektrálního koagulantu a 
flokulantu ( APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, 
napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je 
samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy 
čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. 

1 ks 29 330,- 29 330,- Výkres 
5.104,pol. 2.5

2.10

Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové 
odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. 
Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré 
samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo 
jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,4kW, 
el. krytí  IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, 
napájecí napětí U = 230 V/50 Hz

2 ks 10 376,- 20 751,-
Výkres 
5.104,pol. 
2.6,2.6a

2.11

Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 300, 
digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého 
množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 
0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku

1 ks 47 802,- 47 802,- Výkres 
5.104,pol. 2.8

2.12

Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 100, 
digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého 
množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 
0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku

1 ks 28 749,- 28 749,- Výkres 
5.104,pol. 2.8

2.13

Zrychlovací čerpadlo oběru vzorků vody, tělo čerpadla z Norylu, 
nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným 
kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, který umožňuje menší 
frekvenci čištění košíčku, průhledným šroubovatelným krytem, Q = 5 
m3/h, H = 5m,  P= 0,3 kW

2 ks 8 162,- 16 324,- Výkres 
5.104,pol. 2.12

2.14
Elektroventil vzorku vody - elektricky ovládaný ventil,   nápajecí 
napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v 
poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54

2 ks 6 543,- 13 085,- Výkres 
5.104,pol. 2.13

MNOŽSTVÍ

Technologie rekreačního bazénu 
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Trutnov Rekreační bazén

2.15 Příprava pro instalaci středotlaké UV lampy 1 ks 23 400,- 23 400,-
Výkres 
5.104,pol. 
2.14

2.16

Horizontální čerpadlo masážních trysek v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 40 m3/h, H =10m,  P=2,2 kW, motor IE3

2 ks 92 585,- 185 169,-
Výkres 
5.102,pol. 
4.1,4.4

2.17

Dmychadlo dnové perličky - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou 
vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, 
je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory 
vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 54. Bezúdržbové, pro 
trvalý chod, P = 2,20 kW

4 ks 37 370,- 149 479,-
Výkres 
5.102,pol. 
4.2,4.7,4.11,4.13

2.18

Čerpadlo chrliče -tělem čerpadla i základna z tepelně vytvrzeného 
plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým 
oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným 
šroubovatelným krytem. Q=50m3/h, H=10, P=3,2kW

2 ks 98 580,- 197 159,-
Výkres 
5.102,pol. 
4.3,4.6

2.19

Čerpadlo vodní stěny -tělem čerpadla i základna z tepelně 
vytvrzeného plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, 
plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, 
průhledným šroubovatelným krytem. Q=50m3/h, H=10, P=3,2kW

1 ks 98 580,- 98 580,- Výkres 
5.102,pol. 4.5

2.20

Dmychadlo masážních pololehátek - plášť a oběžné kolo 
dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z 
nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. 
elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 54. 
Bezúdržbové, pro trvalý chod, P = 3 kW

1 ks 40 922,- 40 922,- Výkres 
5.102,pol. 4.8

2.21

Horizontální čerpadlo vodní číše v monoblokovém designu - 
materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická 
ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, 
testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a 
matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 200 m3/h, H =10m,  P=9,2 kW, motor IE3

1 ks 157 945,- 157 945,- Výkres 
5.102,pol. 4.9

2.22

Horizontální čerpadlopro dvě vodní děla v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 100 m3/h, H =10m,  P=4 kW, motor IE3

1 ks 117 491,- 117 491,- Výkres 
5.102,pol. 4.14

2.23

Horizontální čerpadlo skluzavky v monoblokovém designu - 
materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická 
ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, 
testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a 
matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 84 m3/h, H =10m,  P=4 kW, motor IE3

1 ks 109 816,- 109 816,- Výkres 
5.102,pol. 4.15

2.24

Horizontální čerpadlo tobogánu v monoblokovém designu - 
materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická 
ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, 
testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a 
matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 143 m3/h, H =10m,  P= 5,5 kW, motor IE3

1 ks 123 398,- 123 398,- Výkres 
5.102,pol. 4.16

2.25

Čerpadlo pro skluzavku a vodního ježka v DB -tělem čerpadla z 
Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým 
oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným 
šroubovatelným krytem. Q= 18m3/h, H=10, P=1,8kW, motor IE3

1 ks 34 000,- 34 000,- Výkres 
5.102,pol. 4.17

2.26

Čerpadlo pro vodní zvon a kbelíkový stromv DB -tělem čerpadla z 
Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým 
oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným 
šroubovatelným krytem. Q= 25m3/h, H=10, P=1,8kW, motor IE3

1 ks 34 000,- 34 000,- Výkres 
5.102,pol. 4.18
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2.27

Čerpadlo pro chrliče v DB -tělem čerpadla z Norylu, nerezovou 
osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým 
předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem. 
Q= 24m3/h, H=10, P=1,8kW, motor IE3

1 ks 34 000,- 34 000,- Výkres 
5.102,pol. 4.19

Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN 
min. 16

Výkres, 5.108, 
5.110., 5.111

2.28 Prostup DN 300 4 ks 7 320,- 29 278,-
2.29 Prostup DN 200 5 ks 5 677,- 28 385,-
2.30 Prostup DN 150 1 ks 4 352,- 4 352,-
2.31 Prostup DN 100 10 ks 3 753,- 37 534,-
2.32 Prostup DN 80 13 ks 3 211,- 41 737,-
2.33 Prostup DN 65 2 ks 2 724,- 5 448,-
2.34 Prostup DN 40 3 ks 2 583,- 7 750,-

Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a 
označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál 
dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné 
degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými 
vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k 
hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 / 10. 

Výkres 5.106

2.35                        DN 300 330 m 2 434,- 803 088,-
2.36                        DN 250 18 m 1 881,- 33 865,-
2.37                        DN 225 57 m 1 587,- 90 436,-
2.38                        DN 200 270 m 1 486,- 401 328,-
2.39                        DN 150 207 m 1 328,- 274 937,-
2.40                        DN 100 461 m 974,- 448 784,-
2.41                        DN 80 704 m 535,- 376 288,-
2.42                        DN 65 39 m 459,- 17 889,-
2.43                        DN 50 48 m 353,- 16 939,-
2.44                        DN 40 167 m 345,- 57 682,-
2.45                        DN 25 218 m 175,- 38 172,-
2.46 Drobné potrubí 1 kompl 34 281,- 34 281,-

Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva 
a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je 
materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se 
minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu 
trubek. Tlaková řada min. PN 16

Výkres 5.106

2.47                        V 300 6 ks 4 961,- 29 765,-
2.48                        V 200 7 ks 4 390,- 30 729,-
2.49                        V 150 32 ks 3 213,- 102 826,-
2.50                        V 100 25 ks 2 312,- 57 800,-
2.51                        V 80 3 ks 1 872,- 5 616,-
2.52                        V 65 4 ks 1 493,- 5 972,-
2.53                        V 50 1 ks 857,- 857,-
2.54                        V 40 11 ks 342,- 3 759,-
2.55                        V 25 13 ks 483,- 6 279,-
2.56                        ZV 300 2 ks 4 399,- 8 798,-
2.57                        ZV 150 4 ks 1 966,- 7 862,-
2.58                        ZV 25 3 ks 440,- 1 320,-
2.59 Drobné ventily 1 kompl 9 664,- 9 664,-
2.60 Podpěrné konstrukce 1 kompl 37 169,- 37 169,-

Ostatní prvky 

2.61
Sada doplnění dávkování chlorace -  Injektor včetně zpětného 
ventilu,rotametr, zpětny ventil s kuličkou a hadička a drobný materiál 
pro napojenípro napojení

1 kompl 39 612,- 39 612,-

2.62 Plastová šachta pro pro ventily ovládaní atrakcí u DB - dodávka 
a montáž 3 ks 3 931,- 11 794,-

6 208 682,-Celkem Kč bez DPH technologie rekreačního bazénu
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Trutnov Bazénové příslušenství

POL. POPIS POLOŽKY JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

3.1

Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou 
metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR 
v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a 
přesné testování bazénové vody. Palintest je jednoduchý na 
obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD 
display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i 
vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, 
fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, 
sulfidy

1 kpl 33 331,- 33 331,-

3.2

Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno 
na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným 
spektrem světla jehož dopadající množsví je následně 
vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal 
vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se 
vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo 
zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD 
displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných 
reagencií. 

1 kpl 16 277,- 16 277,-

3.3

Bazénový vysavač vhodný pro bazén 50 m - obdélníkového i 
nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních 
atrakci)
Automatické čištění dna v paralelních drahách podle vestavěného 
navigačního systému (elektronický kompas). Automatické vynoření 
nad hladinu – bezproblémové vyjmutí vysavače z bazénu, po 
ukončení čištění vysavač na povel vyplave na hladinu. Zabudovaný 
časovač s možností zpožděného startu nastavitelného po hodinách 
až na 5 hodin. Filtrační schopnost 100 um nebo nižší, filtrační vložky 
– cartridge min. 12 ks. Plocha filtračního zařízení min. 9 m2. Včetně 
zařízení pro automatické čištění filtrů. Včetně transportního vozíku s 
ovládáním a navíjecím bubnem pro kabel. Minimálně 2 různé 
rychlosti posunu. Automatické (mikroprocesor) i manuální (dálkové 
bezdrátové) ovládání. Vhodný pro čištění bazénů s max. délkou 60 
m. Šířka čistící plochy 700 mm. Min. výkon čerpadla 72 m3 / h. Kabel 
min. 40 metrů. Nominální příkon stroje max. 0,8 kW. Možnost 
nastavení parametrů do paměti vysavače pro minimálně 2 různé 
bazény a čistící způsoby. Primární napájení 230 V, sekundární 
napětí max. 30 V DC

1 ks 606 996,- 606 996,-

3.4

Bazénový vysavač vhodný pro bazény o délce  25 metrů 
- zabudovaný gyroskop – aktivní navigační systém. Zařízení je 
vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost 
a tvar bazénu – chytrý systém scanování bazénu. Čištění dna a stěn 
bazénu i nad úroveň hladiny. Možnost nastavení zpožděného startu,  
dálkové ovládání umožňuje nastavit intenzivní čištění vodní linie, 
dálkové ovládání umožňuje nastavit speciální program – Ultracleen, 
tj. intenzivní čištění, kdy zařízení jezdí pomaleji, se zvýšeným 
výkonem čerpadla, vhodné např. pro první předsezónní čištění. 
Bezdrátové dálkové ovládání, vč. možnosti vypnutí čištění stěn. 
Obsahuje otočný čep, který brání namotání kabelu. Šířka čistící 
plochy min. 380 mm. Šířka čistících kartáčů min. 300 mm. Min. výkon 
čerpadla 18 m3/ hod. Kabel min. 30 metrů. Včetně transportního 
vozíku, s možností uložení kabelu. Primární napájení 230 V, 
sekundární napětí max. 30 V DC.

1 ks 86 393,- 86 393,-

742 997,-

MNOŽSTVÍ

Bazénové příslušenství

Celkem Kč bez DPH bazénové příslušenství
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POZ. POPIS POLOŽKY JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

2.1

Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D2350 mm, 
Q=130 m3/h, v = 30 m/s, vybavené ručním odvzdušňovacím ventilem 
a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno 
osazené tryskami.Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci 
voda-vzduch. 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro 
vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní 
násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 400 mm

1 ks 501 528,- 501 528,- Výkres 
5.104,pol. 2.1a

2.2 Pakové amatury k filtrům - DN200 komplet včetně manometrů, 
materiálové provedení tlakové PVC 3 kpl 45 139,- 135 416,-

2.3 Filtrační náplň - křemičitý písek 24,4 t 11 232,- 274 061,-

2.4

Vertikální  litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem  , Q=130m3/h, H=14m, P=11 kW, 1450 ot./min., 
50 Hz. IE3. 

2 ks 158 493,- 316 986,- Výkres 
5.104,pol. 2.2a

2.5 Frekvenční měnič 4 ks 36 228,- 144 912,-

2.6

Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného 
Cl přímou metodou měření (na principu jontově selektrivní 
membrány), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným 
odpočtem hodnoty volného chloru) - zařízení musí být kompatibilní 
se zařízením pol.2.8 (stejný výrobce)

1 kompl 135 720,- 135 720,- Výkres 
5.104,pol. 2.3a

2.7
Automatické regulátory kvality vody  (měření, zobrazení a 
regulace hodnoty  chlóru -  volný  - zařízení musí být kompatibilní se 
zařízením pol.2.8 (stejný výrobce)

1 kompl 112 320,- 112 320,- Výkres 
5.104,pol. 2.3b

2.8

Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a 
výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v 
plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého 
skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s 
elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí 
ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů  za hodinu. Dávkovací 
frekvence 400 pulsů za minutu, P=25 W, plynulá regulace výkonu 0-
100%, IP65

1 ks 18 346,- 18 346,- Výkres 
5.104,pol. 2.4

2.9

Dávkovací čerpadlo  pro aplikaci multispektrálního koagulantu a 
flokulantu ( APF), výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, 
napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je 
samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy 
čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. 

1 ks 29 330,- 29 330,- Výkres 
5.104,pol. 2.5

2.10

Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové 
odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. 
Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré 
samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo 
jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,6m3/h, H=25 m, P=1,4kW, 
el. krytí  IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, 
napájecí napětí U = 230 V/50 Hz

2 ks 10 376,- 20 751,-
Výkres 
5.104,pol. 
2.6,2.6a

2.11

Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 300, 
digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého 
množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 
0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku

1 ks 47 802,- 47 802,- Výkres 
5.104,pol. 2.8

2.12

Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 100, 
digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého 
množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 
0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku

1 ks 28 749,- 28 749,- Výkres 
5.104,pol. 2.8

2.13

Zrychlovací čerpadlo oběru vzorků vody, tělo čerpadla z Norylu, 
nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným 
kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, který umožňuje menší 
frekvenci čištění košíčku, průhledným šroubovatelným krytem, Q = 5 
m3/h, H = 5m,  P= 0,3 kW

2 ks 8 162,- 16 324,- Výkres 
5.104,pol. 2.12

2.14
Elektroventil vzorku vody - elektricky ovládaný ventil,   nápajecí 
napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v 
poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54

2 ks 6 543,- 13 085,- Výkres 
5.104,pol. 2.13
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2.15 Příprava pro instalaci středotlaké UV lampy 1 ks 23 400,- 23 400,-
Výkres 
5.104,pol. 
2.14

2.16

Horizontální čerpadlo masážních trysek v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 40 m3/h, H =10m,  P=2,2 kW, motor IE3

2 ks 92 585,- 185 169,-
Výkres 
5.102,pol. 
4.1,4.4

2.17

Dmychadlo dnové perličky - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou 
vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, 
je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory 
vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 54. Bezúdržbové, pro 
trvalý chod, P = 2,20 kW

4 ks 37 370,- 149 479,-
Výkres 
5.102,pol. 
4.2,4.7,4.11,4.13

2.18

Čerpadlo chrliče -tělem čerpadla i základna z tepelně vytvrzeného 
plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým 
oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným 
šroubovatelným krytem. Q=50m3/h, H=10, P=3,2kW

2 ks 98 580,- 197 159,-
Výkres 
5.102,pol. 
4.3,4.6

2.19

Čerpadlo vodní stěny -tělem čerpadla i základna z tepelně 
vytvrzeného plastu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, 
plastovým oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, 
průhledným šroubovatelným krytem. Q=50m3/h, H=10, P=3,2kW

1 ks 98 580,- 98 580,- Výkres 
5.102,pol. 4.5

2.20

Dmychadlo masážních pololehátek - plášť a oběžné kolo 
dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z 
nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. 
elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 54. 
Bezúdržbové, pro trvalý chod, P = 3 kW

1 ks 40 922,- 40 922,- Výkres 
5.102,pol. 4.8

2.21

Horizontální čerpadlo vodní číše v monoblokovém designu - 
materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická 
ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, 
testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a 
matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 200 m3/h, H =10m,  P=9,2 kW, motor IE3

1 ks 157 945,- 157 945,- Výkres 
5.102,pol. 4.9

2.22

Horizontální čerpadlopro dvě vodní děla v monoblokovém 
designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, 
keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s 
litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí 
příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 
šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 100 m3/h, H =10m,  P=4 kW, motor IE3

1 ks 117 491,- 117 491,- Výkres 
5.102,pol. 4.14

2.23

Horizontální čerpadlo skluzavky v monoblokovém designu - 
materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická 
ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, 
testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a 
matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 84 m3/h, H =10m,  P=4 kW, motor IE3

1 ks 109 816,- 109 816,- Výkres 
5.102,pol. 4.15

2.24

Horizontální čerpadlo tobogánu v monoblokovém designu - 
materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická 
ucpávka, bronzové oběžne kolo, -  vlasový předfiltr s litinovým 
krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, 
testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a 
matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce 
výkonným motorem, Q = 143 m3/h, H =10m,  P= 5,5 kW, motor IE3

1 ks 123 398,- 123 398,- Výkres 
5.102,pol. 4.16

2.25

Čerpadlo pro skluzavku a vodního ježka v DB -tělem čerpadla z 
Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým 
oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným 
šroubovatelným krytem. Q= 18m3/h, H=10, P=1,8kW, motor IE3

1 ks 34 000,- 34 000,- Výkres 
5.102,pol. 4.17

2.26

Čerpadlo pro vodní zvon a kbelíkový stromv DB -tělem čerpadla z 
Norylu, nerezovou osou, keramickými ucpávkami, plastovým 
oběžným kolem, vlasovým předfiltrem o velkém objemu, průhledným 
šroubovatelným krytem. Q= 25m3/h, H=10, P=1,8kW, motor IE3

1 ks 34 000,- 34 000,- Výkres 
5.102,pol. 4.18
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2.27

Čerpadlo pro chrliče v DB -tělem čerpadla z Norylu, nerezovou 
osou, keramickými ucpávkami, plastovým oběžným kolem, vlasovým 
předfiltrem o velkém objemu, průhledným šroubovatelným krytem. 
Q= 24m3/h, H=10, P=1,8kW, motor IE3

1 ks 34 000,- 34 000,- Výkres 
5.102,pol. 4.19

Prostupy stavební konstrukcí -  atyp provedení jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který nebosahu změkčovadla - tlakové PVC PN 
min. 16

Výkres, 5.108, 
5.110., 5.111

2.28 Prostup DN 300 4 ks 7 320,- 29 278,-
2.29 Prostup DN 200 5 ks 5 677,- 28 385,-
2.30 Prostup DN 150 1 ks 4 352,- 4 352,-
2.31 Prostup DN 100 10 ks 3 753,- 37 534,-
2.32 Prostup DN 80 13 ks 3 211,- 41 737,-
2.33 Prostup DN 65 2 ks 2 724,- 5 448,-
2.34 Prostup DN 40 3 ks 2 583,- 7 750,-

Trubní rozvody- Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z 
polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a 
označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál 
dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné 
degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými 
vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k 
hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16 / 10. 

Výkres 5.106

2.35                        DN 300 330 m 2 434,- 803 088,-
2.36                        DN 250 18 m 1 881,- 33 865,-
2.37                        DN 225 57 m 1 587,- 90 436,-
2.38                        DN 200 270 m 1 486,- 401 328,-
2.39                        DN 150 207 m 1 328,- 274 937,-
2.40                        DN 100 461 m 974,- 448 784,-
2.41                        DN 80 704 m 535,- 376 288,-
2.42                        DN 65 39 m 459,- 17 889,-
2.43                        DN 50 48 m 353,- 16 939,-
2.44                        DN 40 167 m 345,- 57 682,-
2.45                        DN 25 218 m 175,- 38 172,-
2.46 Drobné potrubí 1 kompl 34 281,- 34 281,-

Armatury na potrubí -  jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který 
neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé 
PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva 
a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je 
materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se 
minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu 
trubek. Tlaková řada min. PN 16

Výkres 5.106

2.47                        V 300 6 ks 4 961,- 29 765,-
2.48                        V 200 7 ks 4 390,- 30 729,-
2.49                        V 150 32 ks 3 213,- 102 826,-
2.50                        V 100 25 ks 2 312,- 57 800,-
2.51                        V 80 3 ks 1 872,- 5 616,-
2.52                        V 65 4 ks 1 493,- 5 972,-
2.53                        V 50 1 ks 857,- 857,-
2.54                        V 40 11 ks 342,- 3 759,-
2.55                        V 25 13 ks 483,- 6 279,-
2.56                        ZV 300 2 ks 4 399,- 8 798,-
2.57                        ZV 150 4 ks 1 966,- 7 862,-
2.58                        ZV 25 3 ks 440,- 1 320,-
2.59 Drobné ventily 1 kompl 9 664,- 9 664,-
2.60 Podpěrné konstrukce 1 kompl 37 169,- 37 169,-

Ostatní prvky 

2.61
Sada doplnění dávkování chlorace -  Injektor včetně zpětného 
ventilu,rotametr, zpětny ventil s kuličkou a hadička a drobný materiál 
pro napojenípro napojení

1 kompl 39 612,- 39 612,-

2.62 Plastová šachta pro pro ventily ovládaní atrakcí u DB - dodávka 
a montáž 3 ks 3 931,- 11 794,-

6 208 682,-Celkem Kč bez DPH technologie rekreačního bazénu
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POL. POPIS POLOŽKY JEDNOT.C. DODÁVKA POZNÁMKA

3.1

Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou 
metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR 
v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a 
přesné testování bazénové vody. Palintest je jednoduchý na 
obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD 
display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i 
vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, 
fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, 
sulfidy

1 kpl 33 331,- 33 331,-

3.2

Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno 
na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným 
spektrem světla jehož dopadající množsví je následně 
vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal 
vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se 
vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo 
zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD 
displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných 
reagencií. 

1 kpl 16 277,- 16 277,-

3.3

Bazénový vysavač vhodný pro bazén 50 m - obdélníkového i 
nepravidelného tvaru, včetně vestavěných překážek (vodních 
atrakci)
Automatické čištění dna v paralelních drahách podle vestavěného 
navigačního systému (elektronický kompas). Automatické vynoření 
nad hladinu – bezproblémové vyjmutí vysavače z bazénu, po 
ukončení čištění vysavač na povel vyplave na hladinu. Zabudovaný 
časovač s možností zpožděného startu nastavitelného po hodinách 
až na 5 hodin. Filtrační schopnost 100 um nebo nižší, filtrační vložky 
– cartridge min. 12 ks. Plocha filtračního zařízení min. 9 m2. Včetně 
zařízení pro automatické čištění filtrů. Včetně transportního vozíku s 
ovládáním a navíjecím bubnem pro kabel. Minimálně 2 různé 
rychlosti posunu. Automatické (mikroprocesor) i manuální (dálkové 
bezdrátové) ovládání. Vhodný pro čištění bazénů s max. délkou 60 
m. Šířka čistící plochy 700 mm. Min. výkon čerpadla 72 m3 / h. Kabel 
min. 40 metrů. Nominální příkon stroje max. 0,8 kW. Možnost 
nastavení parametrů do paměti vysavače pro minimálně 2 různé 
bazény a čistící způsoby. Primární napájení 230 V, sekundární 
napětí max. 30 V DC

1 ks 606 996,- 606 996,-

3.4

Bazénový vysavač vhodný pro bazény o délce  25 metrů 
- zabudovaný gyroskop – aktivní navigační systém. Zařízení je 
vybaveno „samoučícím“ programem, který mapuje průběžně velikost 
a tvar bazénu – chytrý systém scanování bazénu. Čištění dna a stěn 
bazénu i nad úroveň hladiny. Možnost nastavení zpožděného startu,  
dálkové ovládání umožňuje nastavit intenzivní čištění vodní linie, 
dálkové ovládání umožňuje nastavit speciální program – Ultracleen, 
tj. intenzivní čištění, kdy zařízení jezdí pomaleji, se zvýšeným 
výkonem čerpadla, vhodné např. pro první předsezónní čištění. 
Bezdrátové dálkové ovládání, vč. možnosti vypnutí čištění stěn. 
Obsahuje otočný čep, který brání namotání kabelu. Šířka čistící 
plochy min. 380 mm. Šířka čistících kartáčů min. 300 mm. Min. výkon 
čerpadla 18 m3/ hod. Kabel min. 30 metrů. Včetně transportního 
vozíku, s možností uložení kabelu. Primární napájení 230 V, 
sekundární napětí max. 30 V DC.

1 ks 86 393,- 86 393,-

742 997,-
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