
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov,Slovanské nám. 165 Datum: 13. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen  ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Radek Pálenkáš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

TRUTNOV
Snížení energetické náročnosti MÚ Trutnov

8 742 761,17

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 742 761,17 1 835 979,8521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 10 578 741,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRUTNOV

Stavba:

Místo: Trutnov,Slovanské nám. 165 Datum:

Zadavatel: Město Trutnov Projektant:

Zhotovitel: bude určen  ve výběrovém řízení Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10 578 741,028 742 761,17
TRUTNOV 
1

SO-01-Vlastní budova

8 742 761,17 10 578 741,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Snížení energetické náročnosti MÚ Trutnov

13. 10. 2019

Ing. Radek Pálenkáš

Ing.Pavel Michálek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Trutnov,Slovanské nám. 165 Datum: 13. 10. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Trutnov DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen  ve výběrovém řízení DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Radek Pálenkáš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Pavel Michálek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 742 761,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 742 761,17 21,00% 1 835 979,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 578 741,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti MÚ Trutnov

TRUTNOV 1 - SO-01-Vlastní budova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov,Slovanské nám. 165 Datum: 13. 10. 2019

Zadavatel: Město Trutnov Projektant:
Ing. Radek 
Pálenkáš

Zhotovitel: bude určen  ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 742 761,17

HSV - Práce a dodávky HSV 706 893,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 714,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 432,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 383 337,78

    997 - Přesun sutě 110 941,37

    998 - Přesun hmot 1 468,10

PSV - Práce a dodávky PSV 7 910 484,42

    731 - Ústřední vytápění 0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 36 860,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 272 280,83

    764 - Konstrukce klempířské 344 223,90

    766 - Konstrukce truhlářské 6 491 645,20

    767 - Konstrukce zámečnické 644 039,52

    781 - Dokončovací práce - obklady 10 420,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 515,35

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 106 498,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 125 382,85

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 358,86

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 306,28

    VRN7 - Provozní vlivy 16 717,71

Snížení energetické náročnosti MÚ Trutnov

TRUTNOV 1 - SO-01-Vlastní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Trutnov,Slovanské nám. 165 Datum: 13. 10. 2019

Zadavatel: Město Trutnov Projektant:
Ing. Radek 
Pálenkáš

Zhotovitel: bude určen  ve výběrovém řízení Zpracovatel: Ing.Pavel Michálek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 742 761,17

D HSV Práce a dodávky HSV 706 893,90

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 714,20

1 K 310231041
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 
m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15, tl. stěny 240 
mm

m2 1,620 2 910,00 4 714,20 CS ÚRS 2019 02

VV 1,8*0,9 1,620

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 432,45

2 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 261,750 446,20 116 792,85 CS ÚRS 2019 02

VV 523,5*0,5 261,750

3 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stěnách

kus 2,000 679,00 1 358,00 CS ÚRS 2019 02

4 K 612325302R
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží (zednické začištění po osazení otvorových 
výplní), doplnění jádrové omítky v š.200mm

m2 100,320 880,00 88 281,60 CS ÚRS 2019 02

VV 501,6*0,2 100,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 383 337,78

5 K 968072354
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 4,320 349,20 1 508,54 CS ÚRS 2019 02

VV 1,2*0,6*3*2 4,320

6 K 968072355
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 65,520 349,20 22 879,58 CS ÚRS 2019 02

VV 1,2*0,9*49+1,2*1,5*7 65,520

7 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 987,120 349,20 344 702,30 CS ÚRS 2019 02

VV 1,2*1,8*64+1,2*2,1*196+1,2*2,4*111+1,2*2,4+1,2*3,0*5 972,720
VV 1,5*2,4*4 14,400
VV Součet 987,120

8 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 30,900 349,20 10 790,28 CS ÚRS 2019 02
VV 1,8*3,3+5,6*3,3+2,4*2,7 30,900

9 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 9,900 349,20 3 457,08 CS ÚRS 2019 02
VV 3,0*3,3 9,900

D 997 Přesun sutě 110 941,37

10 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s omezením mechanizace

t 69,655 242,50 16 891,34 CS ÚRS 2019 02

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 69,655 169,75 11 823,94 CS ÚRS 2019 02

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 617,751 14,55 8 988,28 CS ÚRS 2019 02

VV 68,639*9 617,751

13 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 
otryskávání kód odpadu 120 117

t 68,639 1 067,00 73 237,81 CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot 1 468,10
14 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 5,045 291,00 1 468,10 CS ÚRS 2019 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 910 484,42

D 731 Ústřední vytápění 0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 36 860,00

15 K 742001
Demontáž(vyvěšení) a zpětná montáž (nalepení 
stáv.lišty na novou SDK) SLP v délce 3m ukončení 
koncovou datovou krabičkou

ks 95,000 388,00 36 860,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 272 280,83
16 K 763001 D+M ukončující SDK profil s dilatační páskou bm 384,000 43,65 16 761,60

VV "schema P05"  384,0 384,000

17 K 763002 Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu SDK m2 3,200 970,00 3 104,00
VV 6,4*0,5 3,200

18 K 763111411.KNF
Doplnění SDK příčky tl. 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xA 12,5 TI 40 mm

m2 151,118 1 455,00 219 876,69

Snížení energetické náročnosti MÚ Trutnov

TRUTNOV 1 - SO-01-Vlastní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 137,38*1,1 151,118

19 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité

m2 137,380 158,11 21 721,15 CS ÚRS 2019 02

VV 92,0*2,4*0,6+1,4*3,5 137,380

20 K 763121415.KNF
SDK stěna předsazená W 625 tl 112,5 mm profil 
CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15

m2 4,900 1 649,00 8 080,10

VV 1,4*3,5 4,900

21 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 4,900 19,40 95,06 CS ÚRS 2019 02

22 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 
jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché

m2 4,900 164,90 808,01 CS ÚRS 2019 02

VV 1,4*3,5 4,900

23 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 1 890,948 0,97 1 834,22 CS ÚRS 2019 02

D 764 Konstrukce klempířské 344 223,90

24 K 764001911
Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 
spoje přes 0,5 m

m 1 172,000 97,00 113 684,00 CS ÚRS 2019 02

VV "schema K01,K02" 586,0*2 1 172,000

25 K 764002871
Demontáž oplechování stáv. okenních výplní 
r.š.150mm

m 532,000 48,50 25 802,00 CS ÚRS 2019 02

26 K 764226401
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 120mm

m 862,000 97,00 83 614,00 CS ÚRS 2019 02

27 K 764236401
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Cu plechu rš 120mm

m 586,000 194,00 113 684,00 CS ÚRS 2019 02

VV "schema K01" 586,0 586,000

28 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 7 670,004 0,97 7 439,90 CS ÚRS 2019 02

D 766 Konstrukce truhlářské 6 491 645,20

29 K 766001
D+M okna plasthliníková zasklená izolačním trojsklem 
vč. kování a vnitřní parotěsnící pásky a vnější 
paropropustné pásky v šíři 100mm 

m2 1 056,960 5 366,79 5 672 482,25

VV
"schema W01-W11" 
1,2*0,6*6+1,2*0,9*49+1,2*1,5*7+1,2*1,8*19+1,2*1,8*17+1,2*1,
8*28

208,080

VV 1,2*2,1*196+1,2*2,4*111+1,2*2,4+1,2*3,0*5+1,5*2,4*4 848,880
VV Součet 1 056,960

30 K 766002 D+M okenní otvírač pákový ks 23,000 1 393,53 32 051,10
VV "scema W03" 23 23,000

31 K 766003 D+M interierová AL žaluzie m2 942,120 265,31 249 957,10
VV "schema W04-W08,W11" 1,2*1,5*7+1,2*1,8*19+1,2*1,8*28 114,120
VV 1,2*2,1*196+1,2*2,4*111+1,5*2,4*4 828,000
VV Součet 942,120

32 K 766004
D+M vnitřní připojovací lišta smrková 15/30mm 
vč.lakování lepená k okennímu rámu 

bm 718,000 97,00 69 646,00

VV "schema P01" 718,0 718,000

33 K 766005
D+M vnitřní parapet z desek postforming tl.19mm 
povrch HPL laminát s nosem šířka 200mm

bm 584,000 340,69 198 965,25

VV "schema P02" 584,0 584,000

34 K 766006 dtto,avšak šířka 280mm bm 26,000 380,00 9 880,00
VV "schema P06" 26 26,000

35 K 766008 Demontáž vnitřního parapetu šířky 150mm bm 523,500 29,10 15 233,85
VV 523,5 523,500

36 K 766009
Demontáž plastové lišty pro vedení kabeláže po 
okenních rámech 

bm 25,000 48,50 1 212,50

VV 25,0 25,000

37 K 766010 Demontáž vnitřních dřevěných garnýží bm 523,500 48,50 25 389,75
VV 523,5 523,500

38 K 766011
Demontáž vnitřní připojovací lišty dřevěné 12/16mm po 
obvodu výplní otvorů

bm 718,000 9,70 6 964,60

39 K 766012
D+M těsnící komprimační páska pro utěsnění 
dilatačních spár TP 602 illmod Max antracit 

bm 2 050,000 97,00 198 850,00

40 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m

kus 10,000 29,10 291,00 CS ÚRS 2019 02

41 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% ######### 0,10 10 721,80 CS ÚRS 2019 02

D 767 Konstrukce zámečnické 644 039,52

42 K 767001
D+M větrací mřížka do vnitřního parapetu 100/1000mm 
eloxovaný hliník vč. vyřezání otvoru 

ks 168,000 562,60 94 516,80

VV "schema P03" 168 168,000

43 K 767002
D+M dveře sekční automatické bílé -hliníkové lamely 
částečně prosklené 3000/3300mm 

ks 1,000 103 380,20 103 380,20

VV "schema D01"  1 1,000

44 K 767003
D+M dveře vstupní hliníkové s proskleným 
nadsvětlíkem vč.kování a samozavírače 1800/3300mm 

ks 1,000 73 022,24 73 022,24

VV "schema D02"  1 1,000

45 K 767004
dtto,avšak 2400/2700mm s elektromechanickým 
zámkem 

ks 1,000 86 510,96 86 510,96

VV "schema D04"  1 1,000

46 K 767005
D+M hliníková prosklená stěna s autom. posuvnými 
dveřmi zasklení izolačním dvojsklem bezpečnostním 
5600/3300mm

ks 1,000 187 731,35 187 731,35

VV "schema D05"  1 1,000

47 K 767006
Šetrná demontáž a opětovná montáž ocelových 
okenních mříží vč. nových nátěrů a kotvení 

m2 23,560 1 455,00 34 279,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,4*1,8+3,7*2,6*2 23,560

48 K 767007
Demontáž vnější a vnitřní  krycí AL lišty na spojích 
okenních výplní 

bm 1 756,000 9,70 17 033,20

VV 878*2 1 756,000

49 K 767008
Demontáž nerezových zábradlí na schodištích vč. 
kotvení 

ks 14,000 1 455,00 20 370,00

50 K 767009
Šetrná demontáž a opětovná montáž prvků SLP a 
regulátorů topení 

ks 12,000 1 940,00 23 280,00

51 K 767010 Demontáž a zpětmá montáž podhledu FEAL m2 3,200 970,00 3 104,00
VV 6,4*0,5 3,200

52 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 8 360,504 0,10 810,97 CS ÚRS 2019 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 420,70
53 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 10,000 19,40 194,00 CS ÚRS 2019 02

VV 20,0*0,5 10,000

54 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 18,960 97,00 1 839,12 CS ÚRS 2019 02

VV "vnitřní parapety" 63,2*0,3 18,960

55 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 45,000 97,00 4 365,00 CS ÚRS 2019 02

56 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 11,500 339,50 3 904,25 CS ÚRS 2019 02
VV 20,0*0,5*1,15 11,500

57 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 121,987 0,97 118,33 CS ÚRS 2019 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 515,35

58 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 13,300 48,50 645,05 CS ÚRS 2019 02

VV
"zatření řezu stáv. parapetu tl.36mm po vyříznutí pro osazení 
větrací mřížky" 13,3

13,300

59 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 13,300 291,00 3 870,30 CS ÚRS 2019 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 106 498,92
60 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 513,800 19,40 29 367,72 CS ÚRS 2019 02

VV 1513,8 1 513,800

61 M 28323151 geotextilie m2 1 589,490 29,10 46 254,16 CS ÚRS 2019 02
VV 1513,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 589,490

62 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 397,900 19,40 7 719,26 CS ÚRS 2019 02

VV "prvky SDK" 38,0 38,000
VV "připojovací spára" 718,0*0,5 359,000
VV "dozdění nadsvětlíku" 1,8*0,5 0,900
VV Součet 397,900

63 K 784211111
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 397,900 58,20 23 157,78 CS ÚRS 2019 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 125 382,85

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 358,86
64 K 013002000 Projektové práce-dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 8 358,86 8 358,86 CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště 100 306,28

65 K 032002000
Vybavení staveniště-mobilní 
WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy

soubor 1,000 58 512,00 58 512,00 CS ÚRS 2019 02

66 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro soubor 1,000 25 076,57 25 076,57 CS ÚRS 2019 02

67 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 16 717,71 16 717,71 CS ÚRS 2019 02

D VRN7 Provozní vlivy 16 717,71
68 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 16 717,71 16 717,71 CS ÚRS 2019 02

Strana 7 z 7


