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„Rekonstrukce kina Vesmír“ 
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 
 

Název veřejné zakázky Rekonstrukce kina vesmír 

Druh řízení 
otevřené řízení dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 

Zadavatel: Město Trutnov 

sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 

IČ: 00278360 

DIČ: CZ00278360 

zástupce: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města 

 

V souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále ve smyslu ustanovení čl. 16 Zadávací dokumentace k tomuto zadávacímu 

řízení obdržel zadavatel níže uvedené žádosti o vysvětlení (dotazy) k výše uvedené veřejné zakázce. 

Tímto zadavatel, poskytuje níže vysvětlení a doplňující informace k této veřejné zakázce na základě 

položených dotazů: 

 

Žádost o vysvětlení (dotaz) č. 2 

Dobrý den, 

V rámci dílčích rozpočtů jsme nalezli nesrovnalosti: 

 

1. VV ÚT - u položek ř. 33, 43, 51,109 jsou nestandartně nastaveny vzorce pro výpočet celkové ceny položky. Dle našeho 

názoru by měl být vzorec násobek množství x JC. V rozpočtu je vzorec násobku množství z 1% z celkové ceny 

předcházejících položek. 

U položek přesunu hmot (ř.73,87,114,177,202,230) je nastaven vzorec celkové ceny jako 1% z celkových cen položek x 

množství procent nastavených v množství položky – není zde prostor nastavit JC. 

 

VV chlazení – u položek přesunu hmot (ř.19, 37, 41, 62, 88) je nastaven vzorec celkové ceny jako 1% z celkových cen 

položek x množství procent nastavených v množství položky – není zde prostor nastavit JC. 

Prosíme o opravu předložených VV nebo informaci zda zpracovatel cenové nabídky může dílčí VV upravit ve vzorcích dle 

standartních zvyklostí? 

 

2. VV VZT 

Tento VV je rozdělen na jednotlivé části vzduchotechnických zařízení. Každé zařízení má ke konci své části položky k 

ocenění montáže, zaregulování systému a doplňkový materiál vykázaný procenty. Základ pro výpočet je uveden v popisu 

s odkazem na položky, které mají tvořit základ ceny. Dle našeho názoru je u části VZ2B uveden chybný odkaz na položky. 

Zařízení VZ2B jsou položky 2.51-2.76, ale odkaz na základ je na pol. 3.01-3.02 a 3.03-3.20. Podobný chybný odkaz je i u 

zařízeníVZ3 odkaz na 4.03-4.37. U zařízení VZ5 je asi překlep u pol.5.13 odkaz na pol.5.02-5.31 místo 5.02-5.13. 

Prosíme o opravu VV. 

Zároveň prosíme o potvrzení, že pol.3.01 a 3.02 nejsou předmětem tohoto VŘ. 

 

3. Ve výkazu výměr stav.části 1.NP jsou vykázána okna ozn.21,22,31 a 32, která jsou současně vykázána v přísl.výkazech 

2.NP a 3.NP. Položky jsou tedy zdvojeny! 

 

Děkujeme předem za vysvětlení 
 

Vysvětlení – odpověď na žádost (dotaz) č. 2 

Zadavatel k tomuto dotazu (žádosti o vysvětlení) sděluje následující: 
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K dotazu č. 1 – (otázka výkazu výměr v rámci „ÚT“ a nastavení vzorců pro výpočet celkové ceny položky u 

položek na řádcích č. 33, 43, 51, 109, a dále položek na řádcích č. 73,87,114,177,202,230) + (otázka výkazu 

výměr v rámci „CHLAZENÍ“ a nastavení vzorců pro výpočet celkové ceny položky u položek č. 19, 37, 41, 

62, 88) 

Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se nastavení vzorců pro výpočet celkové ceny položky, kdy 

opravuje vzorec pro výpočet jako násobek „jednotkové ceny“ x „množství MJ“ u příslušné položky, a to 

v rámci položek: 

− v dílčím výkazu výměr pro „ÚT“ = „10_D.1.4_UT. Vytápění – výkaz výměr“ u položek na řádcích č. 33, 43, 

51, 109 a č. 73, 87, 114, 177, 202, 230 

− v dílčím výkazu výměr pro „CHLAZENÍ“ = „11_D.1.4_CH. Chlazení – výkaz výměr“ u položek na řádcích 

na řádcích č. 19, 37 (nově na řádku č. 38), 41 (nově na řádku č. 37), 62, 88 

Opravené vzorce ve shora uvedených položkách dílčích výkazů výměr pro „ÚT“ a „CHLAZENÍ“ již splňují 

požadovaný výpočet ceny položky. 

 

K dotazu č. 2 (otázka výkazu výměr v rámci „VZT“ a popis základu pro výpočet nabídkové ceny u 

dotazovaných položek) 

Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se odkazu na položky v rámci „VZT“, které mají tvořit 

základ ceny pro „montáže, zaregulování systému a doplňkový materiál vykázaný procenty“ v dílčím 

výkazu výměr „12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr“, tj.: 

- položky č. 2.74 a 2.75 v rámci „Zařízení VZ2B“; 

- položka č. 3.26 v rámci „Zařízení VZ3“; 

- položka č. 5.13 v rámci „Zařízení VZ5“; 

Zadavatel provedl změnu vybraných položek č. 2.74 a 2.75, č. 3.26 a č. 5.13, to vše v rámci dílčího výkazu 

výměr pro „VZT“ = „12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr“, následovně: 

Položky č. 2.74 a 2.75 v rámci „Zařízení VZ2B“ (pozn. upraveny odkazy na 2.51, resp. 2.52 a-2.73): 

2.74 montáž větracího zařízení vč. přesunu hmot  (poz. 2.51) % 5  

pružná podložka pro uložení větrací jednotky (např. SYLOMER SR 11) sou 1  

zaregulování jednotky a regulačních boxů  + zprovoznění včetně 
dopravy autorizovanou firmou sou 1  

montáž větracího zařízení vč. izolací a přesunu hmot  (poz. 2.52-2.73) % 30  

zaregulování větracího systému % 2,5 

2.75 VZ - doplňkový materiál (poz. 2.52-2.73)      

spojovací materiál % 1,5  

těsnící materiál % 3,5  

hadicová páska QIP % 0,8  

samolepící páska % 0,5  

upevnění a závěsy potrubí % 5 

Položky č. 3.26 v rámci „Zařízení VZ3“ (pozn. upraveny odkazy na 3.01-3.24): 

3.26 VZ - doplňkový materiál (poz. 3.01-3.24)     

 spojovací materiál % 1,5 

 těsnící materiál % 3,5 

 hadicová páska QIP % 0,8 

 samolepící páska % 0,5 

 upevnění a závěsy potrubí % 5 

 



 

Veřejná zakázka  

„Rekonstrukce kina Vesmír“ 
 

 

Položky č. 5.13 v rámci „Zařízení VZ5“ (pozn. upraveny odkazy na 5.02-5.11): 

5.13 VZ - doplňkový materiál (poz. 5.02-5.11)     

 spojovací materiál % 1,5 

 těsnící materiál % 3,5 

 hadicová páska QIP % 0,8 

 samolepící páska % 0,5 

 upevnění a závěsy potrubí % 5 

Zároveň zadavatel potvrzuje, že pol. č. 3.01 a 3.02 nejsou předmětem plnění „VZT“, a v dílčím výkazu výměr 

„12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr“ koneckonců ani nejsou možné k ocenění (uvedení nabídkové ceny). 

 

K dotazu č. 3 (otázka vymezení dodávaných oken ozn. 21, 22, 31, 32 v rámci výkazu výměr „STAVEBNÍ 

ČÁST“ pro 2.NP a 3.NP) 

Zadavatel tímto opravuje nepřesnosti týkající se vymezení dodávaných oken v rámci Přílohy č. 2 – Soupis 

stavebních prací a výkonů (výkaz výměr), tj.: 

- duplicitní okna ozn. 21, 22, 31, 32 v rámci listu „643-05 – stavební práce 1.np“; 

Zadavatel provedl změnu vybraných položek č. 49 až 55 v rámci listu „643-05 – stavební práce 1.np“, 

následovně: 

Na listu „643-05 – stavební práce 1.np“ (pozn. upravena pol. č. 49, ponechána pouze položka č. 50, vypuštěny 

položky č. 51 až 54 a upravena pol. č. 55): 

49 K 766621211/R 
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva 

m 23,000 

 VV  "ozn.01 1200/1100mm"5*(1,2*2+1,1*2)  23,000 

50 M 61110010 
okno dřevěné typu Euro pro památkově chráněný 
objekt dle specifikace 1200x1100mm ozn. 01 

ks 5,000 

55 K 766621211/R1 
Příplatek za 3D systém zatěsnění (parotěsná x 
paroprpustná folie) 

m 23,000 

 VV  "ozn.01 1200/1100mm"5*(1,2*2+1,1*2)  23,000 
 

Shora vedené vysvětlení zadavatel zároveň provádí v příloze tohoto Vysvětlení, a to v novém znění:  

- Dílčí výkaz výměr pro „ÚT“ = 10_D.1.4_UT. Vytápění – výkaz výměr_oprava č.1 

- Dílčí výkaz výměr pro „CHLAZENÍ“ =  11_D.1.4_CH. Chlazení – výkaz výměr_oprava č.1 

- Dílčí výkaz výměr pro „VZT“ =  12_D.1.4_VZ. Větrání - výkaz výměr_oprava č.1 

- Výkazu výměr v rámci Přílohy č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr) (NOVY II) 
 

Ve shora uvedeném novém znění dokumentů přikládá zadavatel aktualizované znění těchto dokumentů, 

kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny. Zadavatel doporučuje všem dodavatelům 

věnovat pozornost novému znění přiložených dokumentů a tyto vzít v potaz při přípravě nabídky do 

zadávacího řízení. 
 

 

V Trutnově, dne 7.4.2021 

  

 Mgr. Ivan Adamec, starosta města 

 Město Trutnov 

 i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát 
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