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Stavba: TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR
Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, 
k. ú. Trutnov

Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Díl dokumentace: D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:  st.p.č. 1053, p.p.č. 147
k.ú. Trutnov

Stavebník:  MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165, 541 16  Trutnov

Projektant:  ROSA – ARCHITEKT, s.r.o.
Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov

Stavebně Hynek Stiehl
konstrukční řešení: Slepá 308, 541 01 Trutnov

Ing. Hynek Stiehl
autorizace č. 0600810 (pro statiku a dynamiku staveb)

Úvod:

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajícího kina Vesmír,  které svou zastavěnou
plochou  vyplňuje  celý  st.  p.  p.  č.  1053.  Okolní  veřejná  prostranství  nejsou  předmětem  této
projektové dokumentace s výjimkou úpravy u hlavního vstupu do budovy, která řeší bezbariérový
přístup.

Výstavba kina byla  započata v roce 1928 podle projektu architekta Richarda Brosche z
České Lípy. Budova nynějšího kina Vesmír („Städliches Lichtspielhaus“, později kino “Stalino“)
patří k významným trutnovským stavbám první poloviny 20. století.

Objekt, který je předmětem rekonstrukce,  se skládá ze dvou základních částí (funkčních
jednotek),  objektu  kina  a  objektu  kavárny  -  rotundy,  které  na  sebe  navazují  a  jsou  vzájemně
propojeny, nejsou však propojeny probvozně. Objekt je v současné době plně funkční.

Objekt je od roku 1958 kulturní památkou - rejstříkové číslo ÚSKP 29362/6-5335.
Svislé  nosné  konstrukce  objektu  kina  jsou  zděné,  v  některých  částech  doplněné

železobetonovými monolitickými prvky. Hlavní část objektu tvoří kinosál, kde na úrovni původní
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podlahy jsou na spodní části hlediště řešeny pilíře s železobetonovými montovanými průvlaky z
prefabrikovaných překladů a příčné nosníky rovněž z prefabrikovaných překladů. Na systém těchto
nosníků jsou ukládány prefabikované desky tloušťky 65 mm, které tvoří jednotlivé stupně hlediště.
V horní části hlediště jsou desky ukládány na klíny zděné na železobetonovou monolitickou stropní
desku. Na prefabrikovaných deskách je betonová mazanina tl. 50 mm a nášlapná vrstva z PVC.
Svislá část stupňů je opatřena děrovaným plechem, kudy je do prostoru přiváděn vzduchotechnicky
teplý vzduch. Konstrukce jeviště je dřevěná s dřevotřískovými deskami a kobercem.

Prostor jeviště i hlediště je zastropen originálním klenutým podhledem tvořeným vrstvami
omítky v  tloušťce  cca  80 mm na keramickém pletivu.  Podhled  je  ocelovými  lanky zavěšen k
dřevěné nosné konstrukci podlahy podkrovního prostoru. Tato dřevěná nosná konstrukce podlahy
je zavěšena ke dřevěným vazníkům střešní konstrukce. Tvar střechy je mansardový. Střešní plášť je
tvořen dřevěným bedněním, v ploché části střechy krytinu tvoří několik vrstev asfaltových pásů.
Šikmá část střešního pláště je opatřena plechovou krytinou.

Část objektu před kinosálem je podsklepená. V této části objektu jsou do budovy vestavěny
další tři nadzemní podlaží a nevyužité podkroví. Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími je
monolitická  železobetonová  trámová  konstrukce.  Do  stropních  konstrukcí  jednotlivých  podlaží
byly provedeny sondy, které jsou předmětem výkresové části dokumentace. Střešní konstrukce je
společná s prostorem kinosálu.

Schodiště v objektu jsou železobetonová,  pouze schodiště z  2.NP do prostoru strojovny
vzduchotechniky ve 3.NP je ocelové.

Objekt  rotundy  je  zděný,  podsklepený  se  dvěma  nadzemními  podlažími,  strojovnou
vzduchotechniky ve 3.NP a nevyužitým podkrovím pod kopulí. Konstrukce stropů a schodiště jsou
nespalné, konstrukce zastřešení je dřevěná s plechovou krytinou.

V rámci  rekonstrukce nejsou navrženy žádné přístavby nebo nástavby,  nejsou navrženy
žádné  významné  změny  tvaru  nebo  vzhledu  budovy,  není  navrženo  ani  zateplení  obvodového
zdiva.

Předmětem architektonického řešení je úprava několika okenních otvorů v jižní fasádě (do
ulice Vodní) a proražení tří nových otvorů v západní fasádě. Je navržena výměna výplní všech
otvorů a nově je řešeno barevné a materiálové řešení.

Stávající plechová krytina bude nahrazena novou krytinou z hliníkového plechu. S ohledem
na dobu vzniku objektu byla  zvolena  skládaná krytina  menšího formátu  ve  tvaru  kosodélníku.
Kupole ukončující stavbu bude mít krytinu z falcovaného plechu.

Na střeše kina se nachází stávající vyústění odvětrání sálu, které bude zachováno. Na střeše
je však třeba nově umístit  technologická zařízení topení a chlazení a vyústky vzduchotechniky.
Tyto prvky jsou koncentrovány do jednoho místa a opláštěny objektem z tahokovu s velkým okem.
Cílem toho řešení je sjednocení různorodých zařízení do jednoho objektu.

Do  objektu  kina  se  vstupuje  na  úrovni  prvního  nadzemního  podlaží  v  místě  rozšířené
markýzy.  Stávající  foyer  je  nově  propojen  se  současnou  předsíní.  Ve  vzniklém  prostoru  je
vymezeno menší funkční zádveří.

V současnosti  jsou v kině čtyři  schodiště  (a  jedno je  ještě  v  obchodní  jednotce).  První
schodiště  propojuje  foyer  a  vstup  na  balkón  na  úrovni  druhého  nadzemního  podlaží,  druhé
schodiště slouží jako únikové z druhého nadzemního podlaží a ústí na Nábřeží Václava Havla. Třetí
schodiště  zpřístupňuje stávající  byt.  Čtvrté  technické  schodiště  umožňuje  přístup z druhého do
třetího podlaží. Toto řešení vzniklo v důsledku vícenásobných úprav objektu a je provozně přežité.

Součástí provozních změn je redukce schodišť v objektu. Protože bytová jednotka v objektu
je zrušena, ztrácí smysl i speciální schodiště do ní, a tak je bez náhrady zrušeno a odstraněno, stejně
jako technické schodiště mezi druhým a třetím podlažím. Schodiště na balkón je z části zachováno,
ale je zaslepeno a nebude funkční. Protože se jedná o původní historické schodiště, bude částečně
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otevřeno do foyer a zpřístupněno k sezení. Jako hlavní schodiště bude po úpravě využito stávající
únikové schodiště,  které  však  kromě úniku bude sloužit  i  pro  přístup  do  druhého nadzemního
podlaží. Aby to bylo možné, je z foyer navrženo nové rameno vedoucí na podestu tohoto schodiště.
Zároveň je nad tímto schodištěm v místě zrušeného schodiště do bytu doplněno nové rameno, které
propojí druhé a třetí nadzemní podlaží. Obě schodiště do suterénu jsou zachována jedno z nick je
však  nově  nahrazeno  novým ocedlovým.  Jako  hlavní  přístup  do  suterénu  bude  nadále  sloužit
schodiště z Vodní ulice. 

Zároveň s úpravami systému schodišť bude v místě stávajícího bufetu doplněn výtah, který
propojí všechna čtyři podlaží objektu.

Do foyer je umístěna pokladna, šatna a občerstvení a jsou z něj jsou přístupné toalety pro
veřejnost. Vstupuje se z něj do chodby, která vede k velkému sálu. Z této chodby je přístupné
zázemí pro personál občerstvení a další technické prostory včetně úklidové místnosti.

Stávající  hlediště  sálu  s  rozdělením na  přízemí  a  balkón  bude  odstraněno  a  nahrazeno
novým hledištěm. Přístup do sálu je řešen stejně jako v současnosti dvojicí schodišť po stranách
sálu.  Kapacita  sálu  je  snížena  na  256  diváků  z  důvodu  návrhu  širších  uliček  a  pohodlnějších
sedaček.

Menší foyer ve druhém nadzemním podlaží je přístupné upraveným schodištěm a nově i
výtahem. Je zrušena kancelář, šatny a je redukována promítací kabina. V uvolněném prostoru je
navržen malý sál pro 39 diváků. Z foyer jsou přístupné toalety pro toto podlaží a promítací kabina,
která je společná pro oba sály.  Z foyer ve druhém podlaží je rovněž navržen vstup pro tělesně
postižené. Je zde rovněž i služební pokoj pro příležitostné ubytování účinkujících. Druhý takový
pokoj je navržen ve třetím nadzemním podlaží. Zbytek tohoto podlaží zabírá technická místnost –
strojovna vzduchotechniky, která je z požárních důvodů dělena na více samostatných místností.

První nadzemní a první podzemní podlaží obchodní jednotky (rotundy) ukončující objekt je
ponechána beze změn. V této části dojde pouze k opravám instalací a výměně povrchů. Ve druhém
nadzemním podlaží této části objektu je nově navržena kancelář vedoucí kina a denní místnost pro
personál obchodní jednotky.

Podklady:

 Architektonicko-stavební  část  projektové  dokumentace  „TRUTNOV  -  REKONSTRUKCE
KINA  VESMÍR,  Nábřeží  Václava  Havla  20,  na  st.  p.  č.  1053,  k.  ú.  Trutnov“  (ROSA  –
ARCHITEKT, s.r.o., 2020)

 Torzo původní projektové dokumentace „Lichtspiele Trautenau“ (Architekturbüro R. Brosche,
1927)

 Projektová dokumentace „REKONSTRUKCE OBJEKTU čp 20 / 26 v revouční ulici Trutnov“
(Okresní stavební podnik?, 1976) 

 Stavebně  technický  průzkum „TRUTNOV  -  REKONSTRUKCE  KINA  VESMÍR,  Nábřeží
Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov“ (ROSA – ARCHITEKT, s.r.o., 2019)

 „ZPRÁVA  Č. : H 282 / 002 / 2006  O STANOVENÍ PEVNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK
KONSTRUKCE – Kino Vesmír Trutnov – zavěšený podhled kinosálu” (QUALIFORM, a.s.
Brno,  2006  –  zpracováno  pro  potřeby  přípravy  předcházející  dokumentace,  nerealizované
rekonstrukce objektu – pro projektanta Ing. arch. Michala Rosu objednal Ing. Ivan Šír, Statika
staveb, mosty)
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- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2- Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí
- Část 1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky 

požáru
ČSN EN 1993-1-1- Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1993-1-2- Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

- Část 1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky 
požáru

ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí
- Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby
ČSN EN 1995-1-2- Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

- Část 1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky 
požáru

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí
- Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné 

konstrukce
ČSN EN 1996-1-2- Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí

- Část 1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky 
požáru

ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí
- Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí
- Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

ČSN EN 1998-1 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 
- Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a proavidla pro 

pozemní stavby
ČSN EN 206-1 – Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
ČSN EN 338 - Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti
ČSN EN 771-1 – Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky
ČSN EN 998-2 – Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění
ČSN EN 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí
ČSN 42 0139 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná žebírková betonářská ocel

- Všeobecně
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ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
ČSN 73 0038 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při  přestavbách
http://www.snehovamapa.cz/ - Mapa zatížení sněhem na zemi (ČHMÚ)

Použité výpočetní programy:

Scia Engineer 2015 (SCIA CZ, s.r.o.)
FIN EC – Beton (Fine s.r.o.)
GEO5 – Patky (Fine spol. s r.o.)

Mechanická odolnost a stabilita -  cíl statického výpočtu:

Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a)  zřícení stavby nebo její části
b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření
c)  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v     

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce
d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině 

Klimatická a užitná zatížení:

Objekt se podle “ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná
zatížení  -  Zatížení  sněhem“ nachází  v V. sněhové oblasti  s  charakteristickou hodnotou zatížení
sněhem uvažovanou 2,5 kN/m2 a podle „ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část
1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem“ ve II. větrové oblasti s výchozí základní rychlostí větru
25,0 m/s. Pro návrh konstrukcí lze v souladu s výše uvedenou normou použít interaktivní sněhovou
mapu ČHMÚ “Mapa zatížení sněhem na zemi”, na základě které byla upřesněna charakteristická
hodnota zatížení sněhem na 2,15 kN/m2.

Ve  prostorách hlediště  kina  je  podle  normy „ČSN EN 1991-1-1  -  Eurokód  1:  Zatížení
konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních
staveb“  uvažováno  užitné  rovnoměrné  zatížení hodnotou  4,0  kN/m2 a  soustředěné  zatížení
hodnotou 4,0 kN jako pro  „plochy kde může docházet  ke shromažďování  lidí“  (kategorie  C -
„plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, divadlech nebo kinech, ... – C2“) na
ostatních veřejně přístupných plochách je uvažována hodnota  rovnoměrné zatížení hodnotou 5,0
kN/m2 a  soustředěné  zatížení  hodnotou  5,0  kN  jako  pro  „plochy  kde  může  docházet  ke
shromažďování lidí“ (kategorie C - „plochy bez překážek pro pohyb osob, … – C3“ a „ plochy kde
může dojít k vysoké koncentraci lidí, např. budovy pro veřejné akce, jako koncertní síně, sportovní
haly, včetně tribun a terasy a přístupové plochy – C5“) a pro  „obchodní plochy“ (kategorie D -
„plochy  v  malých  obchodech  -  D1“).  V  administrativních prostorách  je uvažováno  užitné
rovnoměrné  zatížení hodnotou  2,5  kN/m2 a  soustředěné  zatížení  hodnotou  4,0  kN  jako  pro
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„kancelářské plochy“ (kategorie B). V ubytovacích prostorách to je rovnoměrné zatížení 1,5 kN/m2

a soustředěné zatížení 2,0 kN jako pro „obytné plochy“ (kategorie A).
Na  lávce  nad  stropem  zavěšeným  na  krovu  nad  kinosálem  je  uvažováno  rovnoměrné

zatížení hodnotou 0,75 kN/m2 pro manipulaci na této ploše.
V  prostorách  typu  strojoven  a  skladů  je  zatížení  uvažováno  v  souladu  s  konkrétními

provozními podmínkami a v souladu s instalovaným zařízením.

Popis nosných konstrukcí:

Založení:

Stávající založení je plošné, patrně na původních zděných základových pasech a na později
doplněných betonových pasech, patkách a deskách. 

Konstrukce nad základy v současném stavu nevykazují  známky nedostatečných dimenzí
nebo chybného provedení základů. Vzhledem k tomu, že navrženými stavebními úpravami nedojde
k výraznému navýšení zatížení, lze základy považovat za vyhovující a není nutné provádět žádné
zásahy  do  těchto  konstrukcí.  V  rámci  provádění  stavebních  prací  budou  stávající  základy  v
maximální možné míře odhaleny, prozkoumány a posouzeny. V případě potřeby se v rámci těchto
prací  provedou  i  sondy  v  místech  nezasažených  výkopy  a  bouráními.  Podle  výsledků  těchto
doplňujících průzkumů a posouzení budou v případě potřeby přijata následná nezbytná opatření.

Nové základové konstrukce tvoří základové betonové patky pod sloupy hlediště velkého
sálu. Nově navržený výtah je založen na železobetonové základové desce dojezdu výtahu. 

Návrh  založení  předpokládá,  že  geotechnické  podmínky  jsou  přehledné,  jednoduché  a
existuje pro ně „srovnatelná zkušenost“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování
geotechnických  konstrukcí  -  Část  1:  Obecná  pravidla“).  Dále  se  předpokládá,  že  se  nebude
provádět  výkop pod hladinu  podzemní  vody nebo že  výkop  pod  hladinu  spodní  vody nebude
komplikovaný. Z těchto důvodů je návrh proveden podle zásad „1. geotechnické kategorie“ (ve
smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná
pravidla“),  která zahrnuje malé a relativně jednoduché konstrukce,  což platí  jak pro konstrukci
hlediště, tak pro výtahovou šachtu. Znamená to, že základní požadavky budou splněny na základě
zkušenosti a kvalitativního geotechnického průzkumu a to se zanedbatelným rizikem.

V základové spáře, která leží v nezámrzné hloubce, jsou uvažovány zeminy charakteru jílu
se střední plasticitou a tuhou konzistencí třídy F6  s návrhovou únosností podle výpočtu GEO5
0,235  MPa.  Pro  modelování  pružného  podloží  pod  základovou  deskou  jsou  hodnoty  konstant
podloží uvažovány C1 = 60 MN/m3 a C2 = 35 MN/m. V rámci provádění výkopových prací  je
nutné zajistit kvalitativní doplňující geotechnický průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o
splnění výše uvedených podmínek.  Pokud v projektované hloubce nebudou zastiženy zeminy s
požadovanou únosností, avšak ostatní podmínky budou splněny, bude možné výkop prohloubit a
neúnosnou vrstvu zeminy nahradit plombou z hubeného betonu. 

Podloží  pod  základovou  deskou  výtahové  šachty  je  nutno  zhutnit  na  míru  zhutnění
vyjádřenou hodnotami minimálně Edef2 = 45 MPa, při poměru Edef2 / Edef1 < 2,5, kdy k = 0,032
N/mm3.  Pokud  se  v  základové  spáře  bude  vyskytovat  obtížně  hutnitelná  zemina,  bude  nutno
zeminu  v  dostatečné  vrstvě  odstranit  a  provést  násep  z  prokazatelně  hutnitelných  zemin
(štěrkopísky s odpovídající frakcí hrubozrnné a jemnozrnné složky, přesné zrnitostní složení určí
vybraný  dodavatel  tohoto  materiálu  podle  místních  podmínek).  Hutnění  je  nutno  provádět  po
vrstvách výšky maximálně 200 mm. 
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Detailní  řešení  základové  konstrukce  včetně  hutněných  vrstev  pod  podlahou  a  ochrany
zeminy v základové spáře bude součástí následujících stupňů dokumentace. V průběhu výstavby je
nutno základovou půdu chránit hlavně proti nepříznivým účinkům nebo zaplavení základové spáry.
Tu je nutno řádně začistit. 

Po dokončení výkopů a před zahájením provádění základových konstrukcí je nutné provést
přejímku základové spáry. 

Při provádění základů je třeba postupovat tak, aby se zamezilo hromadění vody v jejich
okolí a jejímu pronikání do podzákladí. Je nutno přijmout taková opatření, aby nebyla narušena
původní ulehlost základové spáry a podzákladí mechanickými a klimatickými vlivy. Nutno je také
odstranit případné volné kamenné bloky a balvany. 

V  průběhu  stavby  je  nezbytné  kontrolovat  stabilitu  dočasných  výkopů.  Snahou  při
provádění bude minimalizace rozsahu zemních prací. 

Dostupné  podklady  neprokázaly  agresivitu  podzemní  vody.  Vzhledem  k  tomu,  že  se
předpokládá,  že  se  podzemní  voda  bude  vyskytovat  vždy  pod  úrovní  základové  spáry,  není
dokumentací  stanovena nutnost  primární a sekundární ochrany betonových konstrukcí  založení.
Podle  normy„ČSN EN 206-1  -  Beton  -  Část  1:  Specifikace,  vlastnosti,  výroba  a  shoda“  jsou
konstrukce založení zařazeny do prostření XC2 („koroze vlivem karbonatace“, prostředí „mokré,
občas suché“, „většina základů“). Pokud by se v rámci provádění nečekaně objevila podzemní voda
chemicky působící na beton, bylo by nutné nové zařazení do agresivního chemického prostředí.
Tomuto prostředí by poté bylo nutno přizpůsobit složení a třídu betonu. 

Materiály:
Beton bez výztuže: C12/15 - X0 
Beton s výztuží: C25/30 - XC2 - Cl 0,2 – Dmax 22 - S4
Výztuž: B500B (10 505 – R, sítě KARI)

Svislé nosné konstrukce:

Stávající svislé  nosné  konstrukce  jsou  zděné  v  různých  tloušťkách.  Jedná  se  o  zdivo
převážně z plných cihel.  Stěny v současném stavu nevykazují závažné poruchy svědčící o jejich
nedostatečné  dimenzi  nebo  chybném provedení.  Vzhledem k  tomu,  že  navrženými  stavebními
úpravami nedojde k výraznému navýšení zatížení, lze svislé konstrukce považovat za vyhovující a
není nutné upravovat je žádnými zásahy. 

Ve zděných svislých konstrukcích jsou navržena bourání pro nové otvory a dozdívky otvorů
stávajících.  Konstrukce  nad  otvory  budou  podchycovány  překlady  a  průvlaky  z  betonových
prefabrikátů  a  z  ocelových  válcovaných  nosníků.  Podchycování  je  nutné  provádět  obvyklými
způsoby, to je postupně (nejprve z jedné strany a poté ze strany druhé) a po patřičném provizorním
podchycení souvisejících nosných konstrukcí a za dodržování technologických přestávek pro řádné
vyzrání materiálů sloužících k utažení nových konstrukčních prvků ke stávajícím konstrukcím. V
návaznosti  na bourané zdivo je nutno prověřovat průběžně kvalitu všech materiálů a v případě
potřeby přijímat nezbytná rozhodnutí. Podle stavu materiálů je nutno volit tloušťky podbetonávek v
uložení nosníků. Nosníky je nutno utáhnout jednak v uložení a jednak nad jejich horním lícem v
napojení na stávající zdivo. Je nutné, aby stávající zdivo nad bouranými otvory bylo po celou doby
výstavby i po ní utažené (podepřené tak, že v žádném případě nedojde k jeho rozvolnění). Podle
stavu  zdiva  bude  voleno  vyplnění  prostoru  mezi  jednotlivými  nosníky.  Dimenze  jednotlivých
překladů jsou uvedeny v architektonicko-stavební části dokumentace.

 Ve stávajících zděných svislých konstrukcích se ve stávajícím stavu vyskytují dílčí poruchy
především ve formě trhlinek. Navíc se mohou i při navržených stavebních pracích ve zdivu objevit
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trhlinky, které nemusely být patrné ve  stavu před zahájením prací (pod omítkami a pod obklady a
obložením).  Všechny tyto  poruchy budou sanovány v  rozsahu daném odkrytými  skutečnostmi.
Preferovány jsou zednické způsoby sanace jako jsou dozdívky a opravy, v případě potřeby s novým
vzájemným provázáním zdiva.  Pro sanaci  trhlin  je  navržen systém statického zajištění  pomocí
helikálních tyčí. Princip tohoto statického zajištění spočívá ve vlepování helikálních výztužných
tyčí vyrobených z nerezové austenitické oceli tahem za studena za současného kroucení. Tyče se
vyrábějí  ve  jmenovitých průměrech 6,  8  a  10  mm v charakteristickém šroubovicovém profilu.
Vlepování  se  provádí  do  drážek  ve  zdivu  (nejlépe  vyfrézovaných)  pomocí  vysokopevnostního
polymer  cementového  tmelu.  Trhliny  budou  vyplněny  nízkoviskózní  tixotropní  dvousložkovou
epoxidovou  pryskyřicí  pro  injektování  a  vyplňování  suchých  stavebních  konstrukcí.  Případná
místa, ve kterých je uvolněna nebo zcela chybí malta  budou sanována hloubkovým spárováním a
injektáží. 

V době zpracování tohoto stupně dokumentace nebylo možné všude provádět sondy pro
zjištění stavu zděných konstrukcí. Pro zodpovědné posouzení stěn je nutné  provést otlučení omítek
a odstranění obkladů v nezbytném rozsahu a prosondování zdiva za účelem zjištění jeho stavu a
skutečných vlastností. Jedná se jednak o pevnost použitých materiálů a jednak o kvalitu provedení
zdiva s důrazem na prozkoumání provedené vazby. Na základě zjištěných skutečností budou přijata
příslušná opatření. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat ostěním v nově bouraných a přezdívaných
otvorech a v místech, kde jsou na zdivo nasazeny nové konstrukce. Prozkoumání a posouzení zdiva
je nutné provádět před vnášením nových zatížení do konstrukcí. V případě potřeby budou navržena
opatření,  jako  například  přezdění  zdiva  ostění,  přezdění  částí  zdiva  cihel  prokazatelně  nižších
pevností, vyztužení zdiva ostění ocelovými prvky a podobně.  

Finální úpravy zdiva je nejefektivnější  provést až po provedení všech bourání a osazení
nových konstrukčních prvků, které do zdiva vnesou nová zatížení. Je však nutno vždy posoudit, zda
je  stabilita  stávajícího  zdiva  taková,  že  tyto  úpravy bude  možné  bezpečně  provést.  V případě
potřeby tedy bude nutné provést sanace zdiva v předstihu před ostatními pracemi. Může se jednat
jak o úpravy finální tak provizorní.  

Stropy nad 2.  a  3.  NP jsou v místě  dělící  stěny mezi  prostorem kinosálu a  prostorami
obslužnými vynešeny železobetonovmi sloupky založenými na nosné stěně 1.NP. Tyto sloupky
podporují hlavní podélné nosné trámy navazujících železobetonových stropů a mezi sebou jsou
propojeny příčnými trámy.  Předpokládá se zesílení těchto železobetonových sloupků a příčných
trámů z důvodu navržené nové železobetonové stropní desky nad 2. NP. 

Sloupy se vysyktují také v podzemním podlaží.
Železobetonové  prvky  jsou  lokálně  postiženy  povrchovými  poškozeními.  Návrh  sanace

železobetonu je uveden v samostatném odstavci. 
Stěny nové výtahové šachty jsou navrženy jako železobetonové.

Materiály:
Dozdívky: specifikace podle  architektonicko-stavební části dokumentace
Konstrukční ocel: S235
Beton: C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 
Výztuž: B500B (10 505 – R, sítě KARI)
Sanace zdiva: systém vyztužování helikálními tyčemi v celé své typové materiálové

skladbě
nerezová ocel třídy 304 - DIN X5CrNi 18-10
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Vodorovné nosné konstrukce - stropy:

Stropní konstrukce jsou provedeny převážně jako železobetonové desky vyztužené pod líc
desky spuštěnými trámy. Strop (nosná konstrukce podhledu) nad kinosálen je dřevěný trámový a
spolu  s  vazníky  krovu  vynáší  zavěšený  klenutý  podhled  (viz  samostatný  odstavec).  Stropní
konstrukce nad jevištěm je z ocelových válcovaných nosníků zakrytých pouze dřevěným roštem s
tepelnou  izolací  a  fólií.  Stávající  izolace  a  rošt  budou  odstraněny,  na  ocelové  nosníky  bude
přikotven trapézový plech výšky 50 mm, na který budou kotveny cementotřískové desky. Stávající
stropní konstrukce v rotundě nebudou nijak dotčeny.

Pro  ověření  konstrukcí  železobetonových  stropů,  tedy  výšky  stropních  desek,  výšky
stropních trámů a tloušťky podhledů byla provedena jedna sonda vybouráním otvoru 300 x 300 mm
do stropní  desky.  V  dalších  místech  byly  s  ohledem na  minimalizaci  způsobených  poškození
provedeny  pouze  vrtané  sondy.  Tyto  sondy  byly  provedeny  v  rámci  zpracování  stavebně
technického průzkumu objektu.

Stávající vodorovné konstrukce v současném stavu nevykazují závažné poruchy svědčící o
jejich  nedostatečné  dimenzi  nebo  chybném  provedení.  Vzhledem  k  tomu,  že  navrženými
stavebními úpravami nedojde k výraznému navýšení zatížení, lze vodorovné konstrukce považovat
za  vyhovující  a  nepředpokládá  se,  že  je  bude  nutné  upravovat  novými  zásahy.  Všechny  tyto
konstrukce budou v rámci bouracích prací v maximální  možné míře obnaženy,  prozkoumány a
posouzeny.  Budou zjištěny jejich dimenze pro potvrzení  posudku únosnosti.  V případě potřeby
budou přijata nezbytná následná opatření.

Předpokládá se zesílení  železobetonových svislých a vodorovných prvků, na které bude
uložena nová stropní konstrukce nad 2. NP tak jak bylo uvedeno v předcházejícím odstavci.

Železobetonové  prvky  jsou  lokálně  postiženy  povrchovými  poškozeními.  Návrh  sanace
železobetonu je uveden v samostatném odstavci.  

Nově je navrženo kompletní vybourání velké části stropu nad 2. NP. Jako náhrada bude
provedna nová železobetonová stropní konstrukce, do které bude zakomponováno zastropení nově
navrženého malého sálu v úrovni 2. NP. Tato konstrukce je zvolena tak, aby vestavbou sálu byly co
nejméně přitíženy stávající nosné konstrukce, především strop nad 1. NP.   

 Materiály:
Beton: C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 
Výztuž: B500B (10 505 – R, sítě KARI)
Konstrukční ocel: S235

Nová konstrukce hlediště:

Zcela  nová  bude  konstrukce  hlediště,  které  bude  mít  jiný  tvar  než  hlediště  původní.
Konstrukce bude tvořené podélnými železobetonovými monolitickými rámy s výškově zalomenou
příčlí,  na  nichž  budou  různě  výškově  umístěny  železobetonové  desky  tvořící  jednotlivé  řady
hlediště. Součástí hlediště jsou i dvě nová železobetonová monolitická schodiště u podélných stěn
sálu kina pro přístup z 1.NP k hledišti.

 Materiály:
Beton: C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 
Výztuž: B500B (10 505 – R, sítě KARI)

-9-



                                                                                                       Technická zpráva

== TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR  ==                                       10. 2020

                                                                                                                                                                       2168/19

Schodiště:

Beze  změny  zůstávají  jedno  schodiště  z  1.PP  do  1.NP,  druhé  bude  nahrazeno  novým
ocelovým, kterí je řešeno v architektonicko-stavební části dokumentace. Na severozápadní straně
objektu je navrženo nové železobetonové monolitické schodiště z 1.NP až do 3.NP. 

Stávající konstrukce schoditě nevykazují nutnost statických zásahů.

 Materiály:
Beton: C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 – S4 
Výztuž: B500B (10 505 – R, sítě KARI)

Zavěšený klenutý podhled:

Prostor jeviště i hlediště je zastropen originálním klenutým podhledem tvořeným vrstvami
omítky na keramickém pletivu. Podhled je ocelovými táhly zavěšen k dřevěné nosné konstrukci
podlahy podkrovního prostoru. Tato dřevěná nosná konstrukce podlahy je zavěšena ke dřevěným
vazníkům střešní konstrukce.

Toto skořepinové zastropení  kinosálu  je  konstrukčně řešeno jako několik  vrstev  omítky
naházené na rabicovo pletivo upevněné na rastru sítě z betonářské výztuže. Tloušťka skořepiny je
80  až  100  mm.  Pro  potřeby  přípravy  předcházející  dokumentace,  nerealizované  rekonstrukce
objektu byl zpracován průzkum této konstrukce pod názvem „ZPRÁVA Č. : H 282 / 002 / 2006 O
STANOVENÍ PEVNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK KONSTRUKCE – Kino Vesmír Trutnov –
zavěšený podhled kinosálu”. Materiálem pro skořepinu byla malta smíchaná s různými příměsemi
(převážně  odpadem).  Pevnost  této  konstrukce  nebyla  stanovena,  neboť  se  nepovedlo  odebrat
neporušený vzorek konstrukce. 

V rámci navržených stavebních prací nedojde k žádným zásahům do této konstrukce.  Bude
pouze vyspravena v části, kde do ní v minulosti zasahovala promítací kabina a kde jsou dnes patrny
porušení tomu dopovídající. Tato oprava je řešena v architektonicko-stavební části. 

Stávající táhla, která jsou proveden v rastru 1,15 x 1,15 m.
Vzhledem k tomu že nedojde k novému přitížení, nebude nutné tuto konstrukci nijak posilovat.

Konstrukce zastřešení:

Konstrukce  střechy  nad  hlavní  částí  kina  je  tvořena  dřevěnými  vazníkovým  krovem  s
vazníky z masivních  profilů  a ocelových táhel.  Vazníky jsou uloženy bez vnitřních podpor na
obvodových stěnách. K těmto vazníkům je zavěšena podlaha podkroví z dřevěných trámů 150/195
mm, dřevěného záklopu a hliněné podlahy. Prostřednictvím trámů podlahy je k vazníků střechy
zavěšen pomocí táhel i památkově chráněný podhled nad hledištěm. Vazníky jsou příhradové a na
jejich zdvojený horní pás jsou uloženy vaznice 120/150 mm, na které jsou příčně uloženy krokve
70/130 mm. Vazníky jsou uloženy ve vzájemné vzdálenosti cca 5,0 m.

Vazníky jsou tvořeny horním a dolní pásem průřezu 190/230 mm a 190/270 mm, svislými
prvky 100/100 a 100/150 mm a diagonálami 140/140 mm, 150/170 mm a 170/200 mm. Svislé
prvky příhradoviny jsou namáhány tahem a k přenesení tahových sil jsou v jejich bezprostřední
blízkosti připojena ocelová táhla průměru 26 mm, 32 mm a 40 mm. Diagonály jsou tlačené.

Stávající vazníky jsou ve špatném technickém stavu, porušené jsou zejména ve styčníkách,
hlavně na spodním pásu. 

V rámci navrhované rekonstrukce budou všechny dřevěné prvky prohlédnuty, posouzeny a
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v případě potřeby opraveny nebo vyměněny. Opraveny budou také všechny poškozené styčníky.
Čtyři  vazníky  nad  kinosálem budou  zesíleny  a  opraveny.  Zesílení  bude  provedeno  dřevěnými
příložkami a novými ocelovými táhly. 

Materiály:
Nové dřevo: C24
Ocel: S235

Konstrukce podzemního podlaží a rotundy:

Do  nosných  konstrukcí  podzemního  podlaží  a  celé  rotundy  není  nijak  zasahováno,  s
výjimkou vestavby výtahové šachty.  Konstrukce  v  těchto  protorách jsou ve  stavu popsaném v
předešlích odstavcích. V rámci této stavby se neuvažuje s opravami konstrukcí v těchto prostorách.
Pouze  pokud se v rámci provádění navrženných prací případně objeví skutečnosti, které budou
vyžadovat nezbytná patření, budou tato opatřní provedena. Stav konstrukcí umožňuje provedení
jejich oprav následně, mimo rámec této stavby.

Oprava stávajících betonových konstrukcí:

Opravovány  budou  jednak  tvarově  porušené  železobetonové  konstrukce  včetně  oprav  a
přpadných náhrad odhalených a chybějících prutů ocelové výztuže. Navržena je reprofilace betonu
pomocí  jednosložkové sanační  malty  na  bázi  cementu  a  akrylátového  spojovacího můstků  pro
napojení cementové malty na starý beton. Reprofilací se rozumí uvedení opravované konstrukce do
tvaru stejného jako před porušením. V poškozených místech se odhalí výztuž s přesahem až ke
korozí nedotčené části. V případě potřeby se výztuž odhalí v celém rozsahu průřezu („uvolní“ se z
betonu). Výztuž se očistí do „stříbřitého lesku“. Ocelové plochy musí být čisté, bez mastnoty a
olejů, bez rzi a okují. Minimální stupeň očištění SA2. Výztuž se ošetří protikorozní základovou
nátěrovou hmotou, která poskytuje aktivní galvanickou ochranu, brání vzniku počínajících anod v
bezprostředním okolí  opravy a  obsahuje  inhibitory  koroze.  Beton  se  zbaví  uvolněných  částí  v
rozsahu až k nepoškozeným částem a očistí se. Povrch betonu musí být pevný, čistý, bez volných a
pískových částic, ledu, stojící vody, olejů, mastnot, starých nátěrů a povrchového ošetření. Musí
být otevřena povrchová struktura pórů. Cementový šlem a nátěry musí být celoplošně odstraněny.
Na styčnou  plochu (ošetřený povrch betonu)  se celoplošně (včetně  výztuže)  nanese akrylátový
spojovací můstek. Tento můstek slouží jako podklad pod sanační maltu. Sanační malta se použije
podle polohy místa  sanace a  to na svislé a  převislé plochy a na plochy vodorovné. Použije se
sanační  malta  na cementové bázi  s  příměsí  akrylového  polymeru  a polypropylenových  vláken.
Malta  se  použije  odstupňovaně  pro  vrstvy  silné  20-60  mm,  5-20  mm  a  do  5-ti  mm.  Tímto
odstupňovaným použitím lze dosáhnou reprofilace betonových konstrukcí při poškozeních až do
hloubky 60 mm. Před aplikací  uvedených sanačních materiálů musí  být beton dobře provlhčen
několikerým namáčením alespoň hodinu před nanášením. Povrch však nesmí být mokrý.  Těsně
před  aplikací  je  nutno  přebytečnou  vodu odstranit  (otřít)  tak,  až  se  dosáhne  matného  vzhledu
povrchu. 

Dále  budou  sanovány  trhliny  v  betonu  odhalené  při  bouracích  pracích.  Trhliny  budou
sanovány v rozsahu daném odkrytými skutečnostmi. Pro sanaci trhlin je navržen systém statického
zajištění  pomocí  helikálních  tyčí.  Princip  tohoto  statického  zajištění  spočívá  ve  vlepování
helikálních  výztužných  tyčí  vyrobených  z  nerezové  austenitické  oceli  tahem  za  studena  za
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současného kroucení. Tyče se vyrábějí ve jmenovitých průměrech 6, 8 a 10 mm v charakteristickém
šroubovicovém  profilu.  Vlepování  se  provádí  do  drážek  vyfrézovaných  do  betonu  pomocí
vysokopevnostního polymer cementového tmelu. Trhliny budou vyplněny nízkoviskózní tixotropní
dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí pro injektování a vyplňování stavebních konstrukcí. 

Nové betonové konstrukce obecně:

Odolnost betonu proti korozi a agresivnímu prostředí:
Návrh nosné konstrukce ve vztahu k odolnosti proti agresivitě se odvíjí v rovině agresivity

okolního  prostředí,  ve  kterém  je  konstrukce  situována.  V  tomto  případě  je  z  tohoto  hlediska
významná  agresivita  podzemní  vody  tak,  jak  je  uvedeno  v  odstavci  „Založení  a  základové
poměry“. 

Odolnost betonového díla proti těmto vlivům je zajištěna návrhem nosných konstrukcí a
recepturou použité betonové směsi.

Vliv objemových změn:
Vliv objemových změn je zmírněn technologickými postupy a navrhem receptury betonové

směsi. 

Trhliny v betonu:
Betonová konstrukce nebude nikdy zcela bez trhlin, požadavek na úplnou absenci trhlin v

konstrukci  je  v  praxi  nedosažitelný.  Trhliny  jsou  zcela  přirozenou  vlastností  betonu.  Jejich
nebezpečí se projevuje praktický výhradně v agresivním prostředí tím,  že může dojít ke korozi
výztuže.  V  běžném  suchém  prostředí  se  jedná  o  vadu  kosmetickou.  Trhliny  v  betonových
konstrukcích jsou dvojího druhu. Jednak jsou to trhliny smršťovací, jednak ohybové. Příčina jejich
vzniku může být i v kombinaci obou příčin. Ohybová trhlina je nezbytně nutná pro aktivaci nosné
funkce tahové výztuže. Smršťovací trhliny vznikají díky smršťování, které je naprosto přirozenou
vlastností betonu, kterou není možno eliminovat. Smršťování lze redukovat ošetřováním betonu,
množstvím záměsové  vody,  použitím  vhodného  cementu  (bez  popílků  a  podobně)  a  podobně.
Proces  smršťování  probíhá  celou  dobu  životnosti  konstrukce.  Rozvoj  trhlin  je  možné  omezit
systémem vyztužení. Lze tak dosáhnout menších trhlin, avšak ve větším rozsahu.

Ošetření dřevěných konstrukcí:

Všechny  dřevěné  prvky  je  nutné  chemicky  ošetřit  podle  architektonicko-stavební  části
projektu  nebo  podle  technologického  projektu  dodavatele.  Uložení  všech  dřevěných  prvků  na
ostatní konstrukční materiály je nutno ošetřit v souladu s platnými normami.

Ošetření ocelových konstrukcí:

Všechny ocelové prvky je nutné opatřit protikorozní úpravou podle architektonicko stavební
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části projektu nebo podle technologického projektu dodavatele. 

Prostupy a vedení instalací:

Prostupy a vedení instalací jsou uvedeny v architektonicko-stavební části dokumentace a v
dokumentacích  jednotlivých  profesí.  Při  provádění  betonových  konstrukcí  je  vždy  nutná
koordinace s těmito projekty. 

Prvky  pro  vedení  elektroinstalací  v  betonových  konstrukcích,  zejména  ve  stěnách,  je
nezbytné umísťovat podle projektu elektroinstalací.  

Uzemnění:

Uzemnění  nosných  konstrukcí  se  provede  podle  propozic  části  dokumentace  řešící
uzemnění.

Dilatace:

Celý objekt (kino včetně rotundy) tvoří jeden dilatační celek.

Celkové zhodnocení stavu nosných konstrukcí:

Konstrukční řešení i stávající stav jsou v dokumentaci popsány.  Stav konstrukcí odpovídá
svému stáří a využívání.

Stav stávajících konstrukcí umožňuje provedení navržených stavebních úprav pokud budou
splněny podmínky uvedené v předcházejících statích.  V rámci provádění stavebních prací bude
nutné provést doplňková detailní prozkoumáni všech rozhodujících konstrukčních prvků tak, jak
bylo níže popsáno.

Výrobní a montážní dokumentace:

Pro  veškeré  železobetonové,  ocelové  a  dřevěné  nosné  konstrukce  je  nutno  zpracovat
výrobní a montážní dodavatelskou dokumentaci, kterou zajistí vybraný dodavatel.

Závěr:

Dokumentace  je  provedena  podle  stávajících  platných  norem.  Provádění  stavby  musí
probíhat v souladu se všemi souvisejícími normami, vyhláškami a ostatními příslušnými předpisy,
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zejména upozorňuji na vyhlášky týkající se bezpečnosti práce.

Výpočtem byla prokázána reálnost navržených konstrukcí a jejich dimenzí a byl tím splněn
cíl části dokumentace pod názvem „Mechanická odolnost a stabilita“ tak,  jak bylo vytyčeno na
začátku výpočtu. 

Všechny  práce  je  nutné  provádět  s  nejvyšší  péčí  a  opatrností,  všechny  nově  odhalené
skutečnosti je nutné odborně posuzovat, v případě nejasností je nutné přizvat statika.

Všechny  práce  je  nutné  provádět  přesně  podle  příslušných  technologických  postupů.
Všechny použité materiály musí být řádně certifikovány.

V rámci provádění zemních prací bude nutné provést přejímku základové spáry za účelem
potvrzení předpokladů dokumentace podle skutečnosti.

V průběhu stavby je nezbytné provádět průběžně doplňkové průzkumy tak jak je uvedeno v
předcházejícím textu.

Vlivem nového rozložení zatížení dojde ke změně vnitřních sil ve stávajících konstrukcí,
což se může projevit vznikem vlasových trhlin v omítkách stávajících konstrukcí. Případný vznik
větších trhlin nebo jejich postupné zvětšování je nutno konzultovat se statikem.

Trutnov                                                                                               
říjen 2020     Hynek Stiehl
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