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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemkové parcely č. 6/1 a 1/2 v k.ú. Horní Staré Město určené pro 

veřejnou zeleň se nachází ve stávající zástavbě města Trutnova a tvoří ji 

částečně vzrostlá zeleň a travnaté plochy původního parku. Pozemky jsou 

rovinaté a jsou klasifikovány jako ostatní plocha. V parku jsou vychozené 

cesty, napojené na ostatní komunikace a jedna mlatová cesta vedoucí 

k pomníku obětem 1. světové války. Celá stavba bude realizována 

v katastrálním území Horní Staré Město.  

 

Stávající stav: 
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Stavba zahrnuje pouze povrchové úpravy povrchů a montáž 

parkového mobiliáře bez jakýchkoliv pozemních staveb, které by potřebovaly 

statické výpočty či jiné průzkumy a výpočty. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na území parku se nachází inženýrské sítě, které mají ochranná pásma 

s ohledem na jejich druh a dimenzi (trasa podzemního vedení horkovodu, 

trasa kanalizace a trasa podzemního vedení veřejného osvětlení). 

 
- Vodovod do DN 500 mm - ochranné pásmo   1,5 m (od okraje potrubí  

na obě strany)  

- Vodovod nad DN 500 mm -ochranné pásmo   2,5 m (od okraje potrubí  

na obě strany)  

- Kanalizace do DN 500 mm - ochranné pásmo  1,5 m (od okraje potrubí  

na obě strany)  

- Kanalizace nad DN 500 mm - ochranné pásmo   2,5 m (od okraje potrubí  

na obě strany) 

- Podzemní kabelové vedení do 110 kV   1 m (po obou stranách  

krajního kabelu 

kabelové trasy)  

- Podzemní kabelové vedení nad 110 kV   3 m (po obou stranách  

krajního kabelu 

kabelové trasy)  

- Sítě elektronických komunikací    1,5 m (po stranách  

krajního vedení) 

- Plynovod NTL, STL       1 m (od okraje potrubí  

na obě strany) 

- Horkovod, parovod, teplovod - ochranné pásmo   2,5 m (od okraje potrubí  

na obě strany) 

 

 Průběh vedení s rozlišením jednotlivého druhu inženýrské sítě je 

znázorněn ve výkresové části dokumentace pro územní souhlas ve výkrese 

označeném jako C.2 Stávající stav.  

 Výše uvedená parcela se nenachází v žádném chráněném území ani 

v ochranném pásmu lesa či vodního zdroje. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani 

jiném nebezpečném území.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, 

ochranu okolí ani odtokové poměry v daném území. Povrchová voda 

z chodníků a zpevněné plochy (jenž jsou navrženy v propustné - mlatové 

úpravě) bude svedena do okolní travnaté plochy, kde se vsákne. 
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f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V místě stavby nedojde k žádným asanacím, demolicím. Dojde pouze 

ke kácení nevhodných a nebezpečných dřevin, na které byl zhotoven 

samostatný posudek a návrh úprav, jenž je součástí tohoto projektu.  

 

g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 Stavba nevyžaduje zábor ani vynětí z půdního fondu ani pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní napojení prostoru parku se oproti původnímu stavu nezměnilo.  

 

Prostor parku respektive jeho cestní síť je osvětlena veřejným osvětlením.  

 

Územím parku prochází další inženýrské sítě (kanalizace, horkovod, sítě 

elektronických komunikací), které umístěny pod zemí.  

 

Napojení na ostatní komunikace bude provedeno bezbariérově na 

stávající chodníky. 

 

i) Věcné a časové stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Pro navrhovaný typ stavby, polohu a charakter uvedených pozemků 

nejsou nutné žádné podmiňující stavby a související investice.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Celkové řešení revitalizace parku má za cíl zvýšit kvalitu prostředí veřejné 

zeleně v daném území jak po jeho technické stránce, mobiliářového 

vybavení a bezpečnosti budoucího užívání tak současně zvýšilo biologickou 

rozmanitost prostředí. 

 

Rekonstrukcí chodníků pro pěší je zajištěna kvalitní dostupnost všech částí 

parku s vazbou na okolní cestní síť nacházející se v daném území. Je zajištěn 

plnohodnotný přístup pro místní obyvatele mířících do parku, jako do místa 

poskytujícího různé formy relaxace a odpočinku. Zároveň je zajištěna 

dostatečná prostupnost územím pro obyvatele využívajících prostor parku 

jako komunikační zkratku. 
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Doplněním mobiliářového vybavení, zkrášlením prostoru památníku a 

dodáním nově navržené knihobudky a hračkobudky sloužící zároveň i jako 

přístřešek, které bude využíváno různými věkovými skupinami místních 

obyvatel (děti, mládež, dospělí a senioři) bude zvýšena užitná hodnota 

veřejného prostoru města.  

 

V prostoru parku bude podél pěší komunikační sítě nově instalováno 

veřejné osvětlení poskytující potřebné osvětlení pro bezpečný pohyb chodců 

i v nočním období a zajišťující základní standart kvalitního městského 

veřejného prostoru. 

 

Podporu biologické rozmanitosti prostředí parku v Horním Starém Městě 

zajistí především nová výsadba stromů a záhonová výsadba keřů. 

 

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

 Navrhované úpravy budou mít pozitivní vliv na urbanismus města. 

Přínosem bude zkvalitnění prostoru a doplnění dřevin do parku.  

 

b) Architektonické řešení 

Revitalizace parku v Horním Starém Městě, řeší zkvalitnění veřejného 

prostoru určeného primárně jako památeční místo k uctění památky obětem 

1. světové války a také pro relaxaci a odpočinek místních obyvatel 

každé věkové kategorie. V parku budou zachovány stávající vyšlapané 

komunikace, které budou zpevněny a památníku bude dodán kvalitnější 

prostor, prosvětlení a atraktivnost pro větší návštěvnost. Dále bude park 

doplněn i o místo k setkávání ve formě lavic inspirujících ke hraní her a nově 

zbudované knihobudky a hračkobudky, zastřešující toto místo.  

Celý prostor je řešen jako bezbariérový. 

 

Součástí revitalizace je doplnění chybějícího keřového a bylinného patra 

parku, vykácení nebezpečných a přestárlých stromů a zkvalitnění stávajícího 

prostředí pro drobné živočichy.  
 

  

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Nejprve bude provedeno vykácení nejnebezpečnějších a zcela 

nevhodných stromů (viz. Stávající situace a návrh ke kácení). Následně bude 

možno přistoupit k realizaci zpevněných ploch a k výsadbám navrhovaných 

stromů a keřových skupin.  
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Kácení 

 

V parku se nachází celkem 29 stromů, z toho 12 kusů je nevyhovujících 

a určených ke kácení. Jedná se o stromy č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 26, 27, 28, a 

29. Stromy k vykácení jsou zobrazeny na výkresu č. C.3, dendrologický 

posudek je součástí projektové dokumentace jako příloha č. 1.  Kácení 

stromů 9,10,11 a 18 doporučují projektanti tohoto projektu, zbytek stromů je 

určen ke kácení odborným znalcem.  

Dále budou z parku odstraněny dva poléhavé jalovce.  

Samotné kácení bude provedeno včetně likvidace dřevní hmoty. 

 

 

Ošetření stromů 

 

 U 5ti kusů stromů bude proveden zdravotní řez lezeckou technikou a u 

jednoho stromu řez výchovný. U 2 kusů bude provedena dynamická vazba 

do 4t. Konkrétní výpis ošetřených dřevin je v příloze č. 1 . 

 

Řez výchovný (S-RV) 

 

Cíl řezu: Vytvoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je 

typický pro daný taxon, případně tvar vyžadovaný pěstebním záměrem. Řez 

dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období 

dospělosti stromu.  

Náplň řezu: Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony 

(například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky 

poškozené, rostoucí směrem k překážce a podobně. Na místech, kde je to 

vzhledem k jejich umístění nutné, dochází k postupnému zvyšování koruny 

stromů, až na úroveň potřebného průjezdního či průchozího profil. Naopak u 

stromů rostoucích ve volné krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní 

podmínky umožňují, se spodní větve zbytečně neodstraňují. Zvyšování koruny 

probíhá postupně, aby nebyl porušen 

minimální nutný poměr výšky koruny vůči kmeni. 

Optimální období: období vegetace 

Specifické parametry: zásadním požadavkem je podpora terminálního 

výhonu odstraňováním, eventuálně zakracováním bočních konkurenčních 

výhonů (neplatí například u malokorunných kultivarů a v případech, kdy je 

účelem výchovného řezu zapěstování koruny pro následné tvarování). Při 

zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je 

třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2. V rámci 

jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace 

maximálně 30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního 

aparátu. Interval jednotlivých zásahů je maximálně 2-3 roky, v 

opodstatněných případech až 5 let. 
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Řez zdravotní (S-RZ) 

 

Cíl řezu: Zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s 

udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. 

Zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon.  

Náplň řezu: 

Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony:  

- strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),  

- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,  

- nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se 

větve apod.),  

- mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,  

- napadené chorobami či škůdci,  

- usychající a suché.  

Optimální období: období plné vegetace 

Specifické parametry: 

- nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu 

- nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu 

- ponechávání drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu 

- v opodstatněných případech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních  

větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm  

- neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, 

zlomu kmene, rozpadu koruny apod.). 

 

Dynamická vazba stromu  

 

Jako vazby dynamické se označují takové typy vazeb, které jsou 

instalované jako preventivní, z dynamických průtažných lan s deklarovanou 

odolností proti klimatickým vlivům.  

Nosné prvky instalovaného systému musí být složené výhradně z 

komponent od jednoho výrobce, jednoho typu a jedné tonáže. Kombinace 

prvků vazby je až na případy povolené výrobcem systému vyloučená. 

Dynamické vazby nesmí být instalovány jako předepjaté. Po celou 

dobu životnosti nesmí dojít k napnutí lan v koruně. Tomu musí odpovídat 

povolení lan v okamžiku instalace a ponechání dostatečné rezervy lana v tzv. 

přírůstové smyčce, případně volně umístěné za zápletem. Nosné lano nesmí 

být v nechráněném kontaktu se žádnou větví ani jiným objektem v koruně 

(např. jiným lanem, podpěrou apod.). Je třeba zvážit i pohyby větví za větru a 

zamezit riziku kontaktu a odření nosného lana. 

Vzdálenost zápletu lana, případně spojení objímky kmene a lana v době 

instalace je minimálně rovná polovině průměru jištěného kmene či větve v 

místě instalace.  

Úhel objímky kmene nebo lana směřujícího do zápletu musí být ostrý. 

Oko zápletu musí být kolem kmene chráněné vhodnou ochranou (dutinkou), 

která musí přesahovat až k zápletu.  
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Výsadba stromů 

Pro výsadbu stromů je potřeba připravit jamku a oddělit jednotlivé 

vrstvy zeminy, velikost jamky by měla být do 1m3. Před výsadbou musí být 

upraveny kořeny sazenice (odstraněním nevhodných a poškozených částí) – 

u prostokořených sazenic. Následuje výsadba s ručním rozložením kořenu 

nebo mírným rozvolněním kořenového balu u kontejnerovaných rostlin. Asi 15 

cm pod povrchem aplikujeme 3 kusy tabletového hnojiva (typu Silvamix forte) 

do obvodu jamky. Po výsadbě provádíme řez, kdy odstraňujeme zlomené, 

suché, poškozené nebo křížící se větve. Nutná je stabilizace stromu 

odkorněnými kůly s průměrem 80-100 mm (1 kůl / 1 strom).  Následuje 

postupné prolévání 15-30ti litry vody. Důležitá je instalace rákosové rohože 

proti úpalu a mrazovým trhlinám. Stromy se mulčují drcenou borkou ve 

tloušťce 5-10 cm, ale tloušťka mulče se od okrajů směrem ke kmeni snižuje – 

nezahrnovat bázi kmene.  

Následuje výchovný řez (nutno respektovat přirozený charakter větvení 

taxonu) a každý rok je nutno překontrolovat kotvení stromu (kůl), které se 

odstraňuje po 3 letech.  

Stromy budou vysazeny podle přiloženého osazovacího plánu. Finální 

vytyčení bude provedeno na místě a musí být odsouhlaseno projektantem 

dokumentace. 

Seznam vysazených stromů je vypsán v tab. č. 1 : 

ozn taxon celkem vel. výs koř. sys. 

TiCR Tilia cordata ´Rancho´ 1 14-16 zb 

CeJ Cercidiphyllum japonicum 3 14-16 zb 

AmAR Amelanchier arborea ´Robin Hill´ 3 12-14 zb 

AcC Acer campestre 1 12-14 zb 

MaBS Malus baccata 'Street Parade' 14 12-14 zb 

Celkem   22     

Vzhledem k tomu, že se bude v parku kácet celkem 12 ks stromů a sázet 18 ks 

není nutné počítat s náhradní výsadbou v rámci města Trutnov.   

Záhonová výsadba keřů, trvalek a travin 

Před založením záhonů je důležitá důkladná příprava záhonů. Je nutné 

ruční sejmutí drnu v tloušťce 10 cm. Následuje důkladné rozrušení půdy do 

hloubky cca 20 cm, odstranění kamenů z půdy vylepšení půdy kvalitním 

substrátem. Z důvodu zjednodušení následné údržby je v projektu navrženo 

použití mulčovací plachty. Po přípravě záhonů následuje rozměření záhonu 

dle osazovacího výkresu, hloubení jamek bez výměny půdy a výsadba rostlin 

s balem. Ke každé rostlině doporučujeme přidat 1 tabletu hnojiva a následné 

zalití vysazené rostliny (5 l vody). Po výsadbě se rostliny mulčují drcenou 
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borkou v tloušťce 10 cm. Plán péče o výsadby keřů je zpracován 

v samostatné příloze č. 2 .  

 

Rostliny byly vybírány s ohledem na lokalitu parku a rozděleny do tří zón 

podle výšky a vzdálenosti od pochozí plochy. K chodníkům a na kraj záhonů 

byla vybrána kombinace trvalek a travin, do zóny středních keřů kombinace 

listnatých a jehličnatých keřů a do poslední zóny vysokých keřů kombinace 

listnatých keřů opadavých a stálezelených.  

V rámci plánované rekonstrukce okolo pomníku doporučujeme část 

stávajících dřišťálů (Berberis thunbergii) vysazených v okolí pomníku přesadit 

v rámci parku. Dále doporučujeme zachovat stávající sloupovité tisy (Taxus 

baccata ´Fastigiata Robrusta´) (nutné seříznutí) a dosadit dvěma kusy 

vzrostlých tisů (Taxus baccata ´Fastigiata Robrusta´) .   

 
Seznam keřů je uveden v tabulce č. 2 : 

 

druh rostliny v dané zóně
p

ro
ce

n
tu

el
n

í 

za
st

o
u
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en

í

m2

sp
o

n
 -

 k
s/

m
2

p
o

če
t 

ku
sů

Zóna trvalek a travin

záhon, plocha /m2/ 472

Centranthus ruber var. Coccineus 10 47 6 282

Bergenia ´Schneekissen´ 20 94 6 564

Echinacea purpurea 15 71 6 426

Sedum telephium ´Autumn Joy´ 15 71 8 568

Allium´Mount Everest´ 5 24 5 120

Sesleria autumnalis 30 141 9 1269
Papaver orientale 5 24 6 144

Zóna středních keřů a travin

záhon, plocha /m2/ 274

Calamagrostis acutiflora 'Waldenbuch' 15 41 4 164

Hydrangea macrophylla ´Soeur Therese´ 20 55 3 165

Euonymus fortunei ´Emerald Gaiety´ 15 41 6 246

Spiraea betulifolia 15 41 3 164

Juniperus sabina ´Tamariscifolia 15 41 2 82
Rhododendron impeditum 20 55 3 165

Zóna vyšších keřů

záhon, plocha /m2/ 200

Cornus alba ´Sibirica´ 20 40 1 40

Viburnum rhytidophyllum 10 20 1 20

Corylus avellana 10 20 1 20

Deutzia hybrida ´Mont Rose´ 30 60 2 120

Philadelphus coronarius 10 20 2 40

Viburnum opulus ´Roseum´ 20 40 2 80

Přesazené keře v rámci parku

Berberis thunbergii 20

Dosadba keřů

Taxus baccata ´Fastigiata Robusta´ 2  
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Trávníkové plochy 

 

Plochy trávníků se budou zakládat až po ukončení všech stavebních 

prací a po výsadbách stromů a keřů. Na ploše, která bude narušena 

technikou při realizaci parku (kterou odhadujeme zhruba na 1230 m2) musí 

být trávník plně založen.  

Založení trávníku včetně dodávky zeminy: v první fázi musí proběhnout 

terénní modelace (vyrovnání proláklin), v případě potřeby mechanické 

odplevelení, vyjmutí větších kamenů, zapravení plného hnojiva NPK a úprava 

terénu do konečné podoby hrabáním. Následuje výsev, zapracování semene 

do půdy, uválcování a následná závlaha. Doporučujeme použít parkovou 

travní směs.  

Dosetí trávníku do stávajícího terénu: na zbytku plochy parku bude 

trávník pouze doset bez nutnosti zasahovat do modelace terénu. Bude 

provedeno nízké posekání trávy, rozrušení stávajícího trávníku vláčením či 

hrabáním ostrými kovovými hráběmi přihnojením a následným dosetím stejné 

travní směsi. Narušení stávajícího trávníku je nutné provést velmi pečlivě (na 

malých plochách hrabáním, na velkých plochách vláčením bránami v šikmo 

se křížících směrech s následným odstraněním vyhrabané plsti), aby dosetý 

trávník měl šanci na uchycení. Hnojení doporučujeme provést profesionálním 

hnojivem Entec Perfect v dávce 0,03 kg/m2 2 měsíce po sobě. Následná 

péče o trávník je uvedena v plánu péče v příloze č. 2. 

 

Zpevněné plochy  

 

Řešení zpevněných ploch a rekonstrukce trávníku je v rozpočtu řešeno 

na pozemku č. 6/1 a 1/2 odděleně.  

Veškeré zpevnění plochy včetně chodníků budou tvořeny 

z polopropustného povrchu ze štěrku. V návrhu je počítáno s kompletní 

renovací – tzn. odkopávky stávajícího chodníku, zhutnění terénu, položení 

geotextílie 300g a následné položení 20ti centimetrů drti vel. 0/32 a zasypáním 

drceným kamenivem 0/4 mm v tloušťce 10 mm (viz. obr. č. 1). Součástí 

chodníků budou i obruby z žulových kostek usazených do betonového lože.  

 

Chodníky mají šíři 1,3 m a jsou rozšířeny na místech, kde budou 

instalovány lavičky, aby se snížila míra údržby.  

Stejně zhotoveny budou i dva větší oválné prostory v parku. Jeden je 

situován v okolí stávajícího pomníku obětem 1. světové války a druhý v zadní 

části parku. Celková plocha činí 487 m2. Péče o zpevněné plochy a chodníky 

je popsána v příloze č. 2 – plán péče.  



 

 13 

 

Obr. č. 1 - řez navrhovanými chodníky 

Součástí parku bude i nově vydlážděné parkoviště na jižní straně. Toto 

parkoviště budu zhotoveno z žulových kostek v rozsahu 66 m2.  

I zde je počítáno s kompletními odkopávkami do hloubky 40 cm, 

zhutnění terénu, pokládkou 300g geotextilie a následném položení 20ti 

centimetrů drti vel. 32-63 mm. Na tuto vrstvu bude nutné položit 10 centimetrů 

drceného kameniva 0-32 mm s hutněním. Pod pokládku žulových kostek 

doporučujeme 3 cm podsyp drti 4-8 mm. (viz. Obr. Č. 2 – řez navrhovaným 

parkovištěm)   

 

 

Obr. č. 2 - řez navrhovaným parkovištěm 
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V projektu je počítáno i s rekonstrukcí cesty podél kostelní zdi, jak je 

vyobrazeno na výkresu C5. Cesta se propojí s vedlejší ulicí a zkvalitní se tak 

pochozí komunikace.  

Mobiliář a ostatní vybavení 

V parku se před revitalizací nacházejí 3 ks laviček nasměrovaných k hlavní 

silnici. Tyto lavičky budou v rámci projektu odstraněny a nahrazeny novým 

mobiliářem.  

V souladu se zákonem č. 134 / 2016 Sb. v platném znění, § 89, odst. 6, jsou 

výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené 

v dokumentaci pro provedení stavby jako konkrétní výrobky určené 

výrobním typem, případně i obchodním názvem, jsou zde uvedeny jako 

referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, 

vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli 

nikterak stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, 

může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších 

parametrech a standardech.  

V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, 

konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích 

uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého 

doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně 

provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně 

montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného 

materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně 

předepsáno v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklé), u technických 

zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuál v českém 

jazyce.  

Parková lavička 

Lavička BERGA LGB11  

Ocelová pozinkovaná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem 

(barva RAL 9010) sedák a opěradlo z masivního tropického dřeva šroubované 

nerezovými vruty k nosné konstrukci. Rozměry D×Š×V - 1800×684×808 mm / 36 

kg. Upevněná bude šrouby dle technologie dodavatele do betonových 

patek (rozměry uvedeny ve výkresu č. C.11). Celkem bude v parku rozmístěno 

7 kusů laviček. 
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Obr. č. 3 – parková lavička (ukázka požadovaného typu) 

 

Parková lavice 

z dubových opracovaných trámů na kovovém podstavci 

Sedák je tvořen jediným kusem masivního dřeva, uloženým na kovovém 

podstavci, který je kotven do betonových bloků (viz. detail ve výkresu č. C.11. 

Rozměry D×Š×V - 3000×350×350 mm. Prostor pod lavicemi z masivního dřeva 

bude kompletně celý vydlážděn ze žulových kostek, uložených do drti tak, 

aby minimálně dvě řady kostek vedly podél nově instalované dřevěné lavice.  

Celkem bude v parku rozmístěno 5 kusů laviček. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – parková lavička (ukázka požadovaného typu) 

Na tři z pěti dřevěných kvádrů budou vygravírovány tradiční deskové 

hry, aby se zvýšila atraktivnost a návštěvnost těchto prvků. Jedná se o lavice 
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umístěné v prostoru parku, nikoliv těch, které jsou v blízkosti knihobudky. 

Gravírování bude zhotoveno dle obrázku č. 5 

  

Obr. č. 5 – parková lavička (ukázka gravírovaného vzoru) 

Parková lavice se stolem 

Piknik sestava RTS150 

Ocelová pozinkovaná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem 

(barva RAL 9010) sedák a opěradlo z masivního tropického dřeva šroubované 

nerezovými vruty k nosné konstrukci. Rozměry D×Š×V -1200×1380×780 mm / 94 

kg. Upevněná bude šrouby dle technologie dodavatele do betonových 

patek o velikosti 1000x500x500 mm. Celkem bude v parku rozmístěno 2 kusy 

lavic se stolem.  

Tyto stoly s lavicemi budou umístěny u knihobudky/hračkobudky a budou 

poskytovat možnost posezení případného využití k občerstvení nebo hraní her. 

Na jednom ze stolů bude připevněna další deska s šachovnicí. Druhý stůl 

s lavicemi bude umístěn pod střechu knihobudky a bude tak poskytovat úkryt 

například při mírném dešti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 – parková lavice se stolem (ukázka požadovaného typu) 
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Odpadkový koš 

MAG KMA112 

Ocelová pozinkovaná konstrukce s práškovým vypalovacím lakem 

(barva RAL 9010) přední výplň z masivního tropického dřeva šroubované 

nerezovými vruty k nosné konstrukci. Rozměry D×Š×V 362×320×1000 mm / 35 

kg / 50 l. Upevněná bude šrouby dle technologie dodavatele do betonových 

patek o velikosti 500x500x500 mm. Celkem budou v parku rozmístěny 4 kusy 

odpadkových košů. Jejich vynášení budou zajišťovat technické služby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7 – odpadkový koš (ukázka požadovaného typu) 

 

Informační tabule 

Typ bude sjednocen s městským mobiliářem dle požadavků města.  

Knihobudka / hračkobudka 

Jedná se o individuální návrh dřevostavby pro tento projekt. Jeho vyobrazení, 

rozměry a detaily spojení, zpevnění a kotvení jsou uvedeny na výkresech č. 

C.12 a C.13. Materiál tvoří smrkové dřevo, opatřené dvojitým nátěrem 

tenkovrstvou lazurou v odstínu dřevěných částí ostatního mobiliáře (laviček a 

odpadkových košů). Zastřešení a boční krytí polic pro knihy bude 

z polykarbonátu 10 mm s kovovými lištami. Kotvení bude na 6 betonových 

patek 30 x 30 x 80 cm pomocí kovového, výškově stavitelného systému dle 

nákresu ve výkresu C.13. 
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použité řezivo:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné osvětlení 
 

V rámci revitalizace parku bude uloženo nové kabelové vedení 

veřejného osvětlení pro 6 ks navržených světel. Výběr druhu svítidel, popis, 

celkové řešení a jejich konkrétního provedení napojení je uvedeno na výkresu 

č. C.14 a v samostatné příloze č. 3. 

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový přístup do parku je řešen ze všech stran.    

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Pro objekt parku nejsou stanoveny žádné požadavky na bezpečnost 

užívání stavby při provozu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Jedná se pouze o zpevněné plochy, které budou zhotoveny z drti 

s obrubou z žulových kostek v betonovém loži. Konstrukce chodníku bude 

pouze zahloubena do stávajícího terénu, od kterého bude oddělena 

separační 300 g geotextilií. Pro mobiliář a konstrukci knihobudky budou 

zhotoveny betonové patky.  

 

rozměry řeziva (vždy v cm) 
 

     
stojky  16 x 16 x 250 cm 6 ks 

pozednice a vaznice 16 x 16 x 700 cm 3 ks 

pozednice a vaznice 16 x 16 x 300 cm 1 ks 

krokve 8 x 12 x 300 cm 19 ks 

palubky - vnější stěny 3 x 12 x 200 cm 35 ks 

palubky - vnější stěny 3 x 12 x 300 cm 20 ks 

lišty 3 x 5 x 200 cm 8 ks 

poličky 12 x 6 x 250 cm 12 ks 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Vše řešeno výše.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

V parku nejsou navrženy žádné stavby s požadavky na stabilitu a 

odolnost. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

V parku nejsou navrženy žádné technické stavby. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V parku se nebudou nacházet žádná speciální technická ani 

technologická zařízení.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení   

Není nutné zpracovávat požárně bezpečnostní řešení.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

V parku nejsou navrženy žádné stavby s požadavky na hospodaření 

s energiemi. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Úpravy parku jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré nároky kladené 

na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Nebudou se zde nacházet 

žádná technologická ani strojová zařízení. Nebude zde zřízeno žádné trvalé 

ani příležitostné pracovní místo.  

Užíváním parku nevzniká nadměrná hlučnost. Provozem objektu nebude 

nadměrně zatěžováno životní prostředí. Jedná se o park, který není výrobního 

charakteru. Během výstavby musí být dodržována ustanovení nařízení vlády 

č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, specifikovaná v přílohách tohoto nařízení. Při 

stavebních pracích musí být dodržovány předepsané technologické předpisy 

a normy a musí být dodržena vyhláška o bezpečnosti práce.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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 Nejedná se o objekt trvalého bydlení, tudíž ochrana před pronikáním 

radonu není řešena. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V dané lokalitě se nevyskytuje zvýšené riziko bludnými proudy.      

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V dané lokalitě se nevyskytuje zvýšené riziko technické seizmicity.       

d) Ochrana před hlukem 

V dané lokalitě se nevyskytuje zvýšené riziko výskytu nadměrného hluku.       

c) Protipovodňová opatření 

Daná lokalita se nevyskytuje v záplavovém území. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Vybavení parku není připojeno na technickou infrastrukturu. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Na území parku není a ani v návrhu není počítáno s provozem 

dopravních prostředků. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vytěžená zemina při průběhu stavby bude odvezena a uložena na 

skládku. Po ukončení stavebních prací bude narušená plocha upravena a 

oseta travním semenem.  

 

B.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba se 

nenachází v žádném chráněném území ani ochranném pásmu lesa. Při 

realizaci stavby dojde k dočasnému zhoršení podmínek prostředí 

způsobených provozem stavebních strojů – zvýšení hlučnosti, prašnosti, apod. 

Při samotném provozu nového objektu nebude vznikat žádný technologický 

odpad. Komunální odpad bude skladován v kontejneru a pravidelně 

vyvážen na řízenou skládku smluvenou autorizovanou firmou.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Hodnocení ochrany obyvatelstva je provedeno s přihlédnutím k Vyhlášce 

MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Úprava parku nevyžaduje speciálních zabezpečení pro ochranu 

obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot 

Pro stavební práce na obnovu parku nejsou potřeba žádná média. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště nebude speciálně odvodněno a na zem je zakázáno vylévat 

jakékoliv odpadní, staveništní vody apod.   

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na stavbu bude po stávajících pěších komunikacích. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Obnova parku nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Při realizaci stavby dojde k dočasnému zhoršení podmínek prostředí 

způsobených provozem stavebních strojů – zvýšení hlučnosti, prašnosti, apod..       

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení 

 Ochrana okolí staveniště bude přiměřeně zajištěna investorem 

případně zhotovitelem stavby – např. zákaz vstupu na staveniště 

neoprávněným osobám, ohrazení staveniště, apod.. Především při plánované 

asanaci a kácení dřevin.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro stavební práce bude omezena komunikace v prostoru parku. Pro 

dočasné uložení stavebního materiálu bude použito části p.p.č .6/1 (ve 

vlastnictví Města Trutnov). Jiné pozemky nebudou využívány. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů, jejich likvidace 

Při stavebních pracích bude vznikat odpad (nepoužitelná zemina o 

objemu cca 300 m3), který bude odvážen na skládku. Pro likvidaci odpadů 

má provádějící firma stanoveny podmínky živnostenským zákonem. Odpady 

nesmí být skladovány po přechodnou dobu před odvezením na řízenou 

skládku na otevřeném pozemku staveniště, aby nedocházelo ke znečišťování 

okolí a nebo kontaminaci terénu, či povrchových a podpovrchových vod.   
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h) Bilance zemních prací, deponie zemin 

Bilance zemních prací (výkopy pro nové základové konstrukce) činí cca 

300 m3. Vytěžená zemina bude odvezena a uložena na skládce.    

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Podmínky pro ochranu životního prostředí jsou popsány v žádosti pro 

vydání stavebního povolení (ohlášení stavby) a musí být dodržovány, týká se 

především stavební mechanizace, která musí splňovat technické požadavky 

k provozování, řádné uskladňování stavebního materiálu včetně jeho 

zabezpečení. 

Při výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady v menším množství.  

Součástí smlouvy mezi investorem a zhotovitelem stavby bude i podmínka, že 

zhotovitel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v 

průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na 

stavbě), včetně jejich následného využití, recyklaci nebo odstranění. 

Zhotovitel vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  

 

Všeobecné podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během výstavby : 

• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 

především v průběhu zemních prací 

• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti budou minimalizovány 

• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 

omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 

hodinách a ve dnech pracovního klidu 

• vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí 

možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního 

klidu 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 

technologického materiálu budou uskutečňovány v obytné zástavbě 

pouze v denní době 

• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb 

mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná 

zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými zástěnami 

• pro stavbu bude vypracován Plán opatření  pro případ havarijního 

úniku látek škodlivých vodám  podle zákona  o vodách, s jehož 

obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě 

havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v 

havarijním plánu 

• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé 

vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; stavební 

mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních 

prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být 

v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména 
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z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna 

pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích; v průběhu 

krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy těsnými 

vanami pro případné zachycení uniklých produktů  

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 

kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a uložena 

na lokalitě určené k těmto účelům 

• budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných 

odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech 

uvažovaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru tyto budou 

ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu 

s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• zhotovitel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění 

a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími 

předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech 

v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění bude vedena 

odpovídající evidence 

• smluvně zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými 

k této činnosti 

• v rámci žádosti o užívání stavby předložit specifikaci druhů a množství 

odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění  

 

Tyto všeobecné podmínky zajišťující ochranu životního prostředí během 

výstavby budou uplatněny a realizovány v rozsahu přiměřeném danému 

druhu stavby. Zde se jedná o menší stavbu: úprava a regenerace parku.        

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden 

řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi upravuje NV č. 591/2006 Sb. Oznámení o zahájení 

prací musí mít náležitosti NV č. 591/2006 Sb. Zhotovitel (dodavatel stavby) 

zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním předpisem (NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště) a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního předpisu (vyhláška 

č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a dalším 

požadavkům na staveniště. Veškeré otevřené výkopy musí být zajištěny 

označením případně ohrazením, aby nedošlo k pádu do výkopu. 

Zhotovitel zajistí, aby: 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

předpisů (tj. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí) dodržovány bližší minimální požadavky na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k NV 

č. 591/2006 Sb. 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovené v příloze č. 3 NV č. 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi 

plánují nebo provádějí. 

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZ.       

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace se 

nepředpokládá.        

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro úpravu parku není třeba žádných dopravně inženýrských opatření 

kromě upozornění na výjezd mechanizmů ze stavby na dopravní komunikaci.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro výstavbu nového objektu RD není třeba speciálních podmínek pro 

provádění stavby.    

 

 

Výše popsané podmínky řešení zařízení staveniště jsou zpracovány pro 

případ provádění stavby odbornou stavební firmou.  

 

 

V Trutnově květen 2022                                  Vypracoval Ing. Miloš Kotrbanec 
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