



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUTN 69991/2023

Vyřizuje: Ing. Vojtěch Novotný

Telefon: 499 803 232

E-mail: novotny@trutnov.cz

Datum: 16.06.2023

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejný zadavatel
město Trutnov
se sídlem Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 00278360

Název veřejné zakázky:

**Zhotovení PD na rozšíření domova pro seniory na p. č. 2656/3 a
2634 k. ú. Trutnov – ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov**
Systémové číslo VZ: P23V00000055

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), mění zadávací podmínky následovně:

V příloze č. 3 k výzvě k podání nabídek – Návrh smlouvy o dílo, vypouští z textu článku IV. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU, odst. IV.1., v odrážce VSP text „projektová studie“, neboť vypracování projektové studie není součástí předmětu smlouvy specifikovaného v článku II. návrhu smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru.

V článku IV. CENA DÍLA A AUTORSKÉHO DOZORU návrhu smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru, v odst. IV.1., v odrážce VSP a odrážce Výkon autorského dozoru včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby mění výši maximální procentní části ze souhrnné ceny díla, a to následovně:

- VSP (vstupní podklady), zaměření stávajícího stavu, nezbytné průzkumy pro projektovou dokumentaci
Cena bez DPH: .../maximálně 6 % souhrnné ceny bez DPH)... Kč
- Výkon autorského dozoru včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Cena bez DPH: .../maximálně 10 % souhrnné ceny bez DPH/... Kč



Nové znění odst. IV.1. návrhu smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru je tedy následující:

„IV.1. Souhrnná cena za provedení díla a za výkon autorského dozoru se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: Kč
- DPH: Kč
- Cena vč. DPH: Kč

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:

- VSP (vstupní podklady), zaměření stávajícího stavu, nezbytné průzkumy pro projektovou dokumentaci.
Cena bez DPH: .../maximálně 6 % souhrnné ceny bez DPH/... Kč
DPH: Kč
Cena vč. DPH: Kč
- DUR+DSP (dokumentace pro vydání společného povolení) včetně zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Cena bez DPH: ../minimálně 30 %, maximálně 50 % souhrnné ceny bez DPH/... Kč
DPH: Kč
Cena vč. DPH: Kč
- Dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
Cena bez DPH: .../minimálně 34 % maximálně 54 % souhrnné ceny bez DPH/... Kč
DPH: Kč
Cena vč. DPH: Kč
- Výkon autorského dozoru včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Cena bez DPH: .../maximálně 10 % souhrnné ceny bez DPH/... Kč
DPH: Kč
Cena vč. DPH: Kč“

Zadavatel v souvislosti se shora uvedenými změnami zadávacích podmínek a v zájmu právní jistoty tímto sděluje, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení, a to **do 23.06.2023 do 10:00 h.**

Zadavatel přikládá aktualizované znění přílohy č. 3 – Návrh smlouvy o dílo, kde jsou shora uvedené změny již promítnuty a zavedeny.

Zadavatel doporučuje všem dodavatelům věnovat pozornost novému znění přiloženého dokumentu a tento vzít v potaz při přípravě nabídky do zadávacího řízení.



.....
Ing. David Jelínek
vedoucí odboru

Přílohy:

3. Návrh smlouvy o dílo – po změně