



obr.1



obr.2



obr.3



obr.4

LEGENDA :

PŘED PROVEDENÍM NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SE ZATEPLENÍM DOJDE K ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY A STŘEŠNÍHO VÝLEZU.
DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ Ø 125 mm.
DOJDE KE SNESENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ S PROVEDENÍM ROZVODŮ NOVÝCH VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ SVODY.

II.ETAPA

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div></div>
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov				
OBEC : Trutnov		DATUM : XI.2013		
AKCE :				ZAKÁZKA č. : 3921/Bk
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ <u>objektu SO.01 - ZŠ R.Frimla č.p. 816, TRUTNOV</u>				STUPEŇ : PSP
				FORMÁT : 2A4
				MĚŘÍTKO : 1:200
OBSAH : STŘECHA SO.03 - stávající stav				VÝKRES č. : AR.08