
Rozšíření domova pro seniory R. Frimla, Trutnov 

DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                06/2024 
 
 

1 

 

 

Název stavby: 

Stavba domova pro seniory R. Frimla, Trutnov 

Stavebník: 

Město Trutnov 
Slovanské náměstí 165 
541 01 Trutnov 

 
Stupeň dokumentace: DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
 

D.1.1.1. - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Obsah 

A) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY; BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

STAVBY ........................................................................................................................................................................ 2 

B) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU ........................................... 2 

1. VÝKOPY....................................................................................................................................................... 3 

2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ....................................................................................................................... 20 

3. HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU ............................................................................................ 22 

4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE................................................................................................................... 23 

5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE ......................................................................................................... 25 

6. SCHODIŠTĚ ............................................................................................................................................... 27 

7. VÝTAHOVÁ ŠACHTA .................................................................................................................................. 27 

8. STŘECHA .................................................................................................................................................. 27 

9. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE .............................................................................................................. 28 

10. KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE ................................................................................................................... 28 

11. VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ................................................................................................................ 31 

12. OPLOCENÍ A OPERNÉ STĚNY .................................................................................................................... 31 

C) STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE................................ 31 

D) VÝPIS POUŽITÝCH NOREM........................................................................................................................................ 31 

 

 

 

 

 

 

 



Rozšíření domova pro seniory R. Frimla, Trutnov 

DPS – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                06/2024 
 
 

2 

 

 

a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby; bezbariérové řešení stavby 

Stavba je navržena jako jednoduchá kompaktní hmota v bílém provedení, která je doplněna o akcent v podobě 
balkonů a teras. Cílem je, aby architektonický výraz určovala hmota nikoliv materiál. Pro ozvláštnění jsou navrženy 
barevné akcenty ve zlatém metalickém odstínu a to na zámečnických prvcích a na vybraných okenních výplních.  

 
Vnitřní dispozice vychází z potřeb provozu domova seniorů. Jedná se převážně o trojtrakt se středovou hlavní 

chodbou s užitnými místnostmi a pokoji po stranách. Jsou zde navrženy dvě vertikální komunikace v podobě schodišť s 
výtahy. Na každém patře s pokoji je pak dále navržena společná terasa pro klienty, kteří sami nemohou využívat balkony 
u pokojů (např. upoutaní na lůžko). 

 
Stavba je navržena s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
 
 

b) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti objektu 

 
Objekt bude sloužit pro osoby v seniorním věku vyžadující zvláštní péči. Pro jejich pobyt jsou navrženy převážně 

jednolůžkové pokoje doplněné 6 dvoulůžkovými. V objektu je dále navrženo příslušenství ve formě, ošetřovny, zázemí pro 
pečovatele (kanceláře, denní místnost, sesterna, ...) a funkčních místností jako jsou sklady a technické místnosti. Pro 
společné aktivity jsou zde umístěny prostory v 1.NP. Jedná se o objekt nepodsklepený, o čtyřech nadzemních podlažích. 
První nadzemní podlaží je částečně zasypáno pod terénem, ale celková délka stěn ve styku se zeminou o výšce vyšší 
než 1,5m je menší než 50% obvodu objektu, tudíž je podlaží klasifikováno jako nadzemní (tedy 1.NP).  V prvním podlaží 
jsou umístěny převážně technické místnosti a sklady či šatny (severní fasáda, která je nejvíce „utopená“ pod terén a dále 
zázemí DS a společné prostory (jižní prosluněná fasáda). V dalších podlažích jsou pak umístěny převážně pokoje pro 
klienty. Výška atiky ploché střechy je +15,615 (+15,890) m nad úrovní + 0,000 (428,375 m.n.m. BpV).  

Objekt je s ohledem na výsledky doplňkového inženýrsko-geologického posudku (Chaloupský 11/2013) založen 
hlubinně na pilotách průměru 630 mm. Piloty podpírají nosný železobetonový rošt, který následně podpírá základovou 
desku. Nosné a nenosné zdivo je navrženo z keramického zdícího systému. Obvodové konstrukce jsou navrženy ze 
tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických tvárnic a keramických akustických tvárnic tl. 250 mm. 
Stěny výtahové šachty, pilíře teras a opěrné zídky u vstupu jsou tvořeny z prefabrikovaných betonových tvárnic 
ztraceného bednění, které jsou vyztuženy a prolity betonem. Pilíře teras jsou tl. 300 mm, stěny výtahové tl. 250 mm a 
stěny opěrné zídky při vstupu 200 mm. Nosná konstrukce střechy a stropů je převážně tvořena systémem dutinových 
stropních panelů. Jednoplášťová střecha objektu je zateplena tepelnou izolací z EPS 150 a kryta povlakovou hydroizolací 
přitíženou kamenivem (kačírkem). Nad výtahovou šachtou a nad terasami či lodžiemi je navržena PVC folie kotvená bez 
přitížení. Fasáda objektu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem (dále jen „KZS“) se silikonovou omítkou.  

 
Součástí jsou i zpevněné plochy okolo objektu. Jedná se chodníky pro pěší a úpravu stávajícího parkoviště. Stávající 

parkoviště bude z důvodu instalace nových sítí a přeložky VN vedení částečně rozebráno a po dokončení prací opět 
sestaveno.  

 
Pro pochůzí zpevněné plochy je vzhledem k navrženým skladbám předepsaná min. únosnost pláně  30MPa, 

pro pojížděnou komunikaci pak 45MPa. Z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu vyplývá, že zastižené 
zeminy budou dle odhadu dosahovat pevnosti 10-35MPa, tedy nedostačující pro požadované hodnoty. Je tedy 
nutno provést sanaci zemní pláně výměnou a náhradou místních zemin v tl. 0,3-0,5m a to betonovým recyklátem 
fr. 0-63-125 mm či drceného kameniva stejné zrnitosti. Reálná mocnost bude stanovena na stavbě za účasti 
geologa.  
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Pozn.: Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické 
postupy. Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré 
nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace. Všechny kóty a rozměry objektu je 
nutno ověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem 
projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě s 
projektantem. 

Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobky o technických a materiálových 
charakteristikách stejných nebo lepších než standardy uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být 
doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich použití odsouhlasí TDS a projektant společným zápisem. 
O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku či v jiné formě zápisů z jednání. Pokud nebude 
změna zaznamenána písemně s podpisem projektanta, nelze ji považovat za odsouhlasenou. 

V průběhu výstavby musí být prováděna vizuální kontrola zakrývaných konstrukcí! O provedených 
zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol technickým dozorem stavebníka! 

Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační, dílenská či výrobní 
dokumentace, která bude odsouhlasena projektantem a investorem (TDS) před zhotovením díla (nosné 
konstrukce, zámečnické, konstrukce, truhlářské práce, apod.). Projektant kontroluje soulad předložené výrobní 
dokumentace s dokumentací zadávací, TDS kontroluje kvalitu výrobní dokumentace a soulad s platnými 
předpisy. Projektant po zhotoviteli před realizací díla požaduje zpracování a předložení následující dokumentace:  

• Technologický postup výkopových prací s posouzením stability svahu 

• Armovací výkresy zpracované v souladu se schématy vyztužení uvedenými v části D.1.2 (Statika)  

• Dílenské dokumentace všech zámečnických výrobků 

• Dílenské dokumentace truhlářských výrobků (šatní skříně, tv skříňky, komody, kuchyňské linky, 
koupelnové skřínky, vybavení kanceláří, sesterny, denní místnosti, a aktivizačních místností atd..) 

• Kladečský plán spádových klínů 

• Vypracování detailů stavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby (detaily v PD jsou v rozsahu 
zadávací dokumentace (dle vyhl.499/2006Sb.) a neslouží tedy k realizaci stavby, ale k sestavení 
soupisu prací a dodávek a následnému výběru zhotovitele stavby). Zhotovitel je doplní dle jím 
zvolených konstrukčních postupů o detaily jako jsou kotevní prvky, tmely, provazce, příponky tak, 
aby detaily konstrukcí plnili bezpečně svou funkci (vzduchotěsnost, vodotěsnost, dilatace, atd..) 

• Doplňkový radonový průzkum vč. dílenské dokumentace navržené ochrany proti pronikání radonu 
z podloží 

• Dílenská dokumentace interiéru - spárořezy obkladů a dlažeb, spárořezy rastrových podhledů 

Zhotovitel stavby před jejím započetím předloží stavebníkovi a projektantovi k odsouhlasení dokumentaci 
Zásad organizace výstavby (ZOV) a plán Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP). Součástí 
bude i výkres zařízení staveniště.  

Rozpočtová cena zařízení staveniště obsahuje veškeré nutné opatření pro realizaci stavby dle předložené 
projektové dokumentace, tzn. včetně úpravy příjezdů, dočasných zpevněných ploch či záborů veřejných i 
neveřejných prostranství, oplocení a další.  

 

1. VÝKOPY 

Polohopisné a výškopisné umístění stavby do terénu bylo vytvořeno na základě situačního plánu převzatého z 
digitalizovaných katastrálních map a z geodetického zaměření v místě stavby /zpracovatel GEODÉZIE KRKONOŠE s.r.o. 

Pražská 135 541 01 Trutnov, František Balán, srpen 2023/. Na základě zjištěného výškopisu, a na základě místního 
šetření bylo provedeno výškové osazení nového objektu vůči stávajícímu  terénu a zejména k možnosti budoucího 
propojení navrženého objektu se stávajícím domovem seniorů spojovacím krčkem. Úroveň 2.NP byla výškově osazena 
tak, aby propojovací krček umožnil propojení se stávajícím objektem. Zároveň bylo přihlédnuto k vyhl. 398/2009 Sb. aby 
byl zajištěn bezbariérový přístup do objektu. Čistá podlaha stavby 1.NP (±0,000) je stanovena na +355,00 m n.m. Bpv. K 
úrovni čisté podlahy jsou pak výkopy výškově vztaženy.  

 
V rámci přípravných projektových prací byl vyhotoven inženýrsko-geologický průzkum /zpracovatel Mgr. Martin 

Štancl, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí – průzkum ze dne 30.9.2023/. Provedený průzkum odhalil, že v místě 
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dvou vrtaných sond, byly v celé mocnosti vrtu zastiženy navážky až do hloubky 4 m. Situace si tedy vyžádala doplňkový 
inženýrsko-geologický průzkum vč. ověření stability svahu.  

Následný hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum vypracoval: Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 
Trutnov – průzkum ze dne 25.10.2023.  

Z hlediska hodnocení základových poměrů zpráva o IGP konstatuje, že v zájmovém území jsou složité základové 
poměry. Ty jsou dány zejména tím, že více jak třetina zastavěné plochy se nachází v místě velmi mocných navážek a 
zároveň se zde vyskytuje podzemní voda v úrovni štěrkových teras. Důležitým zjištěním je fakt, že v místě navážek byla 
zavezena původní deprese svahu a to materiálem z demolice bývalého Humlova statku. Navážka je velmi nesourodá, 
nezhutněná a neúnosná. V těchto místech bývalé deprese je nutno uvažovat s hlubšími pilotami. Západním směrem od 
předpokládané zavážky je možné počítat s kratší délkou pilot. Délky jsou uvedeny ve stavebně-konstrukční části (statika) 
a budou zpřesněny v realizační /dílenské dokumentaci zhotovitele hlubinného zakládání. Objekt je tedy založen na 
základovém roštu podepřeným velkoformátovými pilotami. 

Při provádění výkopů hrozí nebezpečí narušení stability svahu. Z tohoto důvodu nesmí těžká technika pojíždět svah 
podélně po vrstevnici v blízkosti hrany svahu. Pohyb musí probíhat vždy kolmo na hranu svahu. Více je uvedeno ve 
stavebně-konstrukční části.  

Během výkopů je nutné zajistit důsledné odvodnění staveniště. Srážková voda může ohrozit stabilitu svahu.  

Vykopaná zemina bude s velkou pravděpodobností obsahovat navážky s příměsí stavební suti apod. Tato zemina 
bude odvezena na skládku jako odpad. Vzhledem k hloubení pilot a zářezu do svahu a de facto nulovým terénním 
úpravám bude bilance zemních prací jednoznačně přebytková a bude odvážena a skládkována. Výjimkou je orniční 
vrstva, která bude moci být zpětně využita na rekultivaci řešeného území po dokončení stavby.  

Níže jsou uvedeny výstřižky z IGP, závěry a hodnocení IGP je nutno respektovat.  
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Následně byl proveden doplňkový průzkum /Ing. Chaloupský/ viz výstřižky níže : 
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Zemina z vrstvy navážek je v třídě těžitelnosti 3-4 a zemina není vhodná na zásypy pod objekt či pod zpevněné 
komunikace. Tato vytěžená zemina bude odvezena. Má město místo, aby se nemuselo skládkovat?? 
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Zemina třída F4 a F6 z vrstvy povodňových a deluviálních hlín je v třídě těžitelnosti 3 a zemina F4 je podmínečně 
vhodná na zásypy okolo objektu či pod zpevněné komunikace, třída F6 je pod komunikace nevhodná. V případě, že bude 
po kontrole geologem potvrzeno, že je možné zeminu použít, bude využita na zásypy ze severní strany objektu a ke 
zpětným zásypům z východní a západní strany objektu. V opačném případě bude odvezena. Má město místo, aby se 
nemuselo skládkovat?? Doporučený bezpečný sklon svahování je 1:0,5 – 1:1.  
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Zemina třídy G3 z vrstvy fluviálních sedimentů je v třídě těžitelnosti 4 a zemina je vhodná do násypů. V případě, že 
bude po kontrole geologem potvrzeno, že je možné zeminu použít, bude využita na zásypy ze severní strany objektu a ke 
zpětným zásypům z východní a západní strany objektu. Doporučený bezpečný sklon svahování je 1:0,75 – 1:1.  
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Zemina třídy G5, S5, R6 a R5 z vrstvy skalního podloží je v třídě těžitelnosti 4 a zemina je podmínečně vhodná do 
násypů. V případě, že bude po kontrole geologem potvrzeno, že je možné zeminu použít, bude využita na zásypy ze 
severní strany objektu a ke zpětným zásypům z východní a západní strany objektu. Doporučený bezpečný sklon 
svahování je 1:0,5. 
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Dále byla provedena analýza stability svahu viz výstřižky níže : 
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Kompletní analýza je součástí dokladové části, stejně jako oba inženýrsko-geologické průzkumy.  

 

Průzkumy slouží jako podklad pro založení stavby. Průzkumy vč. kompletní analýzy stability svahu jsou součástí 
projektové dokumentace – „E. Dokladová část“. 

 

Pažení a zajišťování výkopů 

Zhotovitel zajistí, aby nedošlo k sesunutí zeminy do výkopů. Sklony svahů dočasných výkopů je nutné zhotovit 
v maximálních možných sklonech uvedených výše.  

Veškeré výkopové práce budou probíhat s opatrností jim náležející, neboť se v zájmovém území nachází vedení 
stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, sdělovací vedení a vedení NN). 
 
Technologický postup 

Projektant předepisuje zhotoviteli povinnost vyhotovit technologický postup zemních prací s ohledem na jím 
uvažovanou techniku. Cílem je stanovit takový technologický postup, aby byla zajištěna stabilita svahu. Technologický 
postup bude vytvořen či schválen autorizovaným geotechnikem.  

 

2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 
Návrh základových konstrukcí respektuje dostupné poznatky o vlhkosti, únosnosti půdy a dalších vlivech 

vyplývajících z vizuální kontroly staveniště a z provedeného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 
(zpracovatel Mgr. Martin Štancl, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí – průzkum ze dne 30.9.2023) a z následného 
doplňujícího průzkumu (zpracovatel: Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov – průzkum ze dne 25.10.2023). 
Na základě výsledků průzkumů byly základové poměry zhodnoceny jako složité. Objekt bude založen hlubině na 
velkoprůměrových pilotách, ztužujících pasech a podlahové desce. 

Piloty jsou navrženy průměru 630 mm v případě použití výpažnice a průměru 570 mm v případě vrtání bez 
výpažnice. Délky pilot jsou 7,5-10,0m. Piloty nejsou spojeny výztuží se ztužujícími pasy. Přes piloty jsou navrženy 
železobetonové základové ztužující prahy šířky 400 mm a výšky 500 mm. Přes prahy je navržena železobetonová 
monolitická deska tl. 200 mm spojená výztuží se základovými prahy. Je požadována minimální délka vetknutí do horniny 
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R5. Délka vetknutí se pohybuje od 2-4 m a je uvedena na výkrese. Uvedená délka vetknutí bude potvrzena při realizaci 
pilot. Na působící zatížení byla staticky navržena potřebná délka pilot. Statický výpočet pilot byl proveden v programu 
Geo 5 – modul pilota. Návrh byl proveden 2. mezní stav, tj. limitní hodnotu sedání piloty. Limitní hodnota sedání byla 
omezena na 10 mm. 

Byla vypočtena mezní zatěžovací křivka piloty dle nelineárního výpočtu dle doc. Masopusta. Výpočet byl proveden 
pouze na předané svislé působící zatížení. Výztuž piloty nebude propojena se základovými prahy a tudíž se do piloty 
vodorovné síly a ohybové momenty nepřenáší. Horní hlava piloty byla uvažována na úrovni 427,365 m n. m. Pro výtahové 
šachty byla horní hrana piloty uvažována na 426,865 m n. m. 

Základovou spáru je nutné chránit před klimatickými vlivy, zejména s ohledem na charakter zeminy v 
základové spáře. I přesto, že je navrženo hlubinné založení, nesmí základová spára promrznout ani rozbřednout. 
Dočištění základové spáry na úroveň založení bude provedeno těsně před betonáží základů. V případě 
rozbřednutí nebo promrznutí základové spáry musí dojít k výměně poškozených zemin ve spolupráci s geologem 
a statikem stavby. Zhotovitel na své náklady zajistí kontrolu/přebírku základové spáry geotechnikem/geologem.  

Do stavebního deníku bude proveden zápis geotechnika či jiné oprávněné osoby, který potvrdí únosnost 
základové spáry a druh zastižených zemin, předpokládaných v projektové dokumentaci – v části D1.2. Stavebně-
konstrukční část (statický posudek). 

 
Po provedení výkopových prací (urovnání na pilotážní rovinu) budou vyvrtány piloty, které nebudou dobetonovány až 

po pilotážní rovinu, ale posledních 45cm nebude vybetonováno. Následně se provedou výkopy rýh a budou prováděny 
ztužující pasy. Ztužující pasy budou železobetonové vyztužené v souladu se schématy vyztužení. Schéma vyztužení 
základových pasů je uvedeno ve statické části projektové dokumentace (D.1.2.). Ztužující pásy budou betonovány na 
pokladní beton a budou lité do bednění. Po odbednění pasů a jejich zatuhnutí budou provedeny zásypy rýh vhodnou 
zeminou (zhutnitelný zásyp). Předpokládá se využití zeminy třídy G3 z vrstvy fluviálních sedimentů hutněná po 
vrstvách max. 200mm. Před zásypem musí být vhodnost zeminy ověřena geologem. Veškeré zásypy a podsypy 
pod deskou budou hutněny na min. 30 MPa, což bude doloženo zkouškou. Následně bude proveden plošný podkladní 
beton pod základovou deskou. Deska bude vyztužena v souladu se schématy vyztužení. Schéma vyztužení základové 
desky je uvedeno ve statické části projektové dokumentace (D.1.2.)  
 

Před započetím betonáží jednotlivých kroků uvedených výše musí být položeno svodné potrubí kanalizace, a dále 
budou vynechány potřebné prostupy pro další média (voda, elektro, apod.), dle příslušných výkresových dokumentací v 
části "D.1.4.Technika prostředí staveb". Pro účely kontroly těsnosti bude do kanalizačního potrubí napuštěna voda, která 
zde bude po celou dobu zásypů, hutnění, pokládání výztuže a betonování a průběžně bude kontrolováno, zda nedošlo k 
poklesu hladiny v potrubí z důvodu vzniklé netěsnosti. Dále musí být provedeno uzemnění hromosvodu – v obvodových 
ztužujících pasech bude položen zemnící pásek z FeZn - viz část elektroinstalace. Pásek bude zalitý uvnitř ztužujících 
pasů nikoliv volně položen do terénu či jinak. 
 

Realizace betonových konstrukcí se bude řídit normou ČSN EN 13 670. Upozorňujeme však na zvýšený 
požadavek rovinnosti základové desky pro možnost lepení hydroizolačního souvrství dle ČSN 73 0600 – Hydroizolace, 
ČSN 730605-1- Hydroizolace staveb, ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13 970, kde je kladem požadavek na 
rovinnost podkladu 5mm/2m lati. Tohoto lze docílit řádným zavibrováním směsi vibrační latí či důsledným 
zhutněním hutnící tyčí. Zhotovitel zajistí tuto rovinatost.  
 

Pokud dojde k odchylkám nad mez stanovenou ČSN EN 13 670, kdy dojde ke změně pozice ztužujících pasů či pilot, 
doloží zhotovitel statické posouzení, že základový pas přenese vloženou excentricitu zatížení danou vychýlením 
dostředného zatížení stěny do pasu či pasu do piloty. Proto upozorňujeme zhotovitele na kvalitní vytyčení pilot a 
ztužujících pasů. 
 

Okolo jednotlivých potrubí kanalizace, vodovodu a elektro budou provedeny pískové obsypy. Před navážením vrstvy 
zásypů musí být provedeny zkoušky těsnosti kanalizace. Doporučujeme vodu do potrubí napustit a ponechat po celou 
dobu hutnění a kladení výztuže a po celou dobu kontrolovat, zda nepoklesla hladina vody v potrubí. Bez provedení 
zkoušky těsnosti ležaté kanalizace, zápisu o jejím úspěšném dokončení do stavebního deníku a následné 
kontroly TDS nesmí být započato s betonáží základové desky.  
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3. HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU 

 
V rámci dodávky stavby budou navržena opatření proti pronikání radonu. V rámci projektové přípravy byl na pozemku 

stavebníka proveden radonový průzkum. Vlastní posudek je součástí projektové dokumentace – oddíl E. Dokladová část.  
Průzkum provedl Ing. Pavel Petrů, Obvodní 176, 503 32 Hradec Králové – posudek ze dne 29.11.2023. Na základě 
naměřených hodnot objemové aktivity radonu z podloží a plynopropustnosti základové zeminy je pozemek zařazen do 
kategorie středního radonového indexu pozemku. Stavba musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z 
geologického podloží. Na základě tohoto průzkumu bylo navrženo hydroizolační souvrství.  Zhotovitel stavby však zajistí 
dodatečný radonový průzkum po odkopání zeminy na základovou spáru a návrh řešení ochrany proti radonu v rámci 
dílenské dokumentace.  

Podkladní vrstva pro hydroizolační systém 
 
Nosný podklad pod vodorovný hydroizolační systém je tvořen ŽB deskou. Betonový podklad, na který se budou 

bodově natavovat SBS modifikované asfaltové pásy se skelnou výztužnou vložkou, musí být soudržný, povrch bez hran a 
ostrých výstupků nesmí sprašovat, ostré hrany desky musí být sraženy, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a 
další nečistoty. Rovinnost betonového podkladu musí splňovat rovinnost 5mm/2m lati. Povrch musí být penetrován 
asfaltovým lakem. Při ruční zkoušce na odlep, nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu ani k porušení betonu 
ve hmotě. Vlhkost podkladu by měla být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s penetračním nátěrem nebo s 
roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%). 

 

Hydroizolační systém a protiradonové opatření 
 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Vlastní posudek je součástí projektové dokumentace – oddíl E. 

Dokladová část. Průzkum provedl Ing. Pavel Petrů, Obvodní 176, 503 32 Hradec Králové – posudek ze dne 29.11.2023.
  
Měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu 
Celkem bylo provedeno měření objemové aktivity radonu ve 21 odběrných bodech. Přehled všech výsledků naměřených 
hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu  v jednotlivých odběrových bodech je uveden v tabulce níže 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třetí kvartil objemové aktivity radonu 222Rn cA75 = 62,7 kBq/m3 
 
Plynopropustnost zemin byla stanovena jako střední.  

 
Radonový index pozemku 
Pro předmětný pozemek je podle naměřených hodnot a doporučené metodiky pro měření a hodnocení radonového 

indexu pozemku, ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky č. 422/2016 Sb. stanoven střední radonový index 
pozemku. Pro předmětnou stavbu bez podzemního podlaží s velikostí zastavěné plochy větší než 200 m2, je návrhová 
hodnota rovna 1,25 násobku třetího kvartilu objemové aktivity radonu v půdním vzduchu stanovenému při radonovém 
průzkumu pozemku. 
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Návrhová hodnota objemové aktivity radonu 222Rn cA75 = 78,4 kBq/m3 
Plynopropustnost zemin je střední. Pod podlahou nejnižšího podlaží nebude zřízen plynopropustný podsyp o tloušťce 

větší než 50 mm. Návrhovou plynopropustnost zemin proto uvažujeme střední. Radonový index stavby uvažujeme 
střední. 

 
Požadavku ČSN 73 0601 [3] vyhoví v celém objektu jedna vrstva povlakové izolace tl.4mm o součiniteli difúze 

radonu D = 1,4 x 10-11 m2.s-1. Veškeré prostupy skrze tuto vrstvu musí být vzduchotěsně utěsněny materiálem s 
minimálně stejným či vyšším součinitelem difúze radonu jako má asfaltový pás.  

 
Plošná hydroizolace musí být provedena v časovém sledu tak, aby nad ní nebyly prováděny navazující zednické 

práce. Pokud to nelze bude vždy v místě komunikací a provádění prací lokálně chráněna překrytím geotextilií 500g/m2.  
Řešení napojení izolace na prostupy se provede opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce, a 

jeho zakončení se na prostupující konstrukci zajistí nerezovou stahovací objímkou (smrštitelné objímky, svírané pryžové 
segmenty,..) V rámci výrobků jsou v projektu navrženy speciální průchodky s manžetami.  

Prostupy skrze základovou desku musí být v dostatečné vzdálenosti od sebe. Například není možné vyvést 
sdruženě 4x chráničku jedním prostupem, ale prostupy musí jednotlivě pro každou chráničku zvlášť a 
v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby bylo možno provést kvalitně opracování prostupu hydroizolací.  

Svislá hydroizolace musí být vždy vytažena do výšky min.300mm nad rovinu přilehlého upraveného terénu. Zvlášť 
důsledně musí být provedeny detaily okolo francouzských oken, HS-portálů a vstupních dveří. Veškeré výplně 
v obvodových stěnách jsou uloženy na podkladní izolační profily. Svislá hydroizolace bude vždy vytažena na horní hranu 
těchto profilů. Veškeré okenní a dveřní výplně v obálce budovy jsou z vnější i vnitřní strany opatřeny okenními páskami 
dle ČSN 74 6077. V místě styku s hydroizolací musí být tyto pásky kvalitně přilepeny. Prostor mezi podkladním profilem a 
rámem okna musí být vzduchotěsný – meziprostor musí být prolepen vodotěsným lepidlem.  

Na styku vodorovné a svislé hydroizolace bude proveden zpětný spoj v souladu s příslušnými níže uvedenými 
normami.  

 
Společné poznámky ke konstrukcím spodní stavby 

• Všechny materiály budou na stavbu dodávány v originálním balení s platným certifikátem a popisem 
technologického postupu aplikace k odsouhlasení HIP. 

• Hydroizolace bude provedena dle příslušných ČSN a technologických postupů daných výrobcem. O způsobu její 
kontroly bude zpracován písemný protokol, odsouhlasený TDS. PD nepředepisuje provedení zkoušky její 
celistvosti, pouze makroskopickou prohlídku TDS. Všechny materiály budou na stavbu dodávány v originálním 
balení s platným certifikátem a popisem technologického postupu aplikace k odsouhlasení TDI a HIP. 

• Součástí subdodávky hydroizolačního souvrství jsou veškeré systémové a pomocné prvky (kotvící 
prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely, apod.), které nejsou v PD specifikovány, ale jsou 
součástí systémového řešení výrobce. Tyto je nutno specifikovat v dílenské dokumentaci 
subdodavatele. 

• Součástí PD není výkaz výměr jednotlivých výše uvedených konstrukčních prvků, zhotovitel stavby je 
zahrne do ceny hydroizolačního souvrství, neboť se jedná o systémové prvky nutné pro funkčnost 
hydroizolačního souvrství. Počet prostupů je zřejmý z projektové dokumentace. 

• Podkladní beton bude dilatován dle příslušných ČSN. 
 

Hydroizolace budou provedeny v souladu s ČSN 73 0600 – Hydroizolace, ČSN 730605-1- Hydroizolace staveb, ČSN EN 
13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13 970. 
 
Výše uvedené postupy platí analogicky pro pojistnou hydroizolaci střešního souvrství. 
 

4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Zdivo bude na základové desce vytyčeno geodetem a to formou nastřelených hřebů o čemž bude vyhotoven vytyčovací 
protokol + DWG soubor s pozicí nastřelených hřebů pro možnost porovnání s projektovou dokumentací. Bez 
projektantem odsouhlaseného vytyčovacího protokolu nesmí být započaty práce na svislém zdivu.  
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Přesný typ skupiny zdících prvků, včetně jejich pevnosti a přesný typ malty je uveden v části D1.2. stavebně-
konstrukční část a je nutné ho bezpodmínečně dodržet!!! Vnější obvodové nosné stěny budou vyzděny 
z keramických tvarovek tl. 300 mm, vnitřní z tloušťky 240mm a 250mm pevnosti dle části D1.2. stavebně-konstrukční část. 
Zdivo bude realizováno na maltu v souladu se statickým posouzením. Před započetím zdění je nutno zkontrolovat 
vodorovnost povrchu pro založení první řady. Případné nerovnosti je nutno dorovnat odpovídající vrstvou systémově 
dodávané zakládací malty. 

Na severní fasádě je převážná část stěny tvořena tvarovkami ztraceného bednění. Jedná se o opěrnou stěnu pro 
přilehlou zeminu. Stěna musí být vyztužena v souladu se schématy vyztužení. Schéma vyztužení stěny je uvedeno ve 
statické části projektové dokumentace (D.1.2.). Zdivo z tvárnic ztraceného bednění musí být trny propojeno se 
základovou deskou. V místě prostupu výztuže hydroizolací musí být trny řádně ošetřeny tekutou hydroizolací a zejména 
spodní vrstva betonu musí být řádně zhutněna a zavibrována, aby došlo k dokonalému přilnutí betonu k výztuži.  

U akustických tvárnic musí být dodržen technologický postup a to zejména neprovazovat zdivo do okolních 
neakustických stěn a promaltovávat styčné i ložné spáry. 

Podrobné informace o uskladnění tvárnic, primární a sekundární dopravě, míchání a dopravě maltové směsi, použití 
lepidel pro spojování tvárnic, technologický postup provedení zdiva a jiné pokyny jsou dané v manuálech výrobce daného 
systému a musí být bezpodmínečně dodrženy. 

Systémové překlady budou navrženy v témže systému jako zdící prvky. Jejich uložení bude odpovídat požadavkům 
výrobce. V případě využití plochých keramickobetonových překladů musí být dodržen postup na promaltované styčné 
spáry zdiva nad tímto překladem dle technologického postupu výrobce překladu.  

Veškeré drážky a prostupy stěnami budou frézovány nebo jinak upravovány dle technologických pokynů 
konkrétního dodavatele systému. Veškeré styky různých druhů materiálů, které nejsou provázány (zvláště styk 
beton x zdivo v místě věnců u stropů a podobně) je nutné provést přetažením armovací tkaninou, tak aby byly 
eliminovány objemové změny materiálů a nežádoucí trhliny. Tuto armovací tkaninu zahrne zhotovitel do ceny za 
m2 omítek. 

 
Do svislých nosných konstrukcí nesmí být bez vědomí statika zasekávány drážky větší než v níže uvedené 

tabulce.  
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Na objektu jsou navrženy atiky z tvárnic ztraceného bednění provázaného betonářskou výztuží. Podrobněji v části 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Veškeré zděné konstrukce budou odpovídat ČSN EN 731101 a budou v souladu 
s pokyny prováděcích předpisů výrobce zdícího systému (převazba, maltování, atd..). 

 

5. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 

Předpjaté stropní panely 

Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých železobetonových prefabrikovaných panelů. Panely jsou tloušťky 
200mm s vyztužením dle statického výpočtu. Uložení panelů musí splňovat požadavky výrobce (týká se délky uložení a 
rovinnosti podkladu). Panely budou mít z výroby připravené otvory u kterých to výrobce předepisuje. Prostupy menších 
rozměrů (do 150x150mm bez přerušení žebra) budou zhotoveny v souladu s dílenskou dokumentací a technickými 
požadavky výrobce na stavbě. Otvory se nesmí do panelů v žádném případě vysekávat. Panely musí být ukládány tak, 
aby mezi jednotlivými panely nevznikaly výškové skoky. Toho bude docíleno zejména precizním vyrovnáním v místě 
uložení. Panely se osazují do vápenocementového lože tl. cca 10mm (v případě dokonale rovného podkladu na 
cementový podsyp). Mezní rozměrové odchylky výrobce udává následující : 

 

Délková tolerance ±15mm od celkové délky 

Tloušťková tolerance +10mm a – 5mm tloušťky panelu 

 

Z těchto tolerancí vyplývá, že maximální výška skoku mezi panely může být z důvodu tolerance výrobních rozměrů 
max.15mm. V tomto případě je nutné panel v místě uložení uložit na tlustší lože malty, aby se tento výškový odskok 
eliminoval. Na tento postup je kladen zvláštní požadavek u posledního stropu tvořícího střechu, kde bude na stropní 
panely lepen hydroizolační asflatový pás, který požaduje rovinnost povrchu do 5mm na 2m.  
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Mezi panely bude následně vložena zálivková výztuž, která bude propojena s obručovými věnci. Následně budou 
spáry zmonolitněny jemnozrnným betononem C20/25 v souladu s požadavky ve stavebně-konstrukční části. Zmonolitnění 
bude probíhat i v místech panelů, které jsou připravené pro připojení balkonových panelů.  

Z důvodu zamezení případných poruch vnitřních nenosných i nosných zděných příček je nutné vyzdívat příčky 
s mezerou rovnající se navrženému průhybu stropních panelů v dílenské dokumentaci +10mm.  
 

Prefabrikované balkonové nosníky 

Součástí dodávky prefabrikovaných panelů jsou i balkonové nosníky s přerušeným tepelným mostem. Tyto nosníky 
jsou použity na všech lodžiích a také na stříšce nad severním vstupem. Balkonové desky jsou navrženy v tl . 200 mm s 
vyložením dle výkresové části. Součástí prefa balkonů jsou iso-nosníky pro přerušení tepelného mostu. Požadované 
dimenzační údaje pro iso-nosníky viz výkresová část. Pro odformování a montáž budou opatřeny odformovacími úchyty. 
Budou provedeny z betonu C30/37 svp XC4,XF2, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25 mm. Při montáži 
budou balkonové desky osazeny na podpěrnou konstrukci. Vyčnívající výztuž isonosníků bude rozhrnuta do připravených 
výtluků. Poté bude provedeno dovyztužení a zmonolitnění. 

 

Filigránové desky 

V místě západních teras jsou navrženy filigránové desky. Desky jsou navrženy v tl 60mm s vyčnívající prostorovou 
výztuží pro celkovou tl. desky 250mm. Pro odformování a montáž budou opatřeny odformovacími úchyty. Budou 
provedeny z betonu C30/37 svp XC1, výztuž B500B (10.505 (R)), krytí výztuže min. 25 mm. Před betonáží bude 
provedeno montážní podepření filigránových desek. 

 

Při montáži prefabrikátů dbát na prováděcí a technologické detaily a postupy dodavatele a detaily montážní 
dokumentace, stejně tak brát zřetel i na poznámky uváděné na skladebných výkresech a týkajících se způsobů 
montáže. 

 

Postup montáže 

Po provedení monolitických věnců bude provedena montáž stropních spirollů. Spirolly uložit do měkkého 
vápenocementového lože tl. cca 10mm, nebo na suchý vyrovnávací cementový podsyp. Dobetonávky a zalití spár mezi 
spirolly betonem C20/25 jemnozrnný. Rovněž bude provedena montáž filigránů a montáž balkonových desek. Filigránové 
desky budou montážně podepřeny. Balkonové desky budou osazeny na podpěrnou konstrukci, vyčnívající výztuž bude 
tvarově přizpůsobena dle provedených výtluků ve spirolech. Bude provedeno dovyztužení a zmonolitnění konstrukce 
(vylití dutin spar a výtluků). Takto bude řešeno provedení stropů 1NP – 4NP. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy 
max. dovolené odchylky dle ČSN 73 0205 „Geometrická přesnost ve výstavbě - Navrhování geometrické přesnosti“ a 
ČSN 73 0210-1 „Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, Část 1 – Přesnost osazení“. Dále ČSN 73 
0212-3 „Geometrická přesnost ve výstavbě, Část 3 – Pozemní stavební objekty“ a ČSN 73 0212-5 „Geometrická přesnost 
ve výstavbě, Část 5 – Kontrola přesnosti stavebních dílců“. 

Při realizaci se bude postupovat podle „Montážní dokumentace“ dodavatele prefabrikované konstrukce. 

 

V případě, že se do dutin panelů dostane voda, je nutné zajistit její odvedení, aby se předešlo postupnému vytékání vody 
z panelu po provedení navazujících kompletačních konstrukcí. Před montáží podlah či podhledů musí být panely zcela 
vyschlé, aby se předešlo možnému vzniku plísní či vlhkostních defektů.  

Projektant předepisuje zhotoviteli zpracování dílenské dokumentace prefabrikovaných výrobků vč. statického posouzení. 
Návrh prvků bude respektovat geometrii navrženou v této projektové dokumentaci. Prvky budou navrženy na hodnoty 
zatížení uvedených v této PD. Zhotovitel vypracuje v souladu s ČSN EN 1990 plán kontroly spolehlivosti konstrukcí. Dle 
ČSN EN 1990 je konstrukce zařazena do třídy následků CC2 (střední následky), úroveň kontroly při navrhování DSL2 
(běžná kontrola obvyklými postupy) a úroveň kontroly při provádění IL2(běžná kontrola dle postupů organizace).  

 

Projektant předepisuje budoucímu uživateli objektu kontrolu stavby a jednotlivých konstrukcí na základě vyhotoveného a 
schváleného plánu spolehlivosti konstrukcí zpracovaného zhotovitelem stavby v intervalech stanovených v tomto plánu. 
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Překlady 

Na vnějších i vnitřních nosných stěnách jsou navrženy nosné keramicko-betonové překlady dle použitého 
dodavatele zdícího systému. ŽB monolitické překlady budou lokálně použity v místech nadrozměrných okenních otvorů 
uvedených ve stavebně-konstrukční části D1.2.. Tyto překlady budou vyztuženy v souladu se schématy vyztužení. 
Schéma vyztužení překladů je uvedeno ve stavebně-konstrukční části D1.2.. 

 
Ztužující věnce 
Na svislých nosných stěnách jsou navrženy ztužující železobetonové věnce v rozsahu stavebně-konstrukční části 

D1.2.. Tyto překlady budou vyztuženy v souladu se schématy vyztužení. Schéma vyztužení věnců je uvedeno ve 
stavebně-konstrukční části D1.2..V případě prostupů ztužujícím věncem nesmí být v žádném případě přerušena výztuž 
věnce. Výztuž v místě prostupu je nutné „roztáhnout“.  

 
Realizace všech monolitických betonových konstrukcí se bude řídit normou ČSN EN 13 670.  

6. SCHODIŠTĚ 

 
Vnitřní schodiště jsou navržená jako prefabrikovaná uložená na ozub zhotovený v prefabrikovaném panelu. Každé 

schodiště je navrženo jako dvouramenné ze dvou schodišťových ramen. Součástí ramen jsou i mezipodesty. Ramena 

mají tl. nosné části desky 0,18m, mezipodesta má tl. 0,20m. Pro odformování a montáž budou prvky opatřeny úchyty. Na 
schody bude vyhotovena před realizací dílenská dokumentace dodavatele schodiště. 

 

7. VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

V komunikačním jádru je u schodiště vždy i výtahová šachta. Výtahová šachta je navržena z tvárnic ztraceného 
bednění vyplněných betonem a vyztužených výztuží v souladu se schématy vyztužení uvedených ve stavebně-
konstrukční části D1.2.. Od okolních konstrukcí je šachta dilatována vložením EPS tl. 15mm. Tloušťka stěn šachty je 
250mm. Zastropení výtahovou šachtou je prefabrikované železobetonové s výběrem na montážní oko výtahu. Výtahová 
šachta bude odvětrána systémovou tvarovkou skrze stropní desku šachty. 

 

8. STŘECHA 

Střešní plášť je řešen jako plochá jednoplášťová střecha lemovaná atikou. Spádování je navrženo směrem ke vtokům 
opatřeným PVC manžetami (systémový výrobek). Následně jsou vody svedeny dešťovým svodem skrz objekt do ležaté 
dešťové kanalizace. Sklon střešních rovin na objektu je navržen 3 %.   

 

Na stropní desku z prefabrikovaných panelů bude nejprve provedena parozábrana v podobě asfaltových pásů. Zde je 
důležité, aby podkladní vrstva splňovala podmínky pro možnost lepení hydroizolačního souvrství dle ČSN 73 0600 – 
Hydroizolace, ČSN 730605-1- Hydroizolace staveb, ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13 970, kde je kladem 
požadavek na rovinnost podkladu 5mm/2m lati. Stropní panely tak musí být důsledně vyrovnány, aby mezi 
jednotlivými panely nevznikaly výškové odskoky (podrobněji viz odst. 5 Vodorovné nosné konstrukce). Betonový podklad, 
na který se budou bodově natavovat asfaltové pásy, musí být soudržný, povrch bez hran a ostrých výstupků nesmí 
sprašovat, ostré hrany desky musí být sraženy, z povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Povrch 
musí být penetrován asfaltovým lakem. Při ruční zkoušce na odlep, nesmí dojít k odtržení asfaltového pásu od podkladu 
ani k porušení betonu ve hmotě. Vlhkost podkladu by měla být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s 
penetračním nátěrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje při vlhkosti do 6%). 

 
Následně bude kladena vrstva tepelné izolace z rovných desek dle příslušné skladby konstrukcí, která bude následně 

doplněna spádovými klíny s předepsaným sklonem. U tepelné izolace je nutné důsledně převazovat spáry. Pro spádové 
klíny bude zhotovitelem předložena výrobní dokumentace, kterou odsouhlasí TDS a projektant. Pevnosti izolací jsou 
stanoveny ve skladbách konstrukcí. Aplikace izolace nesmí probíhat na mokrý podklad, musí být prováděna mimo deštivé 
dny. Vzhledem k ploše střešního pláště doporučujeme provádět kladení izolace „po etapách“ vždy se zakrytím PVC 
izolací s přesahem, který se dočasně přitíží a to ve směru od nejvyššího místa k nejnižšímu, což zajistí, že případný déšť 
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steče po PVC krytině na pojistnou hydroizolaci do nejnižšího místa střechy, odkud může být odčerpána či odvedena do 
dočasné vpusti (spodní část dvoudílné vpusti, která je manžetou spojena s pojistnou hydroizolací (asfaltovým pásem). 

Následně bude provedena aplikace PVC střešní krytiny, která bude provedena vč. veškerých systémových tvarovek 
(vnitřní, vnější koutové tvarovky, nárožní tvarovky, atd..). Veškeré prostupy touto folií budou provedeny systémovými 
tvarovkami opatřenými PVC manžetami. Hromosvod, konstrukce pro fotovoltaické panely, VZT jednotky, to vše bude 
provedeno jako přitížená konstrukce bez perforace PVC krytiny. Přitěžovací vrstva střešního pláště bude tvořena praným 
říčním kamenivem frakce 16-32 mm. Střešní plášť musí splňovat požadavky požárně-bezpečnostního řešení viz 
část D1.3. PBŘ této dokumentace - parametr Broof. 

Vzhledem k umístění VZT jednotek na střeše musí být pod těmito jednotkami řešena tepelná izolace s vyšší 
únosností a s menší stlačitelností. Pod konstrukcí ZV.05 bude vrstva EPS nahrazena vrstvou XPS a to vč. spádových 
klínů z XPS. V této části bude rovněž zesílena PVC folie na dvě vrstvy. Dle zvoleného výrobce musí být s technologem 
výrobce PVC krytiny navrženo technické řešení tohoto místa s ohledem na průtažnost PVC folie.  

V místě jednotky TČ není vzhledem k její hmotnosti nutné nahrazovat spádové klíny EPS za XPS. Postačí roznesení 
lokálního zatížení od „nožiček“ přes roznášecí desku či velkoformátové betonové dlaždice usazené na prané kamenivo. 

Na části objektu je navržena kotvená PVC folie. Jedná se o střechu nad lodžiemi a nad terasami či vstupní stříšku.  

Na střeše bude umístěn anténní stožár, který bude na konstrukci s možností přitížení betonovými dlaždicemi.  

 

9. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

 
Vnitřní dělící konstrukce - příčky budou vyzděny z broušených keramických tvárnic tl.140 mm. Zdivo bude 

realizováno na speciální tenkovrstvou maltu. Před započetím je nutno zkontrolovat vodorovnost povrchu pro založení 
první řady. Případné nerovnosti je nutno dorovnat odpovídající vrstvou malty. Příčky budou ukončeny pod stropem 
s mezerou rovnající se maximálnímu navrženému průhybu panelu (viz dílenská dokumentace prefa stropů) + 10 
mm (např. tedy 25+10=35mm). Mezera bude vyplněna pružnou hmotou/pruhem stlačitelné minerální akustické 
izolace (mezera nesmí zůstat nevyplněná). Kotvení příček k nosným stěnám bude řešeno nerezovými pásky 
vloženými do ložných spár při zdění nosného zdiva. Podrobné informace o uskladnění tvárnic, primární a sekundární 
dopravě, míchání a dopravě maltové směsi, použití lepidel pro spojování tvárnic, technologický postup provedení zdiva a 
jiné pokyny jsou dané v manuálech výrobce daného systému a musí být bezpodmínečně dodrženy. Drážkování do příček 
musí být provedeno v souladu s pokyny výrobce tvárnic. V místě zvýšeného výskytu instalačních vedení jsou navrženy 
předstěny.  

 

10. KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE 

 
Obvodové stěny 
Na obvodovém zdivu je navržen kontaktní zateplovací systém – izolační desky fasádní tuhé minerální izolace 

opatřené exteriérovou tenkovrstvou silikonovou omítkou. Soklová část objektu bude opatřena soklovými deskami 
v tloušťce fasádní izolace do úrovně min. 300 mm nad upravený terén a min. 600mm pod upravený terén. Od úrovně 
600mm pod terénem níže bude soklová deska o menší tloušťce. Na soklové desky se přiloží nopová fólie jako ochrana. 
Folie bude seříznuta 50mm pod UT. 

Vnitřní omítky obvodových stěn budou dvouvrstvé s finální štukovou úpravou, celkové tloušťky 15 mm. Jádro omítek 
bude z důvodu vzduchotěsnosti zataženo od paty zdiva až po stropní desku (na celou výšku zdiva). Štuková 
vrstva bude aplikována pouze v pohledových částech stěny s mírným přesahem nad podhled/pod podlahu.  

 
Vnitřní dělící konstrukce - příčky 
Vnitřní omítky na příčkách budou dvouvrstvé s finální štukovou úpravou, celkové tloušťky 15 mm, lokálně doplněné o 

keramický obklad. Pod keramický obklad nebude aplikován štuk. Instalační předstěny v koupelnách a na WC jsou řešeny 
pomocí sádrovláknitých předstěn. Tyto stěny budou provedeny jako předsazené stěny spřažené, s jednoduchým 
opláštěním sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm s ohledem na lepení velkoformátového obkladu. Předstěna je 
volena z důvodu snadné montáže WC závěsných modulů a jejich napojení na kanalizaci. Upozorňujeme, že 
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podomítkové instalační splachovací nádoby musí být precizně kotveny do stěny, aby při provozu nedošlo 
k vytržení nádoby ze stěny. 

Na stěny v koupelnách bude aplikována hydroizolační stěrka v celé jejich výšce a po celé ploše podlahy. Na WC 
bude tato stěrka použita v celé ploše podlahy a vytažena 300 mm nad podlahu na všech přilehlých stěnách. 

 
Stropy a podhledy 

V objektu jsou navrženy plné sádrokartonové a kazetové minerální podhledy. V místnostech pokojů budou plné 
sádrokartonové podhledy, ve většině ostatních místností jsou navrženy podhledy kazetové – podrobně viz výkres 
podhledů. V podhledech budou vedeny veškeré rozvody TZB. Svítidla budou k podhledu přisazená i vestavěná. Světlá 
výška jednotlivých místností je vyznačena v řezech a v půdorysech. Zhotovitel před realizací podhledů předloží 
výrobní dokumentaci, do které zohlední skutečné provedení jednotlivých instalací (ZTI, VZT), aby nedošlo ke špatné 
koordinaci podhledu a těchto prvků vyžadujících přístup či ke kolizím. DOPLNIT PŘÍPADNĚ DALŠÍ INFORMACE DLE 
VÝKRESU PODHLEDŮ 

 
Podlahy 

Veškeré podlahové konstrukce budou provedeny dle ČSN 744505. Podlahové konstrukce musí dodržovat podmínky 
protiskluznosti dle vyhl. 268/2009 Sb.,vyhl. 398/2009 Sb., ČSN 744505, ČSN 734130, ČSN 725191 a DIN 51130. 
Veškeré podlahové materiály (izolace, cementový potěr a nášlapné vrstvy) budou předem vzorkovány a odsouhlasovány 
architektem, TDS a stavebníkem. Podlahy v objektu jsou navrženy tradiční – tzn. finální nášlapné vrstvy (vinylové, 
keramické dlažby,..) realizované na nosnou podkladní vrstvu tvořenou litým cementovým potěrem. Jedná se o těžkou 
plovoucí podlahu. Ta musí být od obvodových konstrukcí dilatována. V rozích musí být dilatační páska důsledně 
připevněna, aby tvořila pravý úhel a v rozích tak nevznikaly obloukové dutiny nevyplněné cementovým potěrem. Dilatace 
plošných celků bude provedena dle požadavků výrobce cementového potěru. Bude se však jednat pouze o dilataci pro 
eliminaci smršťovacích trhlin. Po vyschnutí potěru bude dlitace zapravena, sesponkována pryskyčicí s vloženými 
nerezovými pásky a spára nebude propsána do nášlapné vrstvy. Potěr musí být proveden v rovinatosti ± 2 mm na 2 m 
lati. Litý cementový potěr bude proveden v třídě CT-C20-F4 dle ČSN EN 13318:2003. 

Nad základovou deskou bude provedena hydroizolace z SBS asfaltových modifikovaných pásů bodově natavených 
k podkladu. Na hydroizolační vrstvu bude položena tepelná izolace. Izolace bude překryta separační PE folií, následně 
bude aplikován litý cementový potěr. Minimální vrstva potěru musí být min. 50 mm. Tloušťky potěru jsou uvedeny 
v dokumentu „skladby konstrukcí“. Tloušťky se liší v závislosti na skladbě podlahy a použité krytině.  

Kročejová izolace z EPS, která bude pokládána na hydroizolační souvrství musí být podepřena celoplošně, proto je 
nutné vyrovnat si podklad deskami různé tloušťky, případně spodní řadu desek lepit na lepidlo, aby nedocházelo k sedání 
EPS. Při správné montáži je deklarované sesednutí EPS pouze 1%, tj. 1-2mm. Toto je nutno dodržet. Vyšší míra 
sesednutí bude brána jako důvod k reklamaci.  

Nad prefabrikovanými panely je nutné zajistit aby vrstva kročejové izolace byla celoplošně podepřena. V místech 
případných nerovnostní prefabrikovaných panelů bude provedeno lokální vyrovnání tenkými deskami z EPS, případně 
mohou být nerovnosti urovnány zcela suchým pytlovaným pískem. 

Stavba musí zajistit realizaci správné tloušťky podkladní vrstvy podlahy (EPS) v návaznosti na rozdílné tloušťky 
nášlapných vrstev, tak aby na sebe jednotlivé čisté podlahy navazovaly bez výškových rozdílů!! Důležité je dbát 
především na provedení vzájemných dilatací podkladní nosné vrstvy. Dilatace budou provedeny prioritně pod dveřním 
křídlem v rámci oddělení místností 

Jako nášlapná vrstva je v objektu navržena vinylová krytina lepená a keramická dlažba. V mokrých provozech bude 
pod dlažbu aplikována hydroizolační stěrka, která bude vytažena min. 300 mm na přilehlé stěny. V koutech a rozích bude 
vždy instalována systémová páska zajišťující pružný spoj svislé a vodorovné vrstvy hydroizolace.  

Případné přechody mezi 2 druhy podlahové krytiny budou řešeny přechodovými lištami. Veškeré podlahové lišty 
budou voleny ploché, minimálních rozměrů. 

Keramické dlažby budou předem vzorkovány a zhotovitel zajistí na svůj náklad výrobní dokumentaci – spárořezy, vč. 
uvedení a vzorkování ukončovacích, dilatačních či přechodových lišt a druhu a odstínu spárovací hmoty, kterou předloží k 
odsouhlasení architektovi. Dlažby musí splňovat předepsané protiskluznosti dle výše uvedených norem a dle typu 
místnosti. Řezané hrany musí být vždy orientovány ke stěně a nesmí být použita dlaždice, která má řezanou více 
než jednu hranu!  

Sokl u dlažeb bude keramický, případně bude nahrazen svislým obkladem stěn. Ukončení soklu bude provedeno z 
horní strany „fabionem“, který bude přemalován v barvě výmalby předmětné stěny. Sokl u vinylových podlah bude 
proveden ve dvou variantách – 1) „vytažený z role“ na stěnu do výšky 100mm, v rohu bude fabion podpořen pryžovou 
výztuhou a soklová část podlahoviny bude ukončena v horní části akrylem, který bude přemalován a nebo 2) bude 
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provedena soklová lišta v místech, kde je podlaha v dřevodekoru. Podrobněji jsou lišty popsány v dokumentu „Tabulka 
materiálů a skladeb“. 

. 
Obklady vnitřní 

Stěny koupelen a na toaletách budou lokálně řešeny keramickým obkladem. Obklad bude lepený tmelem s vyšší 
odolností proti vlhkosti a vodě. Ve sprchách bude pod obkladem vytažena hydroizolační stěrka do celé světlé výšky 
místnosti, jinde do výšky 300mm nad podlahu. V místě předstěn bude keramický obklad lepen na voděodolnou 
sádrovláknitou desku. Ve vybraných prostorách je namísto obkladu navržen omyvatelný nátěr.   

 
Dveře, Okna, Klempířské práce a výrobky, Zámečnické práce a výrobky, Truhlářské práce a výrobky, Ostatní výrobky 

Vybraná okna a vstupní dveře jsou navrženy hliníkové zasklená izolačními trojskly, součinitel prostupu tepla oken je 
navržen max. 0,9 W/m2K. Zbylá okna jsou plastová, zasklená izolačními trojsky, součinitel prostupu tepla oken je navržen 
max. 0,76 W/m2K. Technické parametry výplní otvorů jsou podrobně popsány ve výpisech prvků a musí být dodrženy. 
Montáž oken musí probíhat v souladu s ČSN 74 6077, zejména pak úprava připojovací spáry. Před montáží oken budou 
špalety okna upraveny pro možnost lepení okenních pásek (rovný povrch, který nesprašuje, např. stavební cementové 
lepidlo, nebo bude použitý PRIMER od výrobce okenních pásek). Rohy okenní pásek musí být odborně provedeny, aby 
byla zajištěna vzduchotěsnost obálky budovy požadovaná ČSN 73 0540-2.  Vnitřní parapety jsou navrženy jako plastové. 
Jejich umístění musí být provedeno v souladu s předpisy dodavatele oken (zapuštění do drážky). Parapet musí být 
celoplošně přilepen a nesmí být lepen na dutinové zdivo (nízká soudržnost). Zdivo je potřeba z horní strany upravit maltou 
(taktéž z důvodu instalace okenních pásek, které není možné lepit na dutinu). 

Interiérové dveře jsou navrženy z vrtané (odlehčené) DTD desky s oboustrannou HPL laminací a ocelovými 
zárubněmi pro dodatečnou montáž. Zárubně budou pozinkové se základním nátěrem opatřené finální vrstvou laku 
v barvě dle výpisu interiérových dveří.  

Klempířské prvky u oken budou řešeny z ohýbaného hliníkového plechu v tloušťce a  odstínu dle výpisu klempířských 
výrobků, prvky ve styku se střešní folií pak z žárově zinkovaných plechů s nakašírovanou PVC vrstvou v odstínu dle PD. 

Zámečnické prvky budou provedeny z ocelových válcovaných resp. tenkostěnných profilů a pásovin, všechny tyto 
prvky budou mít povrchovou úpravu proti korozi.DOPSAT JEŠTĚ POVRHOVÉ ÚPRAVY OD ZÁMEČNÍKA 

V projektové dokumentaci jsou dále obsaženy ostatní výrobky (výčet uveden ve výpisu ostatních výrobků). Tyto 
výrobky budou instalovány v souladu s požadavky výrobce těchto výrobků. Předepsané materiálové a rozměrové 
charakteristiky je nutné dodržet.  

 
Poznámky k provádění stavby 

Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při 
provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné 
předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace. Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně 
postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou 
vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a projektanta. Při změně výrobků 
uvedených v projektu je nutno použít výrobky o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než 
standardy uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich 
použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním 
deníku. Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační a dílenská dokumentace, 
která bude odsouhlasena projektantem a investorem před zhotovením díla. V průběhu výstavby musí být prováděna 
vizuální kontrola zakrývaných konstrukcí! O provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol! 

 

Při stavebních pracích je nutno postupovat v souladu se závěry průzkumu „Vyhodnocení průzkumu ekologické 
zátěže areálu“ z února 2004 /zpracovatel : Hydrogeologická společnost, s.r.o. /RNDr. Vojtěch Kněžek“. Cituji : 

 

Závěrem si dovolujeme, s ohledem na uvažovanou obytnou zástavbu, navrhnout 

následující opatření: 

 

V průběhu demoličních a vyklízecích stavebních prací (zejména v prostoru nádrží PHM 

a mycí rampy), resp. terénních úprav areálu, odebrat několik vybraných vzorků zeminy 
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pro stanovení obsahů NEL; 

Zachovat stávající hydrogeologický vrt za účelem monitorování jakosti podzemních vod a před zahájením, v průběhu 
a po ukončení zemních, resp. stavebních, prací průběžně sledovat vývoj koncentrací NEL a vybrané TOL (chlorované 
uhlovodíky - ClU).  

Terénní úpravy jsou poměrně podstatný zásah do svrchního zemního krytu a ve zdejším případě i pravděpodobně 
přímo do skalního podloží (dosud kryté horninové prostředí je tak 

vystaveno intenzivnímu promývání srážkovými vodami a do podzemní vody často bývají 

sneseny potenciální kontaminanty z větších hloubkových úrovní), což se může následně negativně projevit na kvalitě 
podzemní vody. Tato problematika je zde o to vážnější, že se 

daný areál nachází v území tvorby podzemních vod (infiltrační území) významné nádrže 

podzemních vod (řazené k hydrogeologickému rajonu č. 422 - Podorlická křída) a spadající 

do CHOPAV Východočeská křída, tj. do prostoru s omezeným režimem činností (z hlediska 

ochrany podzemních vod) /aktualizace 2022 – k dnešnímu dni se předmětná parcela k území CHOPAV nenachází/; 

Zejména v průběhu odstraňování (demontáže) nádrží PHM v prostoru čerpací stanice by měl být přítomný odborný 
dozor, neboť není vyloučena lokální kontaminace horninového prostředí přímo pod nádržemi, což nepřímo naznačuje i 
zvýšený obsah NEL v podzemní vodě níže ležícího vrtu. 

 

11. VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

12. OPLOCENÍ A OPERNÉ STĚNY 

 
Poznámky k provádění stavby 

Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy. Při 
provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce. Veškeré nejasnosti je nutné 
předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace. Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně 
postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou 
vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatelem a projektantem. Při změně výrobků 
uvedených v projektu je nutno použít výrobky o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než 
standardy uvedené v návrhu projektanta. Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků. Jejich 
použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním 
deníku. Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační a dílenská dokumentace, 
která bude odsouhlasena projektantem a investorem před zhotovením díla. V průběhu výstavby musí být prováděna 
vizuální kontrola zakrývaných konstrukcí! O provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol! 

c) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 

Skladby navrhovaných obvodových konstrukcí odpovídají požadavkům normy ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana 
budov) z hlediska prostupu tepla, bilance a množství zkondenzované vodní páry.  

Místnosti odpovídají z hlediska osvětlení a oslunění dle platných norem.  
V rámci technologického vybavení objektu jsou umístěny zdroje hluku a vibrací (VZT jednotka). Výpočtem bylo 

ověřeno splnění hygienických limitů hluku. 

d) Výpis použitých norem 

Při realizaci musí být zhotovitelem dodrženy veškeré platné ČSN, EN, vyhlášky, CE a ES, zejména však: 
Vyhl.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby 
Vyhl.398/2009 Sb. bezbariérové užívání 
ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 730540 - Tepelná technika 
ČSN 730580 - Denní osvětlení budov 
ČSN EN 17037 – Denní osvětlení budov 
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ČSN 730532:2010 – Akustika 
ČSN 734130 – Schodiště 
ČSN 743305 – Zábradlí 
ČSN 733610 – Klempířské výrobky 
ČSN EN 13318:2003 – Podlahové potěry 
ČSN 744505 – Podlahy společná ustanovení 
ČSN EN 13914-2: část 2 – Provádění omítek 
ČSN 725191- Keramické obkladové prvky 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
ČSN 73 0600 – Hydroizolace 
ČSN 730605-1- Hydroizolace staveb 
ČSN EN 13707 – Hydroizolační pásy a folie 
ČSN EN 13969 (ČSN 727602) – Asfaltové pásy izolace proti vlhkosti 
ČSN EN 13970:2005/A1 (ČSN 727603) – Hydroizolační pásy a fólie 
A další normy vztahující se na výrobky a materiály dodávané zhotovitelem na stavbu, které nejsou uvedeny ve výčtu 

výše. 
Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a souvisejících právních norem 

ve znění pozdějších předpisů: 
Požadavky budou řešeny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a dalšími níže 
uvedenými předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. 
 
Tato dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 sb., a svou 

podrobností tak zakládá předpoklad k vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
projektant proto upozorňuje stavebníka a zhotovitele na nutnost zpracování dodavatelské dokumentace, která 
zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni (např. dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 
výrobně technické dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace, dílenské dokumentace zámečnických výrobků, armovací výkresy, apod.) 

 
Zhotovitel je povinen vést dokumentaci změn, a to průběžně během stavby. Po dokončení stavby zpracuje 

zhotovitel dokumentaci skutečného provedení a to vč. skutečných tras vedení inženýrských sítí v objektu vč. 
fotodokumentace. 

 
Zhotovitel po dokončení stavby předá investorovi kompletní manuál údržby objektu dle konkrétních 

použitých materiálů při stavbě. Pakliže některé z konstrukcí vyžadují pro svůj bezvadný provoz pravidelnou 
údržbu či revize je investor povinný tyto údržby provádět v intervalech stanovených v manuálu údržby objektu.  
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Četnost kontrolních dnů se předpokládá 1x za týden, a to po celou dobu provádění stavby, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 
 
 
 

V Hradci Králové dne:  31.6. 2023 
 

    Zodpovědný projektant: 
Ing. Jiří Bartoň 


