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JT3 JÍMACÍ TYČ 3m
SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ - Stávající

JT2 JÍMACÍ TYČ 2m

TŘÍDA LPS
POLOMĚR BLESKOVÉ KOULE

III
45 m

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST vzduch
pevná hmota

0.15m
0.30m

JÍMACÍ SOUSTAVA

SVODY

PŘÍVOD K ZEMNIČI

- stávající jímací vedení z drátu AlMgSi-0.5 8 na podpěrách
- JS je doplněna devíti jímacími tyčemi 2m a jednou jímací tyčí 3m
- 11 stávajících svodů z drátu AlMgSi-0.5 8 na podpěrách

- 11 stávajících přívodů k zemniči z drátu FeZn 10

VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU - STÁVAJÍCÍ
- stávající z drátu AlMgSi-0.5 8 na podpěrách

maximálně

- stávající z drátu ISOfugal 8/11mm na podpěrách

- ukončeny stávajícími zkušebními svorkami

MONTÁŽ BLESKOSVODU PROVÉST DLE NOREM A PŘEDPISÚ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
DALŠÍ PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ JE PROVEDENO V SOULADU S ČSN EN 62 305 ed.2

ZEMNIČ - STÁVAJÍCÍ - TYP B

Stávající ochrana před úderem blesku a vyrovnání potenciálu budou demontovány.
až po zkušební svorky. Zkušební svorky, přívody k zemniči a zemnič budou ponechány stávající.

úderem blesku a vyrovnání potenciálu.
Po povedení zateplení střech bude provedena zpětná montáž celého systému ochrany před

uz

A

STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ

anténní stožár
FVP stávající fotovoltaický panel


