Zateplení ZŠ Mládežnická - pavilon B2, C, D, E“

D.1.1.A
Technická zpráva
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičního a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby

Objekt základní školy je tvořen jednotlivými pavilony, které jsou postaveny z konstrukčního systému S.1.2. Tento systém je tvořen průvlaky a sloupy. Obvodové a štítové stěny jsou nenosné z pěnosilikátových prefabrikovaných panelů. Mezi průvlaky jsou vloženy železobetonové panely. Objekt je montovaný skelet v soustavě S.1.2 . Na plášti jsou použity pásy oken s meziokenními vložkami z dřevotřísky a vnějším obkladem ze skla tzv. aletické panely.
Školní objekty byly dokončeny v letech 1986 - 1989. Hrubou montáž provedla firma PS HK podle projektu Stavoprojektu Hradec Králové. V roce 2006 byl střešní plášť sanován vrstvou asfaltové lepenky PLUVITEC tl.5,5mm a POLYGUM tl.4,5mm. Během provozu objektu se projevila řada poruch, které byly předmětem dílčích oprav.

Projekt návrhu oprav, zateplení fasády a výměny oken byl zpracován v roce 2009. Do konce roku 2015 bylo realizováno zateplení na pavilonech A a B1. 

Předkládaný projekt se zabývá aktualizací projektové dokumentace zateplení fasády a střech na pavilonech B2, C, D, E a opravou přístřešků. Součástí jsou i vnější schodiště a nakládací rampa u pavilonu D.

Stávající stav


Při podrobné prohlídce byly zjištěny následující závady obvodového pláště. Stav meziokenních vložek byl havarijní, a proto bylo nutno okamžitě odstranit skla již prasklá a prověřit únosnost dřevěných a hliníkových lišt kotvících sklo. V místech poškození bylo nutno sejmout dočasně sklo. Bylo nutno okamžitě odstranit skla již prasklá a prověřit únosnost dřevěných a hliníkových lišt kotvících sklo. V místech poškození nutno sejmout dočasně sklo a provizorně zabezpečit deskami Cetris kotvenými k rámu. Toto řešení je provizorní a jedná se pouze o zabezpečení havarijního stavu. Dlouhodobě neuzavřená konstrukce by mohla způsobit další poruchy konstrukce jak v oblasti statické , tak i v oblasti stavební fyziky / např.vznik plísní, úniky tepla, destrukce vlhkostí/.Z dlouhodobého hlediska nutno provést výměnu celých okenních pásů, které jsou poškozeny hnilobou, rámy jsou zkroucené, meziokenní vložky mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti. Byly zjištěny tyto poruchy:
O - Poruchy obvodového pláště

 - Dřevěná okna odhnilá, poškozená

 - Odpadávání lišt a skel z oken

 - Poškozené boletické panely
 - Provizorně zakryté větrací otvory atiky

 - Poškozené oplechování

 - Propadlý okapový chodníček

 - Deformace vnějších schodů

 - Propadnutá podlaha u vstupu

 - Odpad keramického obkladu

 - Deformace atikového panelu

 - Vodorovná trhlina v omítce
 - Poškozená konstrukce v místě dilatace

 - Poškozený nátěr rohových obvodových panelů

 - Poškozená konstrukce stříšky nad VZD

 - Nevhodné oplechování dilatace objektu
Odpadávání lišt a skel z oken


Sklo meziokenní vložky je kotveno pomocí lišt. Lišty odpadávají, rámy jsou porušeny hnilobou, dochází k vypadávání skel. Padající skla ohrožují provoz v okolí školy. Nebezpečí zřícení skla je i na přístupových cestách do objektu. Je ohrožen pohyb dětí v okolí budovy. Sondou byla ověřena skladba pláště. Příčinou poruch je hniloba kotvících lišt a koroze spojovacích prvků. Část skel praskla. Stav meziokenních vložek je havarijní.


Bylo nutno okamžitě odstranit skla již prasklá a prověřit únosnost dřevěných a hliníkových lišt kotvících sklo. V místech poškození bylo nutno sejmout dočasně sklo. Vložky byly provizorně zabezpečeny. Nově bylo navržena oprava meziokenních vložek. Meziokenní vložky jsou provedeny s dřevěným rámem na výšku oken.

V ideálním řezu mají následující skladbu:

 deska DVT
12
mm

 PE Folie

 tepelná izolace z rotaflex 80mm

 deska dvt
15mm

 vzduch, mezera větraná

 sklo smaltované

Celkem skladba 140 mm

Poškozené boletické panely


Panely mají nedostatečné tepelně technické vlastnosti. Krycí lišty jsou poškozeny korozí, plášť je netěsný. U skla dochází k odlupování barevné vrstvy. V plášti dochází ke kondenzaci. 
Provizorně zakryté větrací otvory atiky


Větrací otvory atiky byly kryty mřížkami, které odpadávaly. Byla provedena provizorní náhrada pletivem, které však odpadá nebo zcela chybí. Do prostoru střechy vniká hmyz a hlodavci. Nutno provést komplexní obnovu v rámci zateplení fasády (atikových panelů). 
Poškozené oplechování


Oplechování je z pozinkovaného plechu, oplechování je zkorodované, nátěr poškozený. V souvislosti s obnovou pláště bude nutno provést jeho prodloužení. Bude provedeno nové oplechování atik, parapetů a dilatačních spojů.
Odpad keramického obkladu


Kabřincový obklad odpadává. Při zateplení obvodového pláště bude proveden zateplení soklu a suterénu z materiálu nenasákového polystyrénu XPS tl.120mm s dekorativní omítkou Marmolit. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků.

Označeno Z3 a Z5
Poškozená konstrukce v místě dilatace


U vstupu do pavilonu B není přiznána dilatace konstrukce krytých ramp. Nutno provést úpravu konstrukčního řešení spočívají se v důsledném přiznání dilatace v zateplovacím systému. Nutno doplnit uvolněné části konstrukce a provést doplnění pomocí reparačních malt. 
Nevhodné oplechování dilatace objektu


Oplechování dilatací není provedeno vhodným klempířským detailem. Záteky řešeny utěsněním pomocí tmelů, které mají jen omezenou trvanlivost. Nutno provést dilataci v zateplovacím systému a překrýt dilatačním plechem.
Poškozená hliníková okna


Hliníková okna v jídelně a tělocvičně jsou zkřížená a netěsná. Nutno provést jejich komplexní opravu výměnou za okna a meziokenní vložky. Součástí bloku oken jsou i nové meziokenní vložky jejichž konstrukce vychází z navržené konstrukce MIV. V tělocvičně bude provedena náhrada těchto hliníkových oken za nové hliníkové sestavy viz pohledy.
Dveře

Hliníkové dveře jsou zkroucená, netěsná, rámy jsou poškozeny. Navržena výměna všech vstupních dveří. Stávající konstrukce má zcela nevyhovující tepelně - technické vlastnosti. 
Navrhované řešení pro jednotlivé pavilony
Zateplení fasády a výměna oken


Obvodový plášť je tvořen prefabrikovaným systémem S1.2 .Obvodové panely tloušťky 40cm jsou tvořeny betonovou moniérkou tlouštky 4 cm. Teplenou izolaci tvoří dvě plynosilikátové vložky tlouštky 15cm mezi kterými je polystyrén tlouštky 2cm. Dle katalogu K37d Stavoprojektu měly obvodové panely tyto charakteristiky.

R = 1,503 m 2 K/W ... pro části dílců s tepelnou isolaci

R = 1,2 0 4 m 2 K/W pro parapetní skladbu pláště

R= 1,340 m 2K/W pro stěnovou skladbu pláště


V souvislosti s výměnou oken je navrženo zateplení objektu certifikovaným zateplovacím systémem. Do aktualizace projektu byly zapracovány nové požadavky dle ČSN 730540-2/ 2011.

Dle vyhlášky 148/2007 Sb. paragrafu 4 je nutno splnit porovnávací ukazatele, které byly ověřeny tepelně technickými výpočty. Byly ověřeny porovnávací ukazatele. Budova, její stavební konstrukce a jejich styky jsou navrženy tak, že:

- stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní,

- stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše Požadovaný součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla 

- uvnitř stavebních konstrukcí nedochází ke kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti

- funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obálky budovy,

- podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich tepelnou jímavosti a tepbtou na vnitřním povrchu

- místnosti mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním a letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání

- budova má nejvýše požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy

Navržené opatření spočívá v provedení dodatečných tepelných izolací obvodového pláště, dle doporučených hodnot stanovených ČSN 73 0540-2/2011. Vzhledem k charakteru budovy (učební pavilon) s 30 % plochou výplní z celkové plochy stěn je navrženo společně se zateplením obvodového pláště provést výměnu oken.


Konstrukce zateplovacích systémů jednotlivých výrobců je provedena z polystyrénových desek nebo minerální plsti, které se připevní na penetrovaný podklad pomocí lepidla kotev a hmoždinek. Na tyto desky se armovacím lepidlem nalepí armovací tkanina. Celá plocha se vyhladí a penetruje nátěrem pod omítku. Na takto provedené vrstvy se provede ušlechtilá finální vrstva omítky. Pro zateplení bude zvolen certifikovaný systém splňující tepelně technické požadavky a požárně bezpečnostní požadavky. Navržený systém musí respektovat kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů /ETICS/. Pro dané objekty jsou požadovány požadavky kvalitativní třídy A. Systém musí dokázat překlenout stávající dilatační spáry mezi panely. Při použití zateplovacího systému nutno počítat s výměnou oplechování atik a parapetů včetně meziokenních vložek. Nosné a požárně-dělící konstrukce nejsou zateplením objektu dotčeny. 

Dle ČSN 730810 z 04/2009 Č1.3.1.3 - konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou objektu h>12,0m se navrhují podle těchto zásad:


Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, upevňovací prvky apod.) a za vyhovující se považují konstrukce, které splňují následující požadavky: konstrukce mající třídu reakce na oheň B, jde-li o konstrukci s výškovou polohou do h<22,5m, přičemž výrobek tepelně izolační části musí odpovídat třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se zateplovanou stěnou. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene i.=0mm.min-1 nejvýše ve vzdálenosti 0,15m nad stávající plochou nadpraží oken bude tepelná izolace provedena z výrobků třídy reakce na oheň AI či A2v pásu šířky

0,5m a tento horizontální pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny, pokud jsou okna vzájemně vzdálená, může být tato provedena nad jednotlivými okny s přesahem od hrany ostění 1,5m. 


Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h<12m nejsou kladeny zvláštní podmínky. 


Dle ČSN 730831 čl. 5.2.5 - konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn (včetně systémů dodatečně prováděných) u objektů, ve kterých jsou umístěny shromažďovací prostory, nesmí mít tepelné izolační vrstvu z plastických hmot v těch částech, které souvisí se shromažďovacími prostory a únikovými cestami z těchto prostorů. Bez ohledu na výšku objektu musí být v takových případech konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací provedeny podle 8.4.11 ČSN 730802 jako u požárních úseků s výškovou polohou hp větší 22,5m.

Proto bylo nutno při volbě zateplovacího systému přihlédnout k nárokům na požární bezpečnost.
Zateplení střešních konstrukcí

Požadavkem je dodatečné zateplení střešní konstrukce. U dvouplášťové střechy je předpokladem změna dvouplášťové větrané střechy na střechu dvouplášťovou s uzavřenou vzduchovou mezerou a s dostatečným zateplením horního pláště tak, aby nedocházelo ke kondenzačním problémům (dle požadavků ČSN 73 0540-02/2011).


Hydroizolační vrstva musí být plnoplošně natavena, celková skladba musí splňovat klasifikaci ku Broof t3 do požárně nebezpečných prostor. Nutno doložit certifikací.


Původní hydroizolaci je potřeba vyspravit a vyrovnat (prořezání nerovností a boulí, vysušení a vyrovnání povrchu pomocí přířezů z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou) tak, aby plnila funkci parozábrany a provizorní hydroizolace a tvořila souvislou a vzájemně soudržnou vrstvu. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně pro zajištění plynulého odtoku srážkové vody z plochy střechy. Alternativně lze větší prohlubně vyrovnat i pomocí směsi horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem.


Nedostatečný spád pro odvod vody byl upraven podle doporučení normy ČSN 73 1901 - navrhování střech. Je navrženo provést přespádování střechy pomocí spádových desek v rámci tepelné izolace z EPS 100. Minimální spád ploch je navržen 1,75%, minimální spád úžlabí 1%. .


Před zahájením prací nutno provést podrobnou nivelaci střešního pláště. Na základě zaměření bude proveden kladečský plán. Schéma řešení je na výkresech. 
Kompletizované tepelně izolační dílce budou k vyrovnanému podkladu stabilizovány kotvením do podkladní betonové mazaniny pomocí vhodného kotevního systému pro ploché střechy (např. fy EJOT, Kokeš). Pro volbu vhodného kotevního systému je nutné provést výtažné zkoušky. Hlavy kotev budou hydroizolačně zajištěny přířezem asfaltového pásu a přesahy dílců budou vodotěsně svařeny tak, aby mohly spolehlivě plnit funkci první vrstvy hydroizolace. Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu /Firestop/ bude na podklad plnoplošně nataven.


Předpokladem správného fungování navržené skladby střechy je zateplení atikového zdiva ze strany fasády shora minimálně po nadpraží okenních otvorů nejvyššího nadzemního podlaží, koruny a vnitřního líce atiky na požadavky normy a zaslepení současných větracích otvorů vyústěných na fasádě souběžně s realizací rekonstrukce střechy.


Požadovaná hodnota součinitele prostupu U=0,16W/m2K je dle tepelně technického výpočtu splněna. Jako průměrnou hodnotu lze uvažovat U=0,15W/m2K.

U jednoplášťových střech je nutno deklarovat odolnost proti sání větru, protože vrstvy nad spádovými betony nejsou nijak stabilizovány vůči účinkům sání větru. Bylo proto navrženo, aby se nové vrstvy daly stabilizovat lepením v kombinaci se zajištěním pomocí kotev. Ze statického, provozního a funkčního hlediska je nepřijatelné provést odstranění vrstev perlitbetonu až na spádové betony.


Hydroizolační pás bude proto plnoplošně nataven, skladba musí splňovat klasifikaci Broof t3 do požárně nebezpečných prostor. Minimální tloušťka tepleně izolační vrstvy pro splnění doporučených hodnot je 200mm. Obdobně jako u dvouplášťové střechy bude souvrství lepeno k podkladu nebo kotveno, dle únosnosti spádových betonů.
 - Kotvení tepelné izolace na střešních konstrukcích:

Kotevní prvek musí splňovat požadavek na dostatečnou odolnost proti všem agresivním a korozivním vlivům prostředí a materiálů, se kterými má být trvale ve styku a musí odolávat dynamickým účinkům a statickému zatížení v celém kotevním systému ploché střechy. Návrh kotevních prvků se provádí na základě vypočteného zatížení a výpočtové únosnosti kotevního prvku. Požadavek na výpočtovou únosnost kotevního prvku je nejméně 400N. Ve výpočtové hodnotě je nutné zahrnout bezpečnostní součinitel hodnotou 3. Během výtažných zkoušek na staveništi musí být dosaženo průměrné výtažné síly nejméně 1200N. Zároveň doporučujeme, aby jednotlivé výtažné síly byly větší než 1000N. V případě, že kotevní prvek tyto požadavky nesplňuje, měl by být navržen a ověřen jiný typ kotevního prvku nebo jiný způsob stabilizace. Požadovaných hodnot je zpravidla dosahováno při použití certifikovaných kotev vhodných pro daný podklad. 

Typ kotevních prvků bude zvolen s ohledem na druh podkladu. Při volbě délky kotvícího šroubu nebo rozpěrného prvku je třeba počítat s tloušťkou kotveného souvrství tzv. svěrnou délkou a připočítat minimální délku zakotvení prvku v materiálu nosné vrstvy (tuto délku definují výrobci pro jednotlivé typy kotevních prvků a příslušné materiály). V případě velké tloušťky kotveného souvrství nabízí výrobci tzv. teleskopické podložky. Jejich použití eliminuje potřebu příliš dlouhých (=drahých) šroubů a částečně eliminuje tepelný most kotvou.

Kotevní prvky ve střešní skladbě jsou dlouhodobě korozně zatíženy (i ve funkční střešní skladbě se prakticky vždy v průběhu roku objevuje vlhkost vznikající kondenzací) Velikost tohoto zatížení souvisí i s materiály přikotvených vrstev a jejich složení. Proto je třeba pro kotvení střešních skladeb používat prvky dostatečně odolné proti korozi.
Byl proveden empirický návrh počtu kotev podle těchto zásad

	Výška objektu
	Vnitřní plocha
	Okraj
	Roh
	

	do 8,0m
	3ks/m2
	4 ks/m2
	6ks/m2
	

	od 8,0 do 20m
	3ks/m2
	6ks/m2
	9ks/m2
	


- Konstrukční zásady:

U atiky musí být vodotěsnicí vrstva vytažena až k vnější hraně koruny atiky. Atika se oplechuje nebo se řeší na vnější hraně koruny ukončením vodotěsnicí vrstvy na plechové liště s okapnicí (přesah okapnice dle ČSN 73 3610 čl. 13.5). Koruna atiky musí být v celé své šířce řešena tak, aby tvořila pevný a rovný podklad pro hydroizolační povlak a oplechování. Sklon atiky minimálně 3 st.


Místa vnitřního odvodnění střech pomocí vtoků musí být nejníže položeným místem odvodňované střešní plochy. Tato podmínka musí zohledňovat i dotvarování a průhyb nosných střešních konstrukcí a nosné vrstvy. Napojení tělesa vtoku na vodotěsnící vrstvu střechy musí být provedeno tak, aby bylo zamezeno hromadění vody v okolí vtoku. Zajistí snížením tloušťky tepelné izolace bezprostředně v okolí vtoku (obvykle 1 x 1m, nebo podobný rozměr vycházející z rozměrů desek tepelné izolace) o cca 10 - 20 mm podle druhu hlavní vodotěsnicí vrstvy střechy a způsobu napojení na těleso vtoku. Těleso vtoku musí být uloženo na pevném a rovném podkladu odolném proti promáčknutí. Těleso vtoku musí být pevně mechanicky přichyceno k podkladu. Způsob přichycení a typ kotvících prostředků musí odpovídat tělesu vtoku a vrstvy, do které se vtok kotví. Ústí vtoku musí být vhodně chráněno proti zanesení hrubými nečistotami (ochranný košík, krycí mříž, apod.).

Pavilon B2

Zateplení obvodového pláště

Toto opatření řeší zateplení obvodových pórobetonových panelů. Řešení spočívá v provedení kompaktního zateplovacího pláště na bázi minerálních vláken. Tloušťka zateplovacího pláště (minerální tepelná izolace o min λ = 0,042 W/mK) je navržena 120 mm, třídy reakce na oheň A2. 

Vzhledem k požadavku horizontálního pásu šířky 0,5m nad všemi okny obvodové stěny včetně izolace meziokenních panelů. Nad jihovýchodním východem z objektu bude provedena stříška z konstrukcí DP1. I když by bylo možno použít na části panelů polystyrén bylo zvoleno jednotné technologické řešení.


Fasádní zateplovací systém bude proveden dle sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější zateplovací systémy /Etics/ a kritéria pro kvalitativní třídy vnější tepelně izolační systémy. Na povrchu minerální škrábaná omítka. Propusnost vodních par dle ČSN 732580 max 0,5m. Označeno Z1. Při zateplení obvodového pláště bude provedeno zateplení soklu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm označeno jako Z3, s tenkovrstvou dekorativní omítkou pro soklové zdivo /Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků.

Dilatace mezi objekty a venkovními přístřešky bude provedena v zateplovacím systému. Dilatační spára bude překryta dilatačním plechem.
Výměna oken

Výměna stávajících dožilých dřevěných oken bude provedena za nová plastová okna (pětikomorový rám z PVC Uf= 1,27 W/m2K a zasklení dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K), součinitel prostupu

celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou

Uw = 1,20 W/m2K. Součástí bude na vyznačených oknech montáž vnitřních žaluzií z eloxovaného hliníku s mechanickým ovládáním. Okna na toaletách budou provedena s vnějším rastrovým zasklením. Okna budou z vnější strany po obvodu opatřena difuzně propustnou páskou a z vnitřní strany parotěsnou páskou.

Součástí výměny oken bude truhlářská úprava vnitřních krytů radiátorů (cca 30% plochy), odstranění dřevěných lišt nadpraží a ostění, začištěné nadpraží, osazení vnitřních začišťovacích lišt a výmalba vnitřních ostění.  Dále budou osazeny nové vnitřní verzalitové parapety. V místě sociálních zařízení bude provedena úprava/ začištění vnitřních keramických obkladů a jejich případné doplnění (bez verzalitových parapetů).


Z vnější strany budou osazeny vnější začišťovací profily (rohové lišty s okapničkou, lišty ostění).
Členění oken a jejich bližší specifikace viz výpis oken.
Výměna dveří


Vstupní dveře budou nahrazeny vstupními rámovými dveřmi prosklenými izolačním dvojsklem (Ug= 1,1 W/m2K), případně plnými se stejnými tepelně technickými vlastnostmi. Uvažovaný součinitel prostupu tepla celých dveří i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou bude max. Uw = 1,70 W/m2K. Spodní část dveří s ochranou proti poškození do výšky 400 mm (plná výplň). Zasklení dveřního křídla bude provedeno s bezpečnostní dvojitou fólií. U vybraných dveří je požadavek na stavební připravenost pro instalaci elektrického otevírání dveří.
Členění dveří a jejich bližší specifikace viz výpis dveří.

Na výkresech jsou uvedené rozměry orientační. Vzhledem ke stavu deformace konstrukce nutno provést před realizací přesné určení rozměrů.
Zateplení meziokenních vložek

Je navrženo odstranit vnější sklo. Po rozebrání vložky bude zhodnocen stav konstrukce a dřevěných rámů. Všechny prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním prostředkem do vnitřního prostředí. V alternativě lze vytvořit novou konstrukci vložky z jednoho rámu /předpoklad u 20% vložek, kde došlo k rozpadu dřevěné konstrukce/. Uvažované doplnění vyzdívkou je nevhodné z hlediska únosnosti kotevních prvků panelů a a nesourodé konstrukce obvodového pláště.

Na stávající lignátovou desku je navrženo doplnit parotěsnou fólií /standart Jutafol 170 AL/. Parotěsná fólie bude zatažena na dřevěný rám meziokenní vložky. Vzduchovou dutinu prostoru dřevěného rámu vyplnit minerální vatou tl. 40 mm 

(min λ = 0,042 W/mK), na rám přišroubovat cementotřískovou/ dřevotřískovou desku tl. 15 mm a nalepit tepelnou izolaci tl. 140 mm parametrů viz fasáda.

Z vnitřní strany bude v místě sloupů provedeno zaklopení mezery mezi sloupem a MIV sádrokartonovými deskami, osadí na vnitřní a vnější rohy napojení se osadí začišťovací lišty a bude provedena výmalba desek a navazujících částí.
Boletické panely


Navržena celková výměna včetně okna. Bude provedena demontáž stávajících boletických panelů a oken, ponechána bude pouze ocelová rámová konstrukce. Součástí demontáže bude likvidace azbestových desek. Po odkrytí bude posouzen stav konstrukce rámu, rám bude očištěn od rzi, doplněno bude kotvení a případně se doplní svary spojů konstrukce. Rám bude natřen 2x základovou barvou a 1x vrchním nátěrem. 


Z vnitřní strany se na rám připevní parotěsná fólie a přišroubuje se sádrokartonová deska tl. 15 mm s požární odolností min 45 min. Deska bude provedena i na bocích panelu tak, aby byl vytvořen plynulý přechod na ostění + provede se výmalba. Prostor mezi rámy se vyplní minerální vatou cca tl. 70 mm (min λ = 0,042 W/mK). Z vnější strany se k rámu přišroubuje cementotřísková deska tl. 15 mm a nalepí se tepelná izolace tl. 140 mm parametrů viz fasáda.
Klempířské prvky

Nové klempířské prvky jsou navrženy z drážkované krytiny materiálem je speciální žárově pozinkovaný ocelový plech /např.Lindab PLX/ jemnozrnné struktury s mezí kluzu na hodnotě 180N/mm. Tloušťka plechu je 0,6mm. Míra pozinkování je 350g/m2, což je obecně maximální používaná hodnota pro tento druh materiálu. Vlastnosti žárově pozinkovaného plechu jsou upraveny normou EN 10143. Povrchová úprava HB Polyester (50pm) s polyamidovými částicemi je nanášena v ideálních podmínkách v rámci výrobního procesu na pasivovaný podklad. Svitkový plech je standartně dodáván s ochrannou fólií, která chrání povrch krytiny v průběhu montáže. Výborná tvárnost materiálu přispívá k výsledné kvalitě zpracování.


Odstín je uvažován dle vzorníku Lindab- tmavě červená

číslo barvy Lindab: 758 Nejbližší RAL: 3009 Nejbližší NCS: S 5040-Y80R Značka barvy: TMCE


Drážku je navrženo utěsnit v exponovaných místech těsnící páskou. Stávající krytina bude vyměněna v celém rozsahu.


V místě atik, které tvoří parapety (návaznost pavilonu D na pavilon B a C, návaznost pavilonu E na pavilon C, návaznost venkovního přístřešku na pavilon D a B) bude provedeno dilatační oplechování.

Sokl


Při zateplení obvodového pláště bude proveden zateplení soklu a suterénu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm (min λ = 0,034 W/mK) s dekorativní omítkou /standart Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků. Okapové chodníčky budou přerovnány, bude provedena náhrada poškozených dlaždic (předpoklad 30%). Úprava terénu v pásu širokém 2,0 m + zatravnění, dlažba uložena do 100 mm štěrkopískového lože. Sokly ramp, boční zídky schodišť a zděné sloupky s přípojkami elektřiny budou provedeny bez zateplení s dekorativní omítkou dle soklu.
Zateplení střešní konstrukce


Tepelná izolace bude položena na stávající hydroizolační vrstvu střechy pro oba typy střešního pláště (s následným uzavřením ventilačních průduchů atikových panelů v místě dvouplášťových střech).
Demoliční práce

V rámci provádění zateplení střešního pláště budou demontovány stávající rozvody hromosvodu na střešním plášti. Ty jsou v místě oplechovaných atik uchyceny do plechové okapnice, v místě atik upravených asfaltovou lepenkou jsou osazeny po obvodu atik na plastové alt. kovové podložky, v ploše atik jsou osazeny na podložkách a na komíncích vzduchotechniky a odvětrání kanalizačních stoupaček jsou uchyceny na větrací hlavice. Rozvody je třeba postupně demontovat s ohledem na postup prací. Po provedení nového pláště budou nově osazeny dle současně platné ČSN EN 62305 s tím, že bude v maximální míře použito stávajících rozvodů. Je nutno provést úpravy hromosvodů umístěných na prostupech střechou. Hromosvod nesmí být spojen s těmito zařízeními. Na provedenou úpravu hromosvodů musí být provedena revize. 

Odstraněno bude rovněž stávající oplechování atik.
Stávající střešní vpusti

dešťových vod - jejich hlavy budou demontovány a dle schéma nastaveny na novou výšku vpustí. Větrací hlavice VZD a hlavice odvětrání kanalizace budou rovněž nastaveny o výšku nového střešního pláště.

Stávající větrací komínky vzduchové mezery a větrací komínky difúzních par izolace jednoplášťové střechy budou demontovány. Otvory budou vyplněny reparačním betonem a lepenka doplněna klíny. Před demoličními pracemi je třeba pečlivě prověřit, zda se jedná o tento typ komínků a tudíž nezaslepit odvětrávací hlavici některou ze stoupaček, které nebylo možné prověřit z důvodu osazení podhledů uvnitř interiéru.

Stávající posyp asfaltové lepenky bude opatrně částečně odstraněn, aby mohly být lepidlem na asfaltové bázi přilepeny spádové klíny z EPS polystyrenu.
Zateplení střešního pláště

Bude provedeno v tloušťce izolantu min. 200mm izolantem z EPS 100 polystyrenu (min λ = 0,037 W/mK), ze kterého budou nejprve položeny klíny nových spádů střech. Klíny budou mít proměnnou tloušťku pro vytvoření spádových ploch na střeše. Klíny budou lepeny na upravenou asfaltovou lepenku. Na takto vytvořenou spádovou plochu bude nalepen v jednotné tloušťce EPS 100 polystyren tl.100mm s kašírovaným pásem z oxidovaného asfaltu. Tloušťky polystyrenu jsou vyznačeny na půdorysech střech. Tato vrstva bude mechanicky kotvena do výtažnou zkouškou zhodnoceného podkladu - keramických alt. betonových panelů. Ukončení kotev v perlitbetonu se nepředpokládá s ohledem na malou únosnost. Na takto připravený povrch bude položen - nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Tloušťka izolantu v místě vtoku je snížena z důvodu spádů na min. 200mm. Úprava izolantu v místě prostupů střech - vtoků dešťové kanalizace, potrubí VZT a odvětrání stoupaček bude provedena náhradou pěnového EPS polystyrenu za izolaci z kamenné vaty - nutno doložit certifikát Broof(t3) - viz schéma.


Zateplení střešní roviny bude navazovat klínem na atiky. Schéma provedení v místě styku s atikou, stěnou sousedního objektu, parapetem okna je zakresleno v grafické příloze.


Atika bude nadvýšena dřevěnými špalíky kotvenými mechanicky do atikového panelu. Vždy dva špalíky budou vytvářet spád plochy atiky 3°. Do špalíků bude přibita dřevotřísková deska tl. 25mm s pojivem na bázi polyuretanových pryskyřic. Na desku bude aplikován samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s výztužnou vložkou ze skelné tkaniny a přetažen pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Konečná úprava je oplechování z poplastovaného pozinkovaného plechu na příponky.


V místě zateplení atik, které tvoří stěny - parapety - u oken je nutné nahradit tepelnou izolaci z EPS 100 izolací z kamenné vaty - viz schema v grafické části a spodní lepenky bude mechanicky - zároveň s vatou kotvena do stěn.


Pozor, před započetím prací na atice, je nutné, aby bylo provedeno zateplení fasády. Spoj zateplení střechy a stěny musí být oddilatován.

V místě střešních výlezů bude provedeno jejich nadvýšení a bude osazen nový systémový poklop viz detail.

Střešní vtoky jsou navrženy jako dvouúrovňové s integrovanou bitumenovou manžetou. Současně s náhradou stávajících střešních vtoků bude provedeno odkrytí a prověření stavu svodného dešťového potrubí. Dle odhalených skutečností bude provedena náhrada svodného potrubí (předpoklad: po úroveň druhého kolene pod stropní konstrukcí).
Pavilon C
Zateplení obvodového pláště

Dodatečné zateplení je navrženo z kontaktního zateplovacího systému třídy reakce na oheň B s tepelným izolantem z pěnového polystyrenu PSB-S- 20 STABIL t1.120mm (stabilizovaná samozhášivá úprava), stupeň hořlavosti "E" dle ČSN EN 13501-1) s armovací sítí (perlinka) do armovacího tmelu a vrchní omítkovou stěrkou (index šíření plamene dle ČSN 730863 - is = O) - výška h<12m a bez SP - bez dalších požadavků. Nad východy z objektu bude provedena stříška z konstrukcí DP1.

Fasádní zateplovací systém bude proveden dle sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější zateplovací systémy /Etics/ a kritéria pro kvalitativní třídy vnější tepelně izolační systémy. Na povrchu minerální škrábaná omítka. Propusnost vodních par dle ČSN 732580 max 0,5m. Označeno Z1. Při zateplení obvodového pláště bude provedeno zateplení soklu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm označeno jako Z3, s tenkovrstvou dekorativní omítkou pro soklové zdivo /Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků.

Dilatace mezi objekty a venkovními přístřešky bude provedena v zateplovacím systému. Dilatační spára bude překryta dilatačním plechem.

Výměna oken

Výměna stávajících dožilých dřevěných oken bude provedena za nová plastová okna (pětikomorový rám z PVC Uf= 1,27 W/m2K a zasklení dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K), součinitel prostupu celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou Uw = 1,20 W/m2K. Součástí bude na vyznačených oknech montáž vnitřních žaluzií z eloxovaného hliníku s mechanickým ovládáním. Okna na toaletách a v šatnách budou provedena s vnějším rastrovým zasklením. Okna budou z vnější strany po obvodu opatřena difuzně propustnou páskou a z vnitřní strany parotěsnou páskou.


Součástí výměny oken bude truhlářská úprava vnitřních krytů radiátorů (cca 30% plochy), odstranění dřevěných lišt nadpraží a ostění, začištěné nadpraží, osazení vnitřních začišťovacích lišt a výmalba vnitřních ostění.  Dále budou osazeny nové vnitřní verzalitové parapety. V místě sociálních zařízení bude provedena úprava/ začištění vnitřních keramických obkladů a jejich případné doplnění (bez verzalitových parapetů).


Z vnější strany budou osazeny vnější začišťovací profily (rohové lišty s okapničkou, lišty ostění).

Hliníková rámová sestava v tělocvičně bude nahrazena za nové sestavy, dle původního členění. Součinitel prostupu celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou Uw = 1,20 W/m2K. Ve velké tělocvičně (jihozápadní pohled) budou před okny instalovány nadokenní venkovní rolety 2,40 x 6,0 umístěna ve schránce 2.40 x 0.55 m. Rolety budou uchyceny na vodících lištách. El. ovládání  žaluzií bude z objektu tělocvičny, roleta typu Z-90 Noval. Připojení nadokenních žaluzií bude provedeno pomocí rozbočovací krabice umístěné v blízkosti oken, z rozbočovací krabice bude natažen společný 10 pólový kabel do ovládací místnosti (viz půdorys pavilonu C). Z rozbočovací krabice bude ke každé roletě provedeno samostatné připojení (dělené ovládání rolet)

Na severovýchodní fasádě bude provedena demontáž stávajících kovových předokenních mříží.


Součástí výměny oken v tělocvičnách bude náhrada stávajících vnitřních ochranných sítí za nové. Současně se také provede demontáž dřevěných krytů radiátorů. Nové kryty budou provedeny z žárově zinkovaného děrovaného plechu osazeného do rámu z tyčových profilů a vevařeného v rámečku z pásoviny se zkosenými/ zaoblenými hranami. Rámeček s výplní musí být odjímatelný pro možnost úklidu. U všech nezakrytých prvků krytů radiátorů je nutno provést zkosení/ zaoblení hran. Kotvení nosné části konstrukce bude provedeno přes chemické kotvy do podlahy a obvodového panelu (parapetu) viz schema ve výkresové části.

U vybraných oken v suterénu je požadavek na zasklení s dvojitou bezpečnostní fólií.


Hliníková okna nad pavilonem E budou vyměněna za plastová okna a meziokenní vložky. Součástí bloku oken jsou i nové meziokenní vložky, jejichž konstrukce vychází z navržené konstrukce MIV.

U spojovacího krčku mezi pavilonem A a C budou stávající hliníková okna nahrazena za nová hliníková okna. Součinitel prostupu celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou Uw = 1,20 W/m2K. Bude provedena úprava/ začištění vnitřních keramických parapetů a jejich případné doplnění (bez verzalitových parapetů).
Členění oken a jejich bližší specifikace viz výpis oken.
Výměna dveří


Vstupní dveře budou nahrazeny vstupními rámovými dveřmi prosklenými izolačním dvojsklem (Ug= 1,1 W/m2K), případně plnými se stejnými tepelně technickými vlastnostmi. Uvažovaný součinitel prostupu tepla celých dveří i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou bude max. Uw = 1,70 W/m2K. Spodní část dveří s ochranou proti poškození do výšky 400 mm (plná výplň). Zasklení dveřního křídla bude provedeno s bezpečnostní dvojitou fólií. U vybraných dveří je požadavek na stavební připravenost pro instalaci elektrického otevírání dveří.

Členění dveří a jejich bližší specifikace viz výpis dveří.

Na výkresech jsou uvedené rozměry orientační. Vzhledem ke stavu deformace konstrukce nutno provést před realizací přesné určení rozměrů.
Zateplení meziokenních vložek

Je navrženo odstranit vnější sklo. Po rozebrání vložky bude zhodnocen stav konstrukce a dřevěných rámů. Všechny prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním prostředkem do vnitřního prostředí. V alternativě lze vytvořit novou konstrukci vložky z jednoho rámu /předpoklad u 20% vložek, kde došlo k rozpadu dřevěné konstrukce/. Uvažované doplnění vyzdívkou je nevhodné z hlediska únosnosti kotevních prvků panelů a a nesourodé konstrukce obvodového pláště.

Na stávající lignátovou desku je navrženo doplnit parotěsnou fólií /standart Jutafol 170 AL/. Parotěsná fólie bude zatažena na dřevěný rám meziokenní vložky. Vzduchovou dutinu prostoru dřevěného rámu vyplnit minerální vatou tl. 40 mm 

(min λ = 0,042 W/mK), na rám přišroubovat cementotřískovou/ dřevotřískovou desku tl. 15 mm a nalepit tepelnou izolaci tl. 140 mm parametrů viz fasáda.


Z vnitřní strany bude v místě sloupů provedeno zaklopení mezery mezi sloupem a MIV sádrokartonovými deskami, osadí na vnitřní a vnější rohy napojení se osadí začišťovací lišty a bude provedena výmalba desek a navazujících částí.

Klempířské prvky

Nové klempířské prvky jsou navrženy z drážkované krytiny materiálem je speciální žárově pozinkovaný ocelový plech /např.Lindab PLX/ jemnozrnné struktury s mezí kluzu na hodnotě 180N/mm. Tloušťka plechu je 0,6mm. Míra pozinkování je 350g/m2, což je obecně maximální používaná hodnota pro tento druh materiálu. Vlastnosti žárově pozinkovaného plechu jsou upraveny normou EN 10143. Povrchová úprava HB Polyester (50pm) s polyamidovými částicemi je nanášena v ideálních podmínkách v rámci výrobního procesu na pasivovaný podklad. Svitkový plech je standartně dodáván s ochrannou fólií, která chrání povrch krytiny v průběhu montáže. Výborná tvárnost materiálu přispívá k výsledné kvalitě zpracování.


Odstín je uvažován dle vzorníku Lindab- tmavě červená

číslo barvy Lindab: 758 Nejbližší RAL: 3009 Nejbližší NCS: S 5040-Y80R Značka barvy: TMCE


Drážku je navrženo utěsnit v exponovaných místech těsnící páskou. Stávající krytina bude vyměněna v celém rozsahu.


V místě atik, které tvoří parapety (návaznost pavilonu D na pavilon B a C, návaznost pavilonu E na pavilon C, návaznost venkovního přístřešku na pavilon D a B, návaznost spojovacího krčku na pavilon C) bude provedeno dilatační oplechování.

Sokl


Při zateplení obvodového pláště bude proveden zateplení soklu a suterénu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm (min λ = 0,034 W/mK) s dekorativní omítkou /standart Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků. Okapové chodníčky budou přerovnány, bude provedena náhrada poškozených dlaždic (předpoklad 30%). Úprava terénu v pásu širokém 2,0 m + zatravnění, dlažba uložena do 100 mm štěrkopískového lože. Sokly ramp, boční zídky schodišť a zděné sloupky s přípojkami elektřiny budou provedeny bez zateplení s dekorativní omítkou dle soklu.
Zateplení střešní konstrukce


Tepelná izolace bude položena na stávající hydroizolační vrstvu střechy pro oba typy střešního pláště (s následným uzavřením ventilačních průduchů atikových panelů v místě dvouplášťových střech).
Demoliční práce

V rámci provádění zateplení střešního pláště budou demontovány stávající rozvody hromosvodu na střešním plášti. Ty jsou v místě oplechovaných atik uchyceny do plechové okapnice, v místě atik upravených asfaltovou lepenkou jsou osazeny po obvodu atik na plastové alt. kovové podložky, v ploše atik jsou osazeny na podložkách a na komíncích vzduchotechniky a odvětrání kanalizačních stoupaček jsou uchyceny na větrací hlavice. Rozvody je třeba postupně demontovat s ohledem na postup prací. Po provedení nového pláště budou nově osazeny dle současně platné ČSN EN 62305 s tím, že bude v maximální míře použito stávajících rozvodů. Je nutno provést úpravy hromosvodů umístěných na prostupech střechou. Hromosvod nesmí být spojen s těmito zařízeními. Na provedenou úpravu hromosvodů musí být provedena revize. 

Odstraněno bude rovněž stávající oplechování atik.
Stávající střešní vpusti

dešťových vod - jejich hlavy budou demontovány a dle schéma nastaveny na novou výšku vpustí. Větrací hlavice VZD a hlavice odvětrání kanalizace budou rovněž nastaveny o výšku nového střešního pláště.

Stávající větrací komínky vzduchové mezery a větrací komínky difúzních par izolace jednoplášťové střechy budou demontovány. Otvory budou vyplněny reparačním betonem a lepenka doplněna klíny. Před demoličními pracemi je třeba pečlivě prověřit, zda se jedná o tento typ komínků a tudíž nezaslepit odvětrávací hlavici některou ze stoupaček, které nebylo možné prověřit z důvodu osazení podhledů uvnitř interiéru.

Stávající posyp asfaltové lepenky bude opatrně částečně odstraněn, aby mohly být lepidlem na asfaltové bázi přilepeny spádové klíny z EPS polystyrenu.
Zateplení střešního pláště

Bude provedeno v tloušťce izolantu min. 200mm izolantem z EPS 100 polystyrenu (min λ = 0,037 W/mK), ze kterého budou nejprve položeny klíny nových spádů střech. Klíny budou mít proměnnou tloušťku pro vytvoření spádových ploch na střeše. Klíny budou lepeny na upravenou asfaltovou lepenku. Na takto vytvořenou spádovou plochu bude nalepen v jednotné tloušťce EPS 100 polystyren tl.100mm s kašírovaným pásem z oxidovaného asfaltu. Tloušťky polystyrenu jsou vyznačeny na půdorysech střech. Tato vrstva bude mechanicky kotvena do výtažnou zkouškou zhodnoceného podkladu - keramických alt. betonových panelů. Ukončení kotev v perlitbetonu se nepředpokládá s ohledem na malou únosnost. Na takto připravený povrch bude položen - nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Tloušťka izolantu v místě vtoku je snížena z důvodu spádů na min. 200mm. Úprava izolantu v místě prostupů střech - vtoků dešťové kanalizace, potrubí VZT a odvětrání stoupaček bude provedena náhradou pěnového EPS polystyrenu za izolaci z kamenné vaty - nutno doložit certifikát Broof(t3) - viz schéma.


Zateplení střešní roviny bude navazovat klínem na atiky. Schéma provedení v místě styku s atikou, stěnou sousedního objektu, parapetem okna je zakresleno v grafické příloze.


Atika bude nadvýšena dřevěnými špalíky kotvenými mechanicky do atikového panelu. Vždy dva špalíky budou vytvářet spád plochy atiky 3°. Do špalíků bude přibita dřevotřísková deska tl. 25mm s pojivem na bázi polyuretanových pryskyřic. Na desku bude aplikován samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s výztužnou vložkou ze skelné tkaniny a přetažen pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Konečná úprava je oplechování z poplastovaného pozinkovaného plechu na příponky.


V místě zateplení atik, které tvoří stěny - parapety - u oken je nutné nahradit tepelnou izolaci z EPS 100 izolací z kamenné vaty - viz schema v grafické části a spodní lepenky bude mechanicky - zároveň s vatou kotvena do stěn.


Pozor, před započetím prací na atice, je nutné, aby bylo provedeno zateplení fasády. Spoj zateplení střechy a stěny musí být oddilatován.

V místě střešních výlezů bude provedeno jejich nadvýšení a bude osazen nový systémový poklop viz detail.


Střešní vtoky jsou navrženy jako dvouúrovňové s integrovanou bitumenovou manžetou. Současně s náhradou stávajících střešních vtoků bude provedeno odkrytí a prověření stavu svodného dešťového potrubí. Dle odhalených skutečností bude provedena náhrada svodného potrubí (předpoklad: po úroveň druhého kolene pod stropní konstrukcí).
Pavilon D

Zateplení obvodového pláště

Dodatečné zateplení je navrženo z kontaktního zateplovacího systému třídy reakce na oheň A2 s tepelným izolantem z minerálních rohoží tl.120mm (stabilizovaná samozhášivá úprava), stupeň hořlavosti "B" dle ČSN EN 13501-1) s armovací sítí (perlinka) do armovacího tmelu a vrchní omítkovou stěrkou (index šíření plamene dle ČSN 730863 - is = O). Fasádní zateplovací systém bude proveden dle sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější zateplovací systémy /Etics/ a kritéria pro kvalitativní třídy vnější tepelně isolační systémy a kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně isolačních systémů. Teplená izolace na pavilónu D bude z minerální plsti s kolmou orientací vláken. Materiál musí splňovat požadavky podle ETICSa normy EN 13500 / lambda d = 0,042W/mK/.Na

povrchu minerální škrábaná omítka. Prostupnost vodních par dle ČSN 732580 max 0,5m. Označeno Z1. Při zateplení obvodového pláště bude provedeno zateplení soklu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm označeno jako Z3, s tenkovrstvou dekorativní omítkou pro soklové zdivo /Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků.

Severovýchodní fasáda bude do výšky nadpraží oken 1.NP opatřena tenkovrstvou dekorativní omítkou pro soklové zdivo.

Dilatace mezi objekty a venkovními přístřešky bude provedena v zateplovacím systému. Dilatační spára bude překryta dilatačním plechem.
Výměna oken

Výměna stávajících dožilých dřevěných oken bude provedena za nová plastová okna (pětikomorový rám z PVC Uf= 1,27 W/m2K a zasklení dvojsklem Ug= 1,1 W/m2K), součinitel prostupu celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou Uw = 1,20 W/m2K. Součástí bude na vyznačených oknech montáž vnitřních žaluzií z eloxovaného hliníku s mechanickým ovládáním. Okna budou z vnější strany po obvodu opatřena difuzně propustnou páskou a z vnitřní strany parotěsnou páskou.


Součástí výměny oken bude truhlářská úprava vnitřních krytů radiátorů (cca 30% plochy), odstranění dřevěných lišt nadpraží a ostění, začištěné nadpraží, osazení vnitřních začišťovacích lišt a výmalba vnitřních ostění.  Dále budou osazeny nové vnitřní verzalitové parapety. V prostoru kuchyně bude provedena úprava/ začištění vnitřních keramických obkladů a jejich případné doplnění (bez verzalitových parapetů).


Z vnější strany budou osazeny vnější začišťovací profily (rohové lišty s okapničkou, lišty ostění).


Na severovýchodní fasádě bude provedena demontáž stávajících kovových předokenních mříží. Na vyznačených oknech bude instalována síťka proti hmyzu. U vybraných oken v suterénu je požadavek na zasklení s dvojitou bezpečnostní fólií.

Hliníková okna nad pavilonem na jihozápadním pohledu budou vyměněna za plastová okna a meziokenní vložky. Součástí bloku oken jsou i nové meziokenní vložky, jejichž konstrukce vychází z navržené konstrukce MIV.

Hliníková rámová sestava na jihozápadním pohledu v rohu u pavilonu B2 bude nahrazena novou hliníkovou sestavou v původním členění. Součinitel prostupu celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou Uw = 1,20 W/m2K.
Členění oken a jejich bližší specifikace viz výpis oken.
Výměna dveří


Vstupní dveře budou nahrazeny vstupními rámovými dveřmi prosklenými izolačním dvojsklem (Ug= 1,1 W/m2K), případně plnými se stejnými tepelně technickými vlastnostmi. Uvažovaný součinitel prostupu tepla celých dveří i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou bude max. Uw = 1,70 W/m2K. Spodní část dveří s ochranou proti poškození do výšky 400 mm (plná výplň). Zasklení dveřního křídla bude provedeno s bezpečnostní dvojitou fólií. U vybraných dveří je požadavek na stavební připravenost pro instalaci elektrického otevírání dveří.


U dveří pro zásobování na severovýchodní fasádě je vznesen požadavek na odolný práh pro frekventovaný pojezd paletového vozíku. 

Členění dveří a jejich bližší specifikace viz výpis dveří.

Na výkresech jsou uvedené rozměry orientační. Vzhledem ke stavu deformace konstrukce nutno provést před realizací přesné určení rozměrů.
Zateplení meziokenních vložek

Je navrženo odstranit vnější sklo. Po rozebrání vložky bude zhodnocen stav konstrukce a dřevěných rámů. Všechny prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním prostředkem do vnitřního prostředí. V alternativě lze vytvořit novou konstrukci vložky z jednoho rámu /předpoklad u 20% vložek, kde došlo k rozpadu dřevěné konstrukce/. Uvažované doplnění vyzdívkou je nevhodné z hlediska únosnosti kotevních prvků panelů a a nesourodé konstrukce obvodového pláště.

Na stávající lignátovou desku je navrženo doplnit parotěsnou fólií /standart Jutafol 170 AL/. Parotěsná fólie bude zatažena na dřevěný rám meziokenní vložky. Vzduchovou dutinu prostoru dřevěného rámu vyplnit minerální vatou tl. 40 mm 

(min λ = 0,042 W/mK), na rám přišroubovat cementotřískovou/ dřevotřískovou desku tl. 15 mm a nalepit tepelnou izolaci tl. 140 mm parametrů viz fasáda.


Z vnitřní strany bude v místě sloupů provedeno zaklopení mezery mezi sloupem a MIV sádrokartonovými deskami, osadí na vnitřní a vnější rohy napojení se osadí začišťovací lišty a bude provedena výmalba desek a navazujících částí.

Klempířské prvky

Nové klempířské prvky jsou navrženy z drážkované krytiny materiálem je speciální žárově pozinkovaný ocelový plech /např.Lindab PLX/ jemnozrnné struktury s mezí kluzu na hodnotě 180N/mm. Tloušťka plechu je 0,6mm. Míra pozinkování je 350g/m2, což je obecně maximální používaná hodnota pro tento druh materiálu. Vlastnosti žárově pozinkovaného plechu jsou upraveny normou EN 10143. Povrchová úprava HB Polyester (50pm) s polyamidovými částicemi je nanášena v ideálních podmínkách v rámci výrobního procesu na pasivovaný podklad. Svitkový plech je standartně dodáván s ochrannou fólií, která chrání povrch krytiny v průběhu montáže. Výborná tvárnost materiálu přispívá k výsledné kvalitě zpracování.


Odstín je uvažován dle vzorníku Lindab- tmavě červená

číslo barvy Lindab: 758 Nejbližší RAL: 3009 Nejbližší NCS: S 5040-Y80R Značka barvy: TMCE


Drážku je navrženo utěsnit v exponovaných místech těsnící páskou. Stávající krytina bude vyměněna v celém rozsahu.


V místě atik, které tvoří parapety (návaznost pavilonu D na pavilon B a C, návaznost venkovního přístřešku na pavilon D) bude provedeno dilatační oplechování.

Sokl


Při zateplení obvodového pláště bude proveden zateplení soklu a suterénu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm (min λ = 0,034 W/mK) s dekorativní omítkou /standart Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků. Okapové chodníčky budou přerovnány, bude provedena náhrada poškozených dlaždic (předpoklad 30%). Úprava terénu v pásu širokém 2,0 m + zatravnění, dlažba uložena do 100 mm štěrkopískového lože. Sokly ramp, boční zídky schodišť a zděné sloupky s přípojkami elektřiny budou provedeny bez zateplení s dekorativní omítkou dle soklu.

Zateplení střešní konstrukce


Tepelná izolace bude položena na stávající hydroizolační vrstvu střechy pro oba typy střešního pláště (s následným uzavřením ventilačních průduchů atikových panelů v místě dvouplášťových střech).

Demoliční práce

V rámci provádění zateplení střešního pláště budou demontovány stávající rozvody hromosvodu na střešním plášti. Ty jsou v místě oplechovaných atik uchyceny do plechové okapnice, v místě atik upravených asfaltovou lepenkou jsou osazeny po obvodu atik na plastové alt. kovové podložky, v ploše atik jsou osazeny na podložkách a na komíncích vzduchotechniky a odvětrání kanalizačních stoupaček jsou uchyceny na větrací hlavice. Rozvody je třeba postupně demontovat s ohledem na postup prací. Po provedení nového pláště budou nově osazeny dle současně platné ČSN EN 62305 s tím, že bude v maximální míře použito stávajících rozvodů. Je nutno provést úpravy hromosvodů umístěných na prostupech střechou. Hromosvod nesmí být spojen s těmito zařízeními. Na provedenou úpravu hromosvodů musí být provedena revize. 

Odstraněno bude rovněž stávající oplechování atik.
Stávající střešní vpusti

dešťových vod - jejich hlavy budou demontovány a dle schéma nastaveny na novou výšku vpustí. Větrací hlavice VZD a hlavice odvětrání kanalizace budou rovněž nastaveny o výšku nového střešního pláště.

Stávající větrací komínky vzduchové mezery a větrací komínky difúzních par izolace jednoplášťové střechy budou demontovány. Otvory budou vyplněny reparačním betonem a lepenka doplněna klíny. Před demoličními pracemi je třeba pečlivě prověřit, zda se jedná o tento typ komínků a tudíž nezaslepit odvětrávací hlavici některou ze stoupaček, které nebylo možné prověřit z důvodu osazení podhledů uvnitř interiéru.

Stávající posyp asfaltové lepenky bude opatrně částečně odstraněn, aby mohly být lepidlem na asfaltové bázi přilepeny spádové klíny z EPS polystyrenu.

Dále bude demolován objekt bývalé vzduchotechniky na objektu střechy na pavilonu „D“ v místě dvouplášťové střechy. Po demolici budou doplněny vrstvy střešního pláště a stávající lepenka bude vyspravena klíny. Otvor ve stropní konstrukci o rozměrech cca 4m2 bude zabetonován (bude řešeno po odkrytí konstrukce).

Zateplení střešního pláště

Bude provedeno v tloušťce izolantu min. 200mm izolantem z EPS 100 polystyrenu (min λ = 0,037 W/mK), ze kterého budou nejprve položeny klíny nových spádů střech. Klíny budou mít proměnnou tloušťku pro vytvoření spádových ploch na střeše. Klíny budou lepeny na upravenou asfaltovou lepenku. Na takto vytvořenou spádovou plochu bude nalepen v jednotné tloušťce EPS 100 polystyren tl.100mm s kašírovaným pásem z oxidovaného asfaltu. Tloušťky polystyrenu jsou vyznačeny na půdorysech střech. Tato vrstva bude mechanicky kotvena do výtažnou zkouškou zhodnoceného podkladu - keramických alt. betonových panelů. Ukončení kotev v perlitbetonu se nepředpokládá s ohledem na malou únosnost. Na takto připravený povrch bude položen - nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Tloušťka izolantu v místě vtoku je snížena z důvodu spádů na min. 200mm. Úprava izolantu v místě prostupů střech - vtoků dešťové kanalizace, potrubí VZT a odvětrání stoupaček bude provedena náhradou pěnového EPS polystyrenu za izolaci z kamenné vaty - nutno doložit certifikát Broof(t3) - viz schéma.


Zateplení střešní roviny bude navazovat klínem na atiky. Schéma provedení v místě styku s atikou, stěnou sousedního objektu, parapetem okna je zakresleno v grafické příloze.


Atika bude nadvýšena dřevěnými špalíky kotvenými mechanicky do atikového panelu. Vždy dva špalíky budou vytvářet spád plochy atiky 3°. Do špalíků bude přibita dřevotřísková deska tl. 25mm s pojivem na bázi polyuretanových pryskyřic. Na desku bude aplikován samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s výztužnou vložkou ze skelné tkaniny a přetažen pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Konečná úprava je oplechování z poplastovaného pozinkovaného plechu na příponky.


V místě zateplení atik, které tvoří stěny - parapety - u oken je nutné nahradit tepelnou izolaci z EPS 100 izolací z kamenné vaty - viz schema v grafické části a spodní lepenky bude mechanicky - zároveň s vatou kotvena do stěn.


Pozor, před započetím prací na atice, je nutné, aby bylo provedeno zateplení fasády. Spoj zateplení střechy a stěny musí být oddilatován.

V místě střešních výlezů bude provedeno jejich nadvýšení a bude osazen nový systémový poklop viz detail.


Střešní vtoky jsou navrženy jako dvouúrovňové s integrovanou bitumenovou manžetou. Současně s náhradou stávajících střešních vtoků bude provedeno odkrytí a prověření stavu svodného dešťového potrubí. Dle odhalených skutečností bude provedena náhrada svodného potrubí (předpoklad: po úroveň druhého kolene pod stropní konstrukcí).
Pavilon E

Zateplení obvodového pláště

Dodatečné zateplení je navrženo z kontaktního zateplovacího systému třídy reakce na oheň A2 s tepelným izolantem z minerálních rohoží tl.120mm (stabilizovaná samozhášivá úprava), stupeň hořlavosti "B" dle ČSN EN 13501-1) s armovací sítí (perlinka) do armovacího tmelu a vrchní omítkovou stěrkou (index šíření plamene dle ČSN 730863 - is = O). Fasádní zateplovací systém bude proveden dle sborníku technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější zateplovací systémy /Etics/ a kritéria pro kvalitativní třídy vnější tepelně izolační systémy a kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně isolačních systémů. Teplená izolace na pavilónu C bude z minerální plsti s kolmou orientací vláken. Materiál musí splňovat požadavky podle ETICSa normy EN 13500 / lambda d = 0,042W/mK/.Na povrchu minerální škrábaná omítka. Prostupnost vodních par dle ČSN 732580 max 0,5m. Označeno Z1. Při zateplení obvodového pláště bude provedeno zateplení soklu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm označeno jako Z3, s tenkovrstvou dekorativní omítkou pro soklové zdivo /Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků.

Na jihovýchodní fasádě sousedí atika pavilonu E s venkovním přístřeškem. Mezi objekty je provedena dilatace. V tomto místě nebude fasáda zateplována.

Výměna oken

Hliníková okna na jihovýchodní fasádě budou odstraněna. Ze stávající konstrukce bude zachována část s neprůhlednou výplní (náhrada viz zateplení nadokenní výplně).  Součinitel prostupu celého okna bude i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou Uw = 1,20 W/m2K. Členění oken dle původních.


Součástí výměny oken bude truhlářská úprava vnitřních krytů radiátorů (cca 30% plochy), odstranění dřevěných lišt nadpraží a ostění, začištěné nadpraží, osazení vnitřních začišťovacích lišt a výmalba vnitřních ostění.  Dále budou osazeny nové vnitřní verzalitové parapety. 


Z vnější strany budou osazeny vnější začišťovací profily (rohové lišty s okapničkou, lišty ostění).


Okna na severozápadní fasádě budou odstraněna a zazděna, z vnitřní strany budou odstraněny vnitřní parapety, začištěna omítka a bude provedena výmalba.
Členění oken a jejich bližší specifikace viz výpis oken.
Výměna dveří


Vstupní dveře budou nahrazeny vstupními rámovými dveřmi prosklenými izolačním dvojsklem (Ug= 1,1 W/m2K). Uvažovaný součinitel prostupu tepla celých dveří i s vlivem lineárních tepelných mostů na styku s obvodovou stěnou bude max. Uw = 1,70 W/m2K. Spodní část dveří s ochranou proti poškození do výšky 400 mm (plná výplň). Zasklení dveřního křídla bude provedeno s bezpečnostní dvojitou fólií. U vybraných dveří je požadavek na stavební připravenost pro instalaci elektrického otevírání dveří.. 

Členění dveří a jejich bližší specifikace viz výpis dveří.

Na výkresech jsou uvedené rozměry orientační. Vzhledem ke stavu deformace konstrukce nutno provést před realizací přesné určení rozměrů.
Zateplení nadokenní výplně

Na okny O1 je navrženo odstranit vnější sklo. Z vnější strany bude ponechána pouze ocelová rámová konstrukce. Po odkrytí bude posouzen stav konstrukce rámu, rám bude očištěn od rzi, doplněno bude kotvení a případně se doplní svary spojů konstrukce. Rám bude natřen 2x základovou barvou a 1x vrchním nátěrem. 


Prostor mezi rámy se vyplní minerální vatou cca tl. 120 mm (min λ = 0,042 W/mK). Z vnější strany se k rámu přišroubuje cementotřísková deska tl. 15 mm a nalepí se tepelná izolace tl. 140 mm parametrů viz fasáda.
Klempířské prvky

Nové klempířské prvky jsou navrženy z drážkované krytiny materiálem je speciální žárově pozinkovaný ocelový plech /např.Lindab PLX/ jemnozrnné struktury s mezí kluzu na hodnotě 180N/mm. Tloušťka plechu je 0,6mm. Míra pozinkování je 350g/m2, což je obecně maximální používaná hodnota pro tento druh materiálu. Vlastnosti žárově pozinkovaného plechu jsou upraveny normou EN 10143. Povrchová úprava HB Polyester (50pm) s polyamidovými částicemi je nanášena v ideálních podmínkách v rámci výrobního procesu na pasivovaný podklad. Svitkový plech je standartně dodáván s ochrannou fólií, která chrání povrch krytiny v průběhu montáže. Výborná tvárnost materiálu přispívá k výsledné kvalitě zpracování.


Odstín je uvažován dle vzorníku Lindab- tmavě červená

číslo barvy Lindab: 758 Nejbližší RAL: 3009 Nejbližší NCS: S 5040-Y80R Značka barvy: TMCE


Drážku je navrženo utěsnit v exponovaných místech těsnící páskou. Stávající krytina bude vyměněna v celém rozsahu.


V místě atik, které tvoří parapety (návaznost pavilonu E na pavilon C) bude provedeno dilatační oplechování.


Oplechování atiky souběžné s atikou přístřešku bude provedeno pomocí dilatačního oplechování viz detail.
Sokl


Při zateplení obvodového pláště bude proveden zateplení soklu a suterénu z materiálu nenasákavého polystyrénu XPS tl.120mm (min λ = 0,034 W/mK) s dekorativní omítkou /standart Marmolit/. Úpravu nutno spojit s opravou okapních chodníčků. Okapové chodníčky budou přerovnány, bude provedena náhrada poškozených dlaždic (předpoklad 30%). Úprava terénu v pásu širokém 2,0 m + zatravnění, dlažba uložena do 100 mm štěrkopískového lože. Sokly ramp, boční zídky schodišť a zděné sloupky s přípojkami elektřiny budou provedeny bez zateplení s dekorativní omítkou dle soklu.

Zateplení střešní konstrukce


Tepelná izolace bude položena na stávající hydroizolační vrstvu střechy pro oba typy střešního pláště (s následným uzavřením ventilačních průduchů atikových panelů v místě dvouplášťových střech).

Demoliční práce

V rámci provádění zateplení střešního pláště budou demontovány stávající rozvody hromosvodu na střešním plášti. Ty jsou v místě oplechovaných atik uchyceny do plechové okapnice, v místě atik upravených asfaltovou lepenkou jsou osazeny po obvodu atik na plastové alt. kovové podložky, v ploše atik jsou osazeny na podložkách a na komíncích vzduchotechniky a odvětrání kanalizačních stoupaček jsou uchyceny na větrací hlavice. Rozvody je třeba postupně demontovat s ohledem na postup prací. Po provedení nového pláště budou nově osazeny dle současně platné ČSN EN 62305 s tím, že bude v maximální míře použito stávajících rozvodů. Je nutno provést úpravy hromosvodů umístěných na prostupech střechou. Hromosvod nesmí být spojen s těmito zařízeními. Na provedenou úpravu hromosvodů musí být provedena revize. 

Odstraněno bude rovněž stávající oplechování atik.
Stávající střešní vpusti

dešťových vod - jejich hlavy budou demontovány a dle schéma nastaveny na novou výšku vpustí. Větrací hlavice VZD a hlavice odvětrání kanalizace budou rovněž nastaveny o výšku nového střešního pláště.

Stávající větrací komínky vzduchové mezery a větrací komínky difúzních par izolace jednoplášťové střechy budou demontovány. Otvory budou vyplněny reparačním betonem a lepenka doplněna klíny. Před demoličními pracemi je třeba pečlivě prověřit, zda se jedná o tento typ komínků a tudíž nezaslepit odvětrávací hlavici některou ze stoupaček, které nebylo možné prověřit z důvodu osazení podhledů uvnitř interiéru.


Nad pavilonem E bude kompletně odstraněna lepenka z plochy střechy a betonová podkladní vrstva bude opravena. Na vyrovnaný povrch bude nataven hydroizolační asfaltový pás s hliníkovou vložkou plnící funkci parozábrany. Poté se provede zateplení střešního pláště jako na ostatních pavilonech viz skladba S1b.
Zateplení střešního pláště

Bude provedeno v tloušťce izolantu min. 200mm izolantem z EPS 100 polystyrenu (min λ = 0,037 W/mK), ze kterého budou nejprve položeny klíny nových spádů střech. Klíny budou mít proměnnou tloušťku pro vytvoření spádových ploch na střeše. Nad pavilonem E bude kompletně odstraněna lepenka z plochy střechy a betonová podkladní vrstva bude opravena. Na vyrovnaný povrch bude nataven hydroizolační asfaltový pás s hliníkovou vložkou plnící funkci parozábrany. Na takto vytvořenou spádovou plochu bude nalepen v jednotné tloušťce EPS 100 polystyren tl.100mm s kašírovaným pásem z oxidovaného asfaltu. Tloušťky polystyrenu jsou vyznačeny na půdorysech střech. Tato vrstva bude mechanicky kotvena do výtažnou zkouškou zhodnoceného podkladu - keramických alt. betonových panelů. Ukončení kotev v perlitbetonu se nepředpokládá s ohledem na malou únosnost. Na takto připravený povrch bude položen - nataven pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Tloušťka izolantu v místě vtoku je snížena z důvodu spádů na min. 200mm. Úprava izolantu v místě prostupů střech - vtoků dešťové kanalizace, potrubí VZT a odvětrání stoupaček bude provedena náhradou pěnového EPS polystyrenu za izolaci z kamenné vaty - nutno doložit certifikát Broof(t3) - viz schéma.


Zateplení střešní roviny bude navazovat klínem na atiky. Schéma provedení v místě styku s atikou, stěnou sousedního objektu, parapetem okna je zakresleno v grafické příloze.


Atika bude nadvýšena dřevěnými špalíky kotvenými mechanicky do atikového panelu. Vždy dva špalíky budou vytvářet spád plochy atiky 3°. Do špalíků bude přibita dřevotřísková deska tl. 25mm s pojivem na bázi polyuretanových pryskyřic. Na desku bude aplikován samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s výztužnou vložkou ze skelné tkaniny a přetažen pás z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření Broof(t3) břidličným posypem tl. 4,4mm. Konečná úprava je oplechování z poplastovaného pozinkovaného plechu na příponky.


V místě zateplení atik, které tvoří stěny - parapety - u oken je nutné nahradit tepelnou izolaci z EPS 100 izolací z kamenné vaty - viz schema v grafické části a spodní lepenky bude mechanicky - zároveň s vatou kotvena do stěn.


Pozor, před započetím prací na atice, je nutné, aby bylo provedeno zateplení fasády. Spoj zateplení střechy a stěny musí být oddilatován.

V místě střešních výlezů bude provedeno jejich nadvýšení a bude osazen nový systémový poklop viz detail.


Střešní vtoky jsou navrženy jako dvouúrovňové s integrovanou bitumenovou manžetou. Současně s náhradou stávajících střešních vtoků bude provedeno odkrytí a prověření stavu svodného dešťového potrubí. Dle odhalených skutečností bude provedena náhrada svodného potrubí (předpoklad: po úroveň druhého kolene pod stropní konstrukcí).
Přístřešky


Ze sloupů přístřešků mezi pavilony bude v dolní části (cca 400 mm) odstraněn mozaikový keramický obklad a po vyrovnání podkladu bude na tyto části nanesena dekorativní omítka /standart Marmolit/. V horní části sloupů bude opravena odpadávající mozaika.

Mezi průvlaky jednotlivých přístřešků je nutné přiznat dilatační spáry, stejně tak je nutné provést dilataci mezi průvlaky/ střešní konstrukcí přístřešků a jednotlivými pavilony. 
Rampa u pavilonu D 

Po obvodu rampy, ze sloupů a z větrací budky bude odstraněn keramický obklad. Po vyrovnání podkladu bude na tyto části nanesena dekorativní omítka /standart Marmolit/.

Schodiště rampy bude opraveno reparačními betony a na stupně bude doplněna nová keramická mrazuvzdorná dlažba. Stávající zábradlí bude demontováno a nahrazeno novým zábradlím po obou stranách se svislou tyčovou výplní se vzdáleností výplně max 120 mm (světlost otvoru). Povrch rampy bude opraven reparačními betony a na vyrovnaný povrch se nalepí nový pogumovaný povrch (cca 135m2).  Stávající poklopy na rampě budou protaženy o tloušťku nové nášlapné vrstvy protažením rámečku. U krytu LAPOLU budou doplněna nová madla.

Po obvodu rampy mezi sloupy bude provedeno oplocení po spodní úroveň průvlaků. Výplň je navržena z žárově pozinkovaného tahokovu umístěného do ocelového rámu kotveného do sloupů, podlahy a případně průvlaků. Součástí oplocení jsou dvě branky 900/ 2000 mm. V místě příjezdu zásobovacího vozidla bude oplocení opatřeno posouvnou částí o šířce 3,0m.

Zbylá část rampy bude opatřena zábradlím (plotem) do výšky 1,0 m. Výplň je navržena z žárově pozinkovaného tahokovu umístěného do ocelového rámu kotveného do sloupků. Součástí bude i posuvná část zábradlí/ plotu o šířce 2,0m.
Střešní konstrukce:


Ze stávající střešní konstrukce bude odstraněna asfaltová lepenka, bude rozebráno oplechování všech přístřešků. Bude provedena oprava/ vyspravení betonové spádové vrstvy (předpoklad 30% plochy). Nová krytina nad přístřešky bude provedena z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Spodní pás s vložkou ze skleněné tkaniny plnoplošně nataven. Horní pás s polyesterovou vložkou s retardéry hoření a břidličným posypem. V místech, kde bude lepenka vytažena na svislé plochy (pavilony/ atiky) bude použito asfaltového pásu v odstínu oplechování (tmavě červená).

V místech, kde se napojují jednotlivé přístřešky (viz výkresová část) bude doplněna nová zděná atika z vápenopískových tvárnic (například standart Silka tl. 200 mm). Mezi atikou sousedního přístřešku a nově vyzdívanou atikou bude provedena dilatace, která bude vyplněna PUR pěnou jinou vhodnou výplňovou pružnou hmotou. Oplechování bude provedeno jako dilatační viz detail. 
V místě atik, které tvoří parapety (návaznost na pavilon B2 a C) bude provedeno dilatační oplechování.


Oplechování atiky souběžné s atikou pavilonu E bude provedeno pomocí dilatačního oplechování viz detail.


Současně bude provedena náhrada všech podstřešních žlabů a střešních svodů.

Nové klempířské prvky jsou navrženy z drážkované krytiny materiálem je speciální žárově pozinkovaný ocelový plech /např.Lindab PLX/ jemnozrnné struktury s mezí kluzu na hodnotě 180N/mm. Tloušťka plechu je 0,6mm. Míra pozinkování je 350g/m2, což je obecně maximální používaná hodnota pro tento druh materiálu. Vlastnosti žárově pozinkovaného plechu jsou upraveny normou EN 10143. Povrchová úprava HB Polyester (50pm) s polyamidovými částicemi je nanášena v ideálních podmínkách v rámci výrobního procesu na pasivovaný podklad. Svitkový plech je standartně dodáván s ochrannou fólií, která chrání povrch krytiny v průběhu montáže. Výborná tvárnost materiálu přispívá k výsledné kvalitě zpracování.


Odstín je uvažován dle vzorníku Lindab- tmavě červená

číslo barvy Lindab: 758 Nejbližší RAL: 3009 Nejbližší NCS: S 5040-Y80R Značka barvy: TMCE


Drážku je navrženo utěsnit v exponovaných místech těsnící páskou. Stávající krytina bude vyměněna v celém rozsahu.

Stříšky nad vstupy


Nad vstupy jsou dle požadavku požární zprávy navrženy stříšky z nehořlavého materiálu. Stříšky jsou z profilů jakl , kotvených pomocí lepených
kotev do pláště a zavěšených na táhlech Detan. Táhla jsou kotvena v místě spar do nosné konstrukce systému S.1.2. podkladní konstrukci pro plechovou krytinu tvoří cementotřísková  deska tl.22 mm s povrchovou úpravou na spodní straně v odstínu béžovém. Ocelová konstrukce je žárově zinkovaná. Stříšky jsou nad všemi vstupy, kde není krytí rampou, pavilon B2 1ks, C 1ks šíře 1,8m a atypický přístřešek 1ks šíře 4,0m, E 1ks. Oplechování viz klempířské prvky pavilonů. Ve výkresech označeny ST.

Barevné řešení

Pavilon B2: 

plocha 


- odstín Tikkurila H307
meziokenní vložky

- odstín Tikkurila F307

ustupující konstrukce
- odstín Tikkurila F323

sokl



- odstín Tikkurila M405
oplechování


- odstín Lindab TMCE 758
poznámka: 
Odstín fasády bude sjednocen s odstínem fasády pavilonu B1.

Ostění mezi meziokenními vložkami a fasádou bude v barvě fasády.

Ostění mezi ustupujícími konstrukcemi (bývalé boletické panely) a fasádou bude v barvě fasády.

Pavilon C: 

plocha 



- odstín Tikkurila H406

meziokenní vložky


- odstín Tikkurila F406
okenní neprůhledné výplně
- odstín Tikkurila F323

sokl




- odstín Tikkurila M405
oplechování



- odstín Lindab TMCE 758
poznámka: 
Ostění mezi meziokenními vložkami a fasádou bude v barvě fasády.

Pavilon D: 

plocha 



- odstín Tikkurila H406

meziokenní vložky


- odstín Tikkurila F406
okenní neprůhledné výplně
- odstín Tikkurila H406, F406
sokl




- odstín Tikkurila M405
oplechování



- odstín Lindab TMCE 758
poznámka: 

Ostění mezi meziokenními vložkami a fasádou bude v barvě fasády.

Pavilon E: 

plocha 



- odstín Weber Terranova - CU1G
nadokenní výplně


- odstín Weber Terranova - CU1F
sokl




- odstín Tikkurila M405
oplechování



- odstín Lindab TMCE 758
poznámka: 

Ostění mezi ustupujícími konstrukcemi (nadokenní výplně) a fasádou bude v barvě fasády.

Přístřešky: 

sloupy




- odstín Tikkurila M405 (do cca 400 mm), původní
průvlaky + atika dle pavilonu, před kterým se nacházejí





B1
- odstín Tikkurila H307




D
- odstín Tikkurila H406





E
- odstín Weber Terranova - CU1G
oplechování



- odstín Lindab TMCE 758
Stříšky nad vstupy:

oplechování



- odstín Lindab TMCE 758

Barevné odstíny budou vzorkovány na fasádách pavilonů a budou odsouhlaseny investorem a autorem projektu. Barevné řešení ve výkresové části je schématické a sytost odstínů neodpovídá skutečnosti. Proto je nutné se řídit barevnými standarty.

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí


Bude provedena vizuální kontrola. V případě požadavku zkoušek na konstrukce, budou tyto zkoušky provedeny před zakrytím konstrukce. O provedených zkouškách bude vyhotoven zápis, resp. protokol.
Nutno ověřit zejména:
- konstrukci a stav meziokenních vložek

- ověřit stav kotvení obvodových panelů

- ověřit stav kotevních prvků oken

- ověřit stav konstrukce meziokenních vložek
- ověření konstrukcí stávajícího objektu

- ověřit stav konstrukce střešních panelů

- ověřit únosnost kotev pláště

- ověřit stav vtoků

- pevnosti a kvality dodávaných materiálů

- ověřit vlastnosti a charakteristiky zabudovaných materiálů

Zásady organizace výstavby

Odpady


S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství, zák. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcí předpisy. Doklady o naložení s odpady předloží investor při kolaudaci stavby. 

Provádění stavby


Výstavba bude provedena dodavatelsky. Ke skladování materiálu a zařízení staveniště budou využity  sousední pozemky ve vlastnictví investora dle předchozí dohody:  p.p.č. 2095, 2094, 2100.  

         Všechny práce je nutno provést dle platných norem a předpisů. Během prací je nutno dodržovat zákon č.309/2006Sb. vyhlášku o bezpečnosti práce a bezpečnosti ochrany zdraví. 

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude na oplocené zpevněné ploše v majetku města Trutnov u pavilonu C na p.p.č. 2094. Předpokládá se s umístěním stavební buňky, šaten, mobilním WC a uzamykatelným skladem.

Oplocení staveniště


Zateplování pavilonů, výměna oken a zateplení střešní konstrukce bude provedeno po jednotlivých pavilonech. Předpokládá se oplocení do vzdálenosti cca 3,0m od fasády. Alternativně oplocení celého pavilonu, na kterém bude prováděno zateplení. Výška oplocení 1,8m. V místech vstupů do objektu je nutné zajistit vstup veřejnosti a zaměstnancům školy. V místě nakládací rampy u pavilonu D je nutné zajistit průjezd pro zásobovacího vozidla školy (časový harmonogram provádění oprav pavilonu D a nakládací rampy je nutné projednat s investorem).
Elektrická energie


Elektřina bude odebírána ze staveništního rozvaděče s vlastním měřidlem.

Voda pro potřebu stavby


Voda bude po dohodě s provozovatelem odebírána z objektu ZŠ Mládežnické.
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce


Všechny materiály a výrobky použité pro stavbu, musí mít vlastnosti požadované dle ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud se v období od předání kompletní projektové dokumentace do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na předmětnou stavbu změní předpisy týkající se předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu za dohodnutou úhradu. Při všech pracích je nutno dodržovat bezpečnost práce podle vyhlášky. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace s odsouhlasením investora. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Všechny práce je nutno provést pečlivě v požadované kvalitě.
Závěr

Zhotovitel díla je povinen konzultovat a odsouhlasit veškeré navržené standarty se zástupcem objednatele a projektanta .Je nezbytně nutné, aby při provádění veškerých prací byly dodrženy předepsané technologické postupy.Při provádění veškerých prací je nutné dbát všech předpisů a ustanovení o bezpečnosti práce.Veškeré nejasnosti je nutné předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace .


Všechny kóty a rozměry objektu nutno prověřit na stavbě. Při změně postupu výstavby je nutno tuto skutečnost konzultovat se zpracovatelem projektu. V průběhu provádění se mohou vyskytnout nepředvídané skutečnosti, které je nutno řešit po dohodě dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace. O těchto změnách budou vedeny zápisy ve stavebním deníku. Při změně výrobků uvedených v projektu je nutno použít výrobků o technických a materiálových charakteristikách stejných nebo lepších než standarty uvedené v návrhu projektanta . Tyto hodnoty musí být doloženy technickými listy a certifikáty výrobků . Jejich použití odsouhlasí investor a projektant společným zápisem . Na provedení jednotlivých dílčích částí konstrukce musí být vypracována realizační a dílenská dokumentace , která bude odsouhlasena projektantem a investorem před zhotovením díla.


Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace, ani její součásti, nesmí být rozmnožována tiskem, fotokopiemi, počítačovými datovými soubory ani jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu autorů.
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       Ing. Jan Chaloupský
Přílohy technické zprávy

POŽADAVKY - KVALITATIVNÍ TŘÍDA A
1.  Požadavky na značení
Specifikované součásti ETICS, nejméně však

·  lepicí hmota,

·  hmoždinky, pokud jsou specifikovanou součástí ETICS,

·  tepelně izolační materiál,

·  skleněná síťovina,

·  štěrková hmota,

·  konečná povrchová úprava včetně případných penetračních nátěrů nebo nátě​rů na omítku,

musí být označeny identifikačními údaji, buď na samotné součásti, nebo na jejím obalu, nebo na etiketě přiložené k součásti. Nejmenší rozsah identifikačních údajů je:

a)  jméno nebo Identifikační označení výrobce ETICS nebo výrobce součásti,

popř. další identifikace podle platných ČSN,

b)  obchodní název,

c)  označení výrobní šarže a/nebo datum výroby předepsaným způsobem (v přípa​dě konečné povrchové úpravy a nátěrů na omítku musí být označení výrobní šar​že vždy; datum výroby může být obsaženo předepsaným způsobem v označení výrobní šarže),

d)  množství na jednotku balení - počet kusů a/nebo rozměry a/nebo hmotnost podle druhu součásti ETICS v souladu s platnými ČSN,

I v

e)  specifické vlastnosti vylučující záměnu součásti, podle platných ČSN (např. kód značení).

Na výrobku, štítku na obalu, nebo v průvodních obchodních dokumentech doprová​zejících součásti ETICS musí být označení CE.
Poznámka: Symbol CE musí doprovázet identifikační číslo příslušné notifikované osoby a tyto další údaje: jméno nebo identifikační označení držitele evropského technického schválení ( ETA), poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno, číslo EC certifikátu systému řízení výroby, číslo evropského technického schválení (ETA), obchodní název ETICS, číslo ETAG.

2. Požadavky na technickou dokumentaci

Technická dokumentace ETICS musí být v českém jazyce a musí obsahovat nejmé​ně:

specifikaci součástí ETICS, nejméně však specifikaci lepicí hmoty,

hmoždinek, pokud jsou specifikovanou součástí ETICS, tepelně izolačního materiálu, skleněné síťoviny, štěrkové hmoty,nkonečné povrchové úpravy včetně případných penetračních nátěrů pod omítku nebo nátěrů omítky.
definovaný způsob připevnění včetně velikosti plochy tepelně izolačního materiálu spojené s podkladem lepicí hmotou (celoplošné lepení, nebo částečné lepení s určeným podílem lepené plochy z celkové plochy desky tepelně izolační​ho materiálu),

Poznámka: Podle způsobu připevnění se ETICS dělí na: lepené systémy

·  výlučně lepené systémy

·  lepené systémy s doplňkovými hmoždinkami mechanicky připevňované systémy

·  mechanicky připevňované systémy s doplňkovou lepicí hmotou

·  výlučně mechanicky připevňované systémy (v ČR běžně neuplatňované)

- podmínky a postupy, za kterých bude dosaženo deklarovaných funkč​ních vlastností ETICS zahrnující mimo jiné parametry
·  pro tepelně technické posouzení zateplované stěny podle ČSN 73 0540-2,3 včetně posouzení vlivu zabudovaných hmoždinek podle ETAG 004,

·  pro určení druhu, počtu a rozmístění případných hmoždinek zajišťujících sta​bilitu ETICS na podkladu (odolnosti osazené hmoždinky proti vytržení ze zá​kladních stavebních materiálů /Vm-stanovené podle ETAG 014, odolnost na hmoždinku v ETICS Rjoint, Rpaneistanovené podle ETAG 004),

·  pro výběr ETICS z hlediska odolnosti systému proti mechanickému poško​zení (kategorie užití I - III stanovené podle ETAG 004),

·  pro výběr ETICS z hlediska požární bezpečnosti (třída reakce na oheň ETICS stanovená podle ČSN EN 13501-1, index šíření plamene po povrchu ETICS stanovený podle ČSN 73 0863),

·  pro výběr barevného tónu konečné povrchové úpravy z hlediska světelné odrazivosti.

podmínky a postupy pro skladování a manipulaci součástí ETICS,


podmínky a postupy pro nakládání s odpady ze součástí ETICS, podmínky a postupy pro užívání a údržbu ETICS, vzorové detaily provedení ETICS.

3. Požadavky na charakteristiky ETICS a jeho součástí

Pokud jeden ETICS má více variant sestav, mohou uvedené požadavky splňovat buď všechny varianty, nebo jen některé. Deklarovat v kvalitativní třídě A je možné jen va- riantu(y) systému splňující uvedené požadavky, případně systém se všemi varianta​mi, pokud všechny varianty tohoto ETICS uvedené požadavky splňují. Pro deklaraci je nutnou podmínkou osvědčení CZB o splnění požadavků střední hodnota
3.6. Základní vrstva


Požadavky na charakteristiky základní vrstvy jsou uvedeny v tabulce 6. Některé ostatní požadavky, jejichž plnění základní vrstva má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 7, 8.

Tabulka 6 - Požadavky na charakteristiky základní vrstvy

	Charakteristika
	Zkušební

předpis
	Požadavek

	Nasákavost po 24 h
	ETAG 004
	max. 0,5 kg/m2

	Šíře trhlin při protažení 2 %
	ETAG 004
	max. 0,2 mm


1.6.  Konečná povrchová úprava

Požadavky, jejichž plnění konečná povrchová úprava má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulkách 7, 8.

1.7.  Omítkový systém (vnější souvrství)

Požadavky na charakteristiky omítkového systému jsou uvedeny v tabulce 7. Poža​davky, jejichž plnění omítkový systém má zajišťovat spolu s ostatními součástmi ETICS, jsou uvedeny v tabulce 8.

	Charakteristika
	Zkušební

předpis
	Požadavek

	Nasákavost po 24 h
	ETAG 004
	max. 0,5 kg/m2

	Index šíření plamene po povrchu ETICS
	ČSN 73 0863
	0 mm/min

	Ekvivalentní difuzní tloušťka
	ETAG 004
	max. 0,5 m


3.9. ETICS

Požadavky na charakteristiky celého systému jsou uvedeny v tabulce 8. Tabulka 8 - Požadavek na třídu reakce na oheň ETICS

	Charakteristika
	Zkušební

předpis
	Požadavek

	Reakce na oheň

- pro ETICS z pěnového polystyrenu
	
	třída reakce na oheň B1


