



### LEGENDA :

PŘED PROVEDENÍM NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SE ZATEPLENÍM DOJDE K ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY A STŘEŠNÍHO VÝLEZU.  
DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU o 125 mm.  
DOJDE KE SNESENÍ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ S PROVEDENÍM ROZVODŮ NOVÝCH VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ SVODY.



obr.1



obr.2



obr.3



obr.4

HLAV.INŽ.PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>DRUPOS TRUTNOV ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div>
Ing.Z. FIBIKAR	Ing.Tomáš BUKOVSKÝ			
INVESTOR : Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, Trutnov				
OBEC : Trutnov		DATUM : XI.2013		
AKCE :				ZAKÁZKA č. : 3921/Bk
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ objektu SO.01 - ZŠ R.Frimla č.p. 816, TRUTNOV				STUPEŇ : PSP
				FORMÁT : 2A4
OBSAH : STŘECHA SO.01 - stávající stav				MĚŘÍTKO : 1:200
				VÝKRES č. : AR.03