SMLOUVA O DIiLO
¢. objednatele R/12/14

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zékona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
v platném a U¢inném znéni, na akei:

»Uprava plochy KrakonoSova ndmésti — I1. etapa*

I. SMLUVNI STRANY

I.1. Objednatel: Mésto Trutnov
Slovanské namésti 165
541 16 Trutnov

zastoupeny:

ve vécech smluvnich:

Mgr. Ivanem Adamcem - starostou

ve vécech technickych v rozsahu této smlouvy:

Ing Miroslavem Francem, vedoucim ORMM
Ing. Davidem Jelinkem, vedoucim oddéleni investic

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pob. Trutnov
Cislo agtu: 124601/0100
IC: : 00278360
DIC: CZ00278360
1.2. Zhotovitel: Technické sluzby Trutnov s.r.o.
Sikma 371
543 01 Trutnov 3
zastoupené:
ve vécech smluvnich : Ing. Lumir Labik, jednatel Technickych sluZeb Trutnov s.r.o.
ve vécech technickych: Ing. Zden¢k Jad'ud’, technicky pracovnik
ICO : 25968084
DIC CZ 25968084
Bankovni spojeni : Komeréni banka, a.s., pob. Trutnov
Cislo étu: 790 564 0207/0100.

Zastupci ve vécech smluvnich prohlasuji, Ze jsou opravnéni strany této smlouvy zastupovat, je bez
omezeni zavazovat, zejména tuto smlouvu platné uzaviit.

II. PREDMET SMLOUVY

I1.1. Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila:

»Uprava plochy KrakonoS$ova namésti - II. etapa“
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami této smlouvy a objednatel se
zavazuje k zaplaceni ceny za jeho proveden.
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I1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicim rozsahu:

Préce budou provedeny dle nasledujicich stavebnich objektii:

- S0.01 Zpomalovaci préh u spofitelny

- S0.02 Predlazdéni roht ndmésti

- 80.03 Podzemni vedeni NN

- 50.04 Vysazeni 4 ks stromil véetng zavlahy

- 50.05 Kotveni a stoZary VO nizké

- 50.06 Kotveni a stozary VO vysoké

- 50.07 Imobiliat - sloupky, lavitky, kose, stojany na kola

- S0.08 Dopravni znageni

- 80.09 Uprava povrchu v okoli Sloupu Nejsvétéjsi Trojice

IL.3. Na veSkerych zménich pfedmeétu smlouvy se smluvni strany musi dohodnout formou dodatku k
této smlouvé o dilo.

III. DOBA PLNENI

IIL1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo uvedené v bodé I1. v t&chto terminech :

9.10.2014 -29. 11. 2014

Uvedeny termin dokon&eni je mozno zkratit.

IV. CENA DiLA

IV.1. Dohodnuta smluvni cena za provedeni dila sjednana jako cena pevna &ini:
Cena celkem bezDPH : 5 785 124,-K&
DPH: 1 214 876,-K¢&
Cena celkem vé. DPH: 7 000 000,- K¢
slovy: sedmmilioniikorun&eskych

IV.2. Na zméndch ceny dila se smluvni strany musi dohodnout formou dodatku ke smlouvé o dilo.

V. PLATEBNI PODMINKY

V.1. Objednatel prohladuje, Zze ma zaji§tény potiebné finanéni prostredky pro fadné a plynulé
financovani dila.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedeni dila smluvni cenu podle podminek v €1, IV. a &1, V.
této smlouvy.,

V.3. Cena za provedeni dila bude hrazena na zékladé dafiovych dokladi-faktur.

2



V.4, Splatnost dafiovych dokladii-faktur Je do 30 dni ode dne dorugeni objednateli. V pochybnostech
se M4 za to, Ze doklady byly objednateli doruéeny 3. dne po jejich prokazatelném odesl4ni.
Darovy doklad-faktura je uhrazena dnem odepsani pfisluiné ¢astky z vitu objednatele.

V1. PROVADENI DiLA

VL1. Pfi provadéni dila bude zhotovitel dodrzovat vieobecn& zavazné pfedpisy, ujednani této smlou
a bude se fidit dohodami smluvnich stran uzavienymi odpovédnymi zastupci v pritbéhu
provadeni dila a vyjadfenimi vefejnopravnich orgéanii a organizaci.

VI1.2. Stavba bude zpracovana v souladu s bezpeénostnimi, ekologick}’/mvi, pozarnimi, hygienickymi
pfedpisy, normami CSN a veikerymi platnymi predpisy a zdkony CR.

V1.3. Odborné investorsko-inzenyrské &innosti a zaleZitosti je zhotovitel povinen zabezpecovat
s naleZitou odbornou pé¢i a v souladu se z4jmy objednatele.

VL4. Zhotovitel je povinen v prib&hu stavebnich praci konzultovat technické feseni, navrhované
pouZité materialy a technologie s objednatelem.

VII. PREDANI DiLA

Dilo je povazovano za predané oboustranné odsouhlasenym a podepsanym protokolem o
,»predéni stavebnich praci®.

VIII. ZARUKA ZA JAKOST DILA, VADY DiLA

VIIL1. Zhotovitel prohlasuje a zaruguje, ze dilo bude mit vlastnosti vyplyvajici z CLII. Pfedmét dila, tj.
zejmena vlastnosti uvedené v pravnich predpisech, technickych a jinych norméch, predpisech a
rozhodnutich, které se k dilu vztahuji, a to i pokud tyto normy a pfedpisy nejsou obecné
zdvazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplyvajici z ugelu dila.
Jestlize nema dilo vy3e uvedené vlastnosti, ma vady.

VIIL.2. Zhotovitel poskytuje za dilo zaruku:
Na stavebni prace v délce 60 mésict
Na nésledujici imobiliaf v délce 24 mésici:
- Lavi¢ka Schonbrun (15 ks)
- Lavicka Linderhof (4 ks)
- Sloupek fetézovy P05-1 (10 ks)
- Sloupek omezovaci P16 (8 ks)
- Kos odpadkovy Spilberk (5 ks)
- Stojan na kola nizky (2 ks)
- Sloupek fetézovy P05-1 (4 ks)
- Sloupek osmiboky P01 (4 ks)
- Sloupek osmiboky vysoky P01 (15 ks)
- Ko§ odpadkovy na sloupku P01 (10 ks)
- Sloupek litinovy 150 cm atyp (12 ks)
- Stromova mfiZ (4 ks)
- Hydrant historicky UEH NOVA (1 ks)
- StoZary VO nizké — Latarine (8 ks)
- Stozary VO historické vysoké - Schupmann (4 ks)



Zaruéni doba tykajici se dila po&ina bézet dnem pfevzeti (pfedani) dila. Od oznémeni vady do
Jejiho odstranéni zaruéni doba nebé3i.

Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v zarucni dobé, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu bezplatné odstranit,

VIIL.3. Objednatel je povinen zjisténé vady neprodlené oznamit zhotovitel; pisemnou formou.

V reklamaci musi byt vady popsény. Zhotovitel bezodkladné navrhne a projedné
s objednatelem zpiisob odstranéni vad.

VIIL4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodlené, nelze-li tak u€init, je povinen nejpozdéji do 7
kalendéinich dni po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli termin odstranéni vad.
V pfipadg, Ze zhotovitel do 7 dni neodpovi, m4 se za to, Ze provede odstranéni vady bez
zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dni od dorugeni reklamace.
Jestlize zhotovitel do 10 dnii od reklamace neodstrani vady, miZe objednatel zajistit odstranénj
vad tfetimi osobami; zhotovitel je v tom piipadé povinen objednateli nahradit néklady spojené

s odstranénim vad do 15 dnii od vytstovéni, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu (¢1.X.) tim neni dot&ena.

VIIL5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni lhiity, prigemz i reklamace
odeslana objednatelem prostfednictvim drzitele pogtovni licence v posledni den zaruéni Ihity
se povazuje za v€as uplatnénou.

VIIL6. V ostatnim se vady dila fidi ob&anskym zdkonikem.

IX. SMLUVNI POKUTY

IX.1. V pfipadé prodleni zhotovitele s Gasem plnéni dle &1. I11. této smlouvy o dilo zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvni pokutu 0,05 % z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy zapocaty den
prodleni, pfi¢emz prodleni zadina bézet nesplnénim kteréhokoliv z dohodnutych termini.

IX.2. Bude-li predané dilo vadné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z celkové ceny dila v&é. DPH za kazdy zapogaty den prodleni. Prodlenim se v tomto
pfipadé rozumi doba, které uplyne ode dne dorudeni opravnéné reklamace do dne pfedani
bezvadnych praci. Tuto pokutu viak zhotovitel neplati, pfeda-li bezvadné préce - odstrani-li
vady do 10 dnii ode dne dorugeni reklamace, pfipadné v pisemné dohodnutém terminu.

IX.3. V pfipadé prodlenf objednatele s placenim faktury uhradi objednatel zhotoviteli uroky z prodleni
ve vysi 0,05 % z dluzné astky za kazdy zapocaty den prodleni.

IX.4. Zjisti-li objednatel nebo dozvi-li se n&jakym zpuisobem o rozporech mezi stavebnimi pracemi
a pisemnymi pozadavky objednatele nebo o rozporech mezi projektovou dokumentaci a

rozpoctem, vykazem vymér, uvédomi o zjisténé skute&nosti zhotovitele bez zbyteéného
prodleni.



X. OSTATNIi UJEDNANI

Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy za podminek ust. 0b&anského zakoniku, z€jméng
pfi podstatném poruseni této smlouvy zhotovitelem.

Podstatnym poruenim této smlouvy zhotovitelem je zejména:

- zavaZné nebo opétovné nedodrzeni kvality provadéni dila (praci), nebo

opétovné nedodrzeni terminti a nebo opétovné porugeni jinych podminek v této smlouvé
- uvedenych nebo z ni vyplyvajicich.

XI. ZAVERECNA UJEDNANI

XIL1. Tuto smlouvu lze zmé&nit nebo zrugit vyslovnym pisemnym oboustranné potvrzenym smluvnim
ujednanim - dodatkem, této smlouvy o dilo.

XI1.2. Smluvni strany se zavazuji pfijmout navrh dodatku k této smlouvé o dilo nebo se k nému
pisemné vyjadfit ve lhité do 3 dnii od dorugeni druhé strané.

XII.3. Pokud neni v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak, jedné se o body této smlouvy o dilo.
XII.4. Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravnj pomeéry z ni vyplyvajici a vznikajici

zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni platném a U¢inném ke dni uzavieni této
smlouvy o dilo.

XIL5. Smlouva o dilo je vyhotovena v 5 vytiscich, z nichZ objednatel obdrZi 3 vyhotoveni a zhotovitel
obdrzi 2 vyhotoveni.

XI1.6. Smlouva nabyvé platnosti pfevzetim oboustranné potvrzen€ smlouvy posledni ze smluvnich
stran.

XIL.7 Smlouva se uzavird na zaklad¢ usneseni Rady mésta Trutnova &. 2014-1024 /18 ze dne
6.10.2014.

Seznam pfiloh : Orientaéni soupis praci

Na souhlas s celym obsahem uzaviraji Gi¢astnici tuto smlouvu podpisy opravnénych zastupci takto:

V Trutnové dne ............... _ V Trutnové dne Aj ) /ﬂ / 0 /C/

TECHNICKE
Trutnov
Ing. LABIK -/;

4
\

C 3”7@,&
W
Starosta mésta Tru‘(ngva\{gs .

................................................................................

Ing. Lumir Labik
jednatel Technickych shuzeb Trutnov s.r.o.
za objednatele za zhotovitele




ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitni plochy KrakonoSova namaésti - I, etapa
Objekt: S0.01 Zpomalovaci prah u spofitelny

Objednatel: Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov
Zhotovitel: Technicke sluzby Trutnov s.r.0., Sikma 371, Trutno
Misto: Trutnov - krakono$ovo nameésti

Zpracoval: Ing. Zdenék Jaqud
Datum: 31.7.2014

) . ; Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ alkam jednotkova Cena celkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV 311 365,11 114,994
1 Zemni prace 41 407,45 2,295
T e
Rozebréni dlaZeb vozovek pl do 50 m2 z drobnych koslek
1 |113106162 |do loZe ze Zivice m2 89,000 48,00 4272,00 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva l&Zeného Ul
2 (113107113  |300 mm m2 82,600 181,00 14 950,60 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého t| 150
3 113107131 |mm m2 36,000 442,00 15912,00 0,000
4 |113201112 _|Vylrhéni obrub silnignich lezatych m 12.000 89,10 1.089,20 0,000
5 113202111 | Vytrhani obrub krajniki obrubniki stojatych m 7,000 43,60 305,20 0,000
6 113203111 |Vytrhdni dvoulinky z dlaZebnich kostek m 7,000 48,10 336,70 0,000
7 1132201101 Hloubeni ryh § do 600 mm v horning tf. 3 objemu do 100 m3 m3 3,150 47400 149310 0.000
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horniné
8 |132201109 |Ii. 3 m3 3,150 134,00 422,10 0,000
Viodarovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
9 |162701105 |hominy 7. 1 az 4 m3 3,150 259,00 815,85 0,000
10 |171201201  |UloZeni sypaniny na skladky m3 3,150 14,10 44,42 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
11 ]171201211  |(sklddkovné) t 5,355 110,00 589,05 0,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se
12 1174101101 zhuinénim m3 1,800 72,70 130,86 0,000
Obsypani potrubi bez prehozeni sypaniny z hornin tF. 1 a3 4
13 [175101101  |uloZzenym do 3 m od kraje vykopu m3 1,350 285,00 384,75 0,000
14 |583373100 |Stérkopisek frakce 0-4 tfida B 4 2,295 297,00 681,62 2,295
4 Vodorovné konstrukce 358,20 0,851
Loze pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného
15 |451572111_ [t8Zeného m3 0,450 796,00 358,20 0,851
5 Komunikace 57 823,01 69,061
16 |564762111 Podklad z vibrovaného §térku VS t 200 mm m2 53,600 216,00 11 577,60 26,036
17 |567124113  |Podklad z cementové stabilizace CS Il I 150 mm m2 36,000 309,00 11 124,00 12,434
Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do loze z
18 |591211111 kameniva tézeného tl 50 mm m2 89,000 319,00 28 391,00 16,349
19 | 583801200 |kostka dlaZebni drobnd, Zula velikost 8/10 cm t 8,160 500,00 4 080,00 8,160
Ptiplatek ZKD 10 mm 1l nad 100 mm u podkladu nebo loze
20 |451579777  |pod dlazbu z kameniva téZeného m2 300,500 8,82 2 650,41 6,082
590 Dopravné inZenyrska opatfeni 28 293,00 0,000
| 21 023002000 |Odstranéni material( a konstrukei KE 1,000 24 793,00 24 793,00 0,000
| 22 [R 001 Pfechodné dopravni znageni, IC kpl 1,000 3 500,00 3500,00 0,000
8 Trubni vedeni 9132,20 2,407
| 23 (817354111 |Montaz betonovych itesd s hrdlem DN 200 kus | 1,000 523,00 523,00] 0,003
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. . ; Mnozstvi Ceng Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ welians jednotkeva Cena celkem Ce?ktem
| —_—~—________7
Montaz kanalizaéniho potrubi hladkého pinosténného SN 10
24 |871350310 |z polypropylenu DN 200 m 9,000 98,80 889,20 0.000
25 | 286113170  |lrubka kanalizace piastova KGEM-200x1000 mm SN4 kus 9,000 220,00 1 980,00 0,042
Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
26 |B77355211  |polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 0,000 155,00 0,00 0,000
27 |286113660 |koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 0,000 281,00 0,60 0,000
Montaz tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
28 {877355221 |polypropylenu-systém KG 2000 dvouasé DN 200 kus 0,000 257,00 0,00 0.000
29 (286113960 |odbocka kanalizacni plastovéd s hrdlem KGEA-200/200/45° |kus 0,000 574,00 0,00 0,000
Zfizeni vpustt kanaliza&ni uligni z betonowych dilcl typ
30 [895941311  |UVB-50 kus 1,000 1.110,00 1116,00 0,145
dno betonové pro uliénf vpust s kalovau prohlubni TBV-Q 2a
31 592238520 |45x30x5 cm kus 0,000 414,00 0,00 0,000
skruZ betonova pro uiigni vpust's vytokovym otvorem PVC
32 |592238540 | TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm kus 0,000 618,00 0,00 0,000
skruZ betonové pro uliéni vpust homi TBV-Q 450/555/5d,
33 | 592238580 |45x55x5 cm Kus 0,000 592,00 0,00 0,000
skruz betoriovd pro uli¢ni vpust' stfedovéd TBV-Q 450/295/6a
34 1592238620 |45x30x5 cm kus 2,000 340,00 680,00 0,114
skruZ betonové pro uliéni vpust pfechodovs TBV-Q
35 | 582238660 |450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm kus 0,000 519,00 0,00 0,000
prstenec betonovy pro uliéni vpust vyrovnavacf TBV-Q
36 |592238640 |390/60/10a, 39x6x5 cm kus 1,000 233,00 233,00 0,027
37 892240760 |poklop na $achtu betonovy 950x75 mm, rovny kus 1,000 950,00 950,00 0176
Osazeni mfiZi litinavych véetné rdmu a kol na bahno
38 (899202111 hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 535,00 535,00 0,009
39 |592238731  |vpust uliéni ram s miizl 5007500, D400 kus 0,000 4 168,00 0,00 0,000
40 |592238740 | ko$ pozink. C3 DIN 4052, vysoky, pro rém 500/300 kus 0,000 563,00 0,00 0,600
Obetonovani potrubi betonem tf. B7,5 tl do 150 mm trub DN
41 [B99621113  |nad 160 do 200 m 9,000 248,00 2 232,00 1,890
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 132 731,69 40,381
42 |914511114 | D+M sloupek osmibcky P01 kus 4,000 3 126,00 12 504,00 0,450
Osazeni obruby z velkych kostek s boéni opérou do loze z
43 1916111113 |betonu prostéhe m 7,000 139,00 973,00 0,769
Osazeni obruby z drobnych kostek bez boéni opéry do loze
44 1916111122 |z belonu prostého m 14,000 88,50 1.239,00 1,007
Osazeni obruby z drobnych koslek s boéni opérou do loze z
45 (916111123  |betonu prostéhc m 14,000 114,00 1596,00 1,257
Osazeni obrubniku kamenného lezatého s boéni opérou do
46 (916241113 |loZe z betonu prostého m 93,190 285,00 26 558,15 15,702
47 | 583803330  |obrubnik kamenny pfimy, 2ula, OP3 25x20 m 81,190 897,00 72 827,43 10,961
Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich
48 |916991121 | koslek z betonu prostého m3 4,535 2450,00 11 110,75 10,233
49 |599141111  |VypIn&ni spér déliciho pasu soub 1,000 3 560,00 3 560,00 0,004
Ocidténi diazebnich kostek drobnyeh s plivednim
50 |979071021 _ |sparovanim kamenivem tézenym pfi piekopech ing siti m2 82,600 28,60 2 362,36 0,000
997 Presun suté 23 002,04 0,000
Vodorovna doprava suti z kusovych materialll nogenim do
51 1997221121  [50m t 34,532 221,00 7631,57 0,000
52 |997221551  |Vedorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km 1 37,010 37,10 1.373,07 0,000
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutj ze sypkych
53 (997221559  |maleriald 1 333,090 10,00 333090 0,000
54 |997221561 |Vodorovna doprava suti z kusovych materialt do 1 km 1 13,000 41,90 544,70 0,000
55 (987221569 _|Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 1 38,000 12,80 499,20 0,000
Poplalek za uloZeni betonového odpadu na skladce
56 997221815  |(sklddkovné) 1 8,100 260,00 2 106,00 0,000
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Zpracovano systémem KROS plus.

5 s : Mnozstvi Cena Hmotnost
€. | Kod polozky Popis MJ ceikers jednotkova Cena celkem Eallom
SO 2
Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skladce
57 1997221855 |(skladkovné) 1 28,910 260,00 7 516,60 0,000
998 Pfesun hmot 18 617,52 0,000
—___L,Uu¢
58 |998223011 |Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem didzdénym |t 114,994 146,00 16 789,12 0,000
Pfiplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem
59 1998223093 |dlazdénym za zvétseny presun do 3000 m L 114,994 15,90 1828,40 0,000
Celkem 311 365,11 114,994
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitini plochy Krakono&ova namésti - 1. etapa
Objekt: S$0.02 Pfedlazdéni rohl namasti

Objednatel:  Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov
Zhotovitel: Technické sluzby Trutnov s.r.o., Sikma 371, Trutno

Zpracoval: Ing. Zdenék Jaqud
Misto: Trutnov - Krakono$ovo namésti

Datum: 31.7.2014

. . ; Mnozstvi Cen H |
Kéd polozk: Popis MJ . a motnos!
¢ p Yy P celkem jednotkova Cenagrikam celkem

HSV Prace a dodavky HSV

17119646 59,067

1 Zemni prace 26 327,55 12,800
Rozebrani diazeb vozovek pl do 50 m2 z drobnych kostek
1 |113106161 |do loZe z kameniva m2 76,150 33,60 2 558,64 0,000
Qdstranéni podkladu pl pfes 50 do 200 m2 z kameniva
2 [113107162 |téZeného tl 200 mm m2 76,150 22,70 1728,61 0,000
3 |113202111  |Vytrhani obrub krajniki obrubnik( stojatych m 54,000 43,60 2 354,40 0,000
4 113203111 |Vytrhani obrub z dlazebnich kostek m 67,000 48,10 322270 0,000
5 133201101 |Hloubeni §achet v horniné . 3 objemu do 100 m3 m3 8,000 701,00 5 608,00 0,000
6 133201109 |Pfiplatek za lepivost u hloubeni $achet v horniné t7- 3 m3 8,000 99,30 794,40 0,000
Svislé premisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 h vykopu do
7 [161101101 |25 m m3 8,000 62,00 496,00 0,000
Vodorovné premisténi do 9000 m vykopku/sypaniny z
8 (162701104 |horniny ti. 12z 4 m3 8,000 238,00 1904,00 0,000
167101101 [Nakladani vykopku z hornin tf. 1 aZ 4 do 100 m3 m3 8,000 138,00 1.104,00 0,000
10 [171201201  [UloZeni sypaniny na skladky m3 8,000 14,10 112,80 0,000
Poplalek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
11 [171201211  |(skl&dkovné&) t 12,800 260,00 3328,00 0,000
Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se
12 [174101101  |zhutnénim m3 8,000 72,70 581,60 0,000
13 |683312000 |kamenivo téZené zasypovy material t 12,800 198,00 2 534,40 12,800
4 Vodorovné konstrukce 671,64 1,541
Priplatek ZKD 10 mm !l nad 100 mm u podkladu nebo loze
14 [451579777  |ped dlazbu z kameniva téZeného m2 76,150 8,82 671,64 1,541
5 Komunikace 24 291,85 18,769
Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do loze z
15 591211111 kameniva tézeného tl 50 mm m2 76,150 319,00 24 291,85 13,989
16 |583801200 |kostka dlaZebni drabna, Zula velikost 8/10 cm t 4,780 0,00 0,00 4,780
590 Dopravné inZenyrska opatieni 3 000,00 0,000
17 [R 001 Prechodné dopravni znageni, IC kot | 1,000 3 000,00 3.000,00 0,000]
8 Trubni vedeni 58 516,00 1,636
Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
18 [899231111  |zvy$enim mfize kus 3,000 1540,00 4 620,00 1,271
Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm
19 |899431111 _ |zvySenim kryciho hrnce, Soupéle nebo hydrantu kus 1,000 857,00 857,00 0,311
prstenec betonovy pro uliéni vpust vyrovnavaci TBV-Q
| 20 |592238640 |10a/60 kus 1,000 229,00 229,00 0,027,
21 |[R002 Napojeni hydrantu na vodovodni fad - VAK Trutnov a.s. soub 1,000 20 000,00 20 000,00 0,000
hydrant nadzemni tvarné litina, UEH NOVA 1885, DN8O0,
22 1422736800 |PN16 1,25 AUD, RAL 7021 kus 1,000 32 810,00 32810,00 0,027
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R
] ] ) Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ colkan: jednotkova Cena celkem il
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 33 876,59 24,321
Osazeni obruby z drobnych kostek bez boéni opéry do loze
23 |916111122 |z belonu prostého m 67,000 88,50 5929,50 4817
Osazeni obruby z drobnych kostek s bogni opérou do loze z
24 1916111123  |belonu prostého m 67,000 114,00 7 638,00 6,015
6,015
25 583801200 |kostka dlazebni drobné, ula velikost 8/10 cm t 0,000 2 460,00 0,00 0,000
3 ———
Osazeni obrubniku kamenného stojatého s boéni opérou do
26 (916241213  |loze z betonu prostého m 67,000 184,00 12 328,00 9,425
27 |583802070 |krajnik silniéni kamenny, Zula, KS2 16x20 x 30-80 m 13,000 95,00 1 235,00 1,040
Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich
28 1916991121  |koslek z belonu prostého m3 1,340 2 450,00 3283,00 3,023
29 979024443  |O&isténi vybouranych obrubniki a krajnikl silniénich m 54,000 23,80 1285,20 0,000
Ocisténi dlazebnich koslek drobnych s plvodnim
30 |979071021 _|sparovanim kamenivemn tézenym pfi prekopech ing siti m2 76,150 28,60 2177,89 0,000
997 Pfesun suté 14 949,88 0,000
Vodorovna doprava suti z kusavych materiald nosenim do
31 (997221121 |50 m t 24,368 221,00 538533 0,000
32 |997221551 |Vodorovna doprava suti ze sypkych malerialt do 1 km t 18,276 37,10 678,04 0,000
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych
33 (997221559  |materidll t 146,208 10,00 1462,08 0,000
34 997221561 |Vodorovna doprava suli z kusovych material( do 1 km t 4,060 42,40 172,14 0,000
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych
35 |997221569  |materiall t 8,120 13,10 106,37 0,000
Nakladani suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou
36 1997221611 |dopravu L 18,276 131,00 2394,16 0,000
Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce
37 1997221855  |(skladkovné) 1 18,276 260,00 4751,76 0,000
998 PFesun hmot 9 562,95 0,000
38 |998223011  |Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem didzdénym |1 59,067 146,00 8 623,78 0,000
Pfiplatek k pfesunu hmot pro pozemni kemunikace s krytem
39 1998223093  |dldZdénym za zvétSeny pfesun do 3000 m 1 69,067 15,90 938,17 0,000
VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 21 900,00 0,000
VRN2 Priprava stavenisté 5 750,00 0,000
[ 40 1020001000 IPfiprava staveni§ié Ké 1.000| 5 750'00| 5 750,00 D,@
VRNG Uzemni viivy 3 350,00 0,000
| 41 [062002000 _|Ztizené dopravni podminky ke 1,000] 3 350,00/ 335000/ 0,000
VRN7 Provozni vlivy 12 800,00 0,000
42 |072002000  |Silniéni provoz Ké 1,000 6 840,00 6 840,00 0,000
43 |075002000 |Ochranna pasma Ke 1,000 5 960,00 5 960,00 0,000]
Celkem 193 096,46 59,067
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitini plochy Krakono&ova namasti - 1. etapa
Objekt: $0.03 Nové podzemni vedeni NN 4.&4st-realizace

Objednatel: Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov
Zhotovitel:  Technicke sluzby Trutnov s.r.0., $ikma 371, Trutno

Zpracoval: Ing. Zdenék Jaqud
Misto: Trutnov - Krakono8ovo namasti

Datum: 29.8. 2014

" 5 : MnozZstvi Cena Hmotnost
¢. | Kod polozky Popis MJ alkor jednolkova Cena celkem m
HSV Prace a dodavky HSV 212 066,63 120,134
1 Zemni prace 69 921,06 0,000
Rozebrani dlazeb vozovek pl do 50 m2 z drobnych kostek
1 |113106161  |do loZe z kameniva m2 167,500 34,00 5 695,00 0,000
Odslranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva t&eného tl
2 [113107112  [200 mm m2 87,500 113,00 9 887,50 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva dreeného tl
3 [113107123  [300 mm m2 87,500 379,00 33 162,50 0,000
4 1132201101 Hiocubeni I'yh § do 800 mm v horniné t7, 3 objemu do 100 m3 m3 17,500 474.00 829500 0.000
Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horning
132201109 |t 3 m3 17,500 134,00 2 345,00 0,000
6 1167101101  |Nakladani vykopku z hornin If. 1 az 4 do 100 m3 m3 8,750 138,00 1207,50 0,000
Zasyp jam, #achet ryh nebo kolem objekt sypaninou se
7 1174101101 zhutnénim m3 8,750 72,70 636,13 0,000
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
8 [162701105 |hominytf. 12z 4 m3 8,750 259,00 2 266,25 0,000
9 |171201201  |Ulozeni sypaniny na skladky m3 8,750 14,10 123,38 0,000
| Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na skladce
\ 10 [171201211  |(skladkovné) t 14,000 260,00 3 640,00 0,000
13 Zemni prace - hloubené vykopavky 2 662,80 0,000
[ 1 [130001101 leipIal‘ek za ztizeni vykopavky v blizkosti podzemniho Ima 8,400[ 317,00 2 662,80 0.00DI
5 Komunikace 77 784,10 120,134
12 1451571110 |LoZe kabelu z pisku nebo §térkopisku m 175,000 20,00 3 500,00 19,950
Vyspraveni podkladu po pfekopech ing siti plochy pfes 15
13 |566901232  |m2 Stérkodrti tl. 150 mm m2 87,500 55,00 4812,50 24,495
Vyspraveni podkladu po pfekopech ing siti plochy pres 15
14 |566901244 |m2 kamenivem hrubym drcenym tl. 250 mm m2 87,500 82,00 7 175,00 24 579
Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do loze z
15 [591211111  |kameniva té2eného tl 50 mm m2 167,500 319,00 53 432,50 30,770
Priplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo loze
16 |451579777 _ |pod diaZbu z kameniva téZeného m2 1.005,000 8,82 8 864,10 20,341
17 |583801200 | kostka diaZebni drobnd, Zula velikost 8/10 cm t 0,000 2 460,00 0,00 0,000
590 Dopravné inZenyrska opatieni 19 100,00 0,000
18 |R 001 Prechodné dopravni znageni, IC kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000
19 |[R 002 Demontaz stavajicich sloup(i a lavidek soub 1,000 14 600,00 14 600,00 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 28 560,19 0,000
20 |961044111  |Bourani zaklad( z betonu prostého m3 1,920 2250,00 4 320,00 0,000
Ocisténi dlazebnich kostek drobnych s plivodnim
21 |979071021  |sparovanim kamenivem téZenym pfi pfekopech ing siti m2 167,500 28,60 4 790,50 0,000
99 Pfesun hmot 19 449,69 0,000
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Zpracovane systemem KROS plus

. . . Mnozstvi Cena Hmotnost
P . otno:
C. | Kdd polozky opis MJ celkem Iednotiovd Cena celkem il
22 |998223011 _|Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem diazdénym |t 120,134 146,00 17 539,56 0,000
i +— 0,000/
Priplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem
23 1998223093 |didZdénym za zvétieny presun do 3000 m t 120,134 15,90 1910,13 0,000
997 Presun suté 16 701,28 0,000
Vodorovna doprava suti z kusovych materiali nogenim de
24 1997221121 |50 m t 53,600 221,00 11 845,60 0,000
25 |997221571 |Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t 3,840 513,00 1969,92 0,000
26 1997221579 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot t 19,200 17.10 32832 0,000
Nakladani vybouranych hmet na dopravni prostfedky pro
27 1997221612  |vodorovnou dopravu t 3,840 416,00 1597,44 0,000
Poplatek za uloZeni betonového odpadu ha skladce
28 1997221815  |(skladkovngé) t 3,840 250,00 960,00 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 131 924,00 0,000
748 Elektromontaze - osvétiovaci zafizeni a svitidia 131 924,00 0,000
29 |R 003 Demontaz stavajicich zafizeni soub 1,000 4 250,00 4 250,00 0,000
30 |748719211  |Monléini préce - Stépamsky & Figer soub 1,000 59 760,00 59 760,00 0,000
31 |748719212  |Elektroinstalaéni material soub 1,000 67 914,00 67 914,00 0,0@
Celkem 343 990,63 120,134
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitfni plochy Krakono%ova nameésti - Ii. etapa
Objekt: S0.04 Vysazeni 4 ks stromil okolo ka$ny + zaviazovaci soustava-realizace

Objednatel:  Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov
Zhotovilel: Technickeé sluzby Trutnov s.r.0., $ikma 371, Trutno

Zpracoval: Ing. Zdengk Jaqud
Misto: Trutnov - Krakono$ovo namésti

Datum: 29. 8. 2014

. . . MnozZstvi Cena H t
. | Kod poloZk Popis MJ ; motnos
o p y | p celkem jednotkovs Cena celkem P

HSV Prace a dodavky HSV

260 249,15 66,636

1 Zemni prace 17400445 14,078
Rozebrani dlazeb vozovek pl do 50 m2 z drobnych kostek
1 |113106161 |do loZe z kameniva m2 48,910 33,60 1643,38 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva téeného fi
2 |113107112  |200 mm m2 25,000 113,00 2825,00 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl
113107122 |200 mm m2 25,000 228,00 5700,00 0,000
4 |132201101 |Hloubeniryh § do 800 mm v horniné t 3 objemu do 100 m3 m3 2,400 474.00 113760 0.000
Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v horning
5 |132201109 |t 3 m3 2,400 134,00 321,60 0,000
133201101 |Hloubeni $achet v horniné tf. 3 objemu do 100 m3 m3 24,000 701,00 16 824,00 0,000
133201109  |Pfiplatek za lepivost u hloubeni Sachet v horniné tf. 3 m3 24,000 99,30 2 383,20 0,000
Veodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
8 162701105 |horniny tf. 1 aZ 4 m3 24,000 259,00 6 216,00 0,000
g 171201201 UlozZeni sypaniny na skladky m3 24,000 14,10 338,40 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
10 |171201211 (skladkovné} L 40,800 260,00 10 608,00 0,000
Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl sypaninou se
11 |174101101  |zhutnénim m3 20,468 72,70 1488,02 0,000
12 |583441710 | Stérkodrt frakce 0-32 tfida C t 7,680 324,00 2488,32 7,680
Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin 1. 1 a2 4
13 |175101101  |ulozenym do 3 m ed kraje vykopu m3 0,300 285,00 85,50 0,000
14 [103715000  |substrat zahradnicky B VL m3 2,826 851,00 2404,93 1,696
15 (894401211 | Osazeni betonovych dilch pro $achty skruzi rovnych kus 4,000 494,00 1976,00 0,057
16 894402211  |Pfiplatek za ruéni dorovnani do spadu kus 4,000 660,00 2640,00 0,085
17 |592255650 |skruZ betonové SR-M D150x50x10 cm kus 4,000 4 995,00 19 980,00 4,032
Vysadba dfeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitim v
18 (184102116 |[roviné a svahu do 1:5 kus 4,000 946,00 3784,00 0,000
19 [026505250 |Lipa stiibmd4 (Tilia tomentosa “Silver Globe") 250 cm, K14 |kus 4,000 2650,00 10 600,00 0,016
20 (184215122 |Ukotveni kmene dfevin dvéma kily D do 0,1 m délkydo2m |e 4,000 9000 360.00 0.001
21 (052172100  |ty¢ odkomnéna délka 150 cm,tloustka 10 cm kus 8,000 84,50 676,00 0,024
22 |185804311  [Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,500 267,00 400,50 0,000
| 23 889204111 |Osazeni mfizi litinovych véetné rama kus 4,000 681,00 2724,00 0,047
L24 552423100  |miiZ stromové litinové s pozink. rémem kus 4,000 19 100,00 76 400,00 0,440|
2 Zakladani 1 595,56 3,050
PolStare zhutnéné pod stromy z kameniva drceného frakce
25 213311113 |16 a2 63 mm m3 1,412 1130,00 1595,56 3,050
4 Vodorovné konstrukce 921,00 0,244
Vodorovné podkladni a vedlejsi konstrukce inz.
45 staveb 921,00 0,244
Vyrovnavaci prstence z belonu prostého . B 7,5 v nad 200
26 452386131  |mm kus 1,000 921,00 921,00 0,244
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. . . Mnozstvi & H
¢ | Kéd polozk Popis MJ . —€na motnost
p Y p celkem Jednﬂtkové Cena celkem Celkem
5 _Komunikace 20 919,18 42,938
Vyspraveni podkladu po prekopech ing siti plochy pres 15
27 |1566901232  |m2 Stérkodri tl. 150 mm m2 41,830 55,00 2 300,65 11,710
Vyspraveni podkladu po pfekopech ing siti plochy pres 15
28 |566901234  |m2 §térkodrti tl. 250 mm m2 41,830 82,00 3430,06 18,311
29 583801200 |kostka dlaZebni drobnd, Zula velikost 8/10 cm t 0,000 2 460,00 0,00 0,000
Kladeni dlazby z kestek drobnych z kamene do loze z
30 |591211111  |kameniva t&eného tl 50 mm m2 41,830 319,00 13 343,77 7,684
Pfiplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo loze
31 |451579777  |pod dlazbu z kameniva tézensha m2 209,150 8,82 184470 4,233|
590 Dopravné inzenyrska opatieni 4 500,00 0,000
[ 32 R 001 [vytyceni, 1€, pio ket | 1,000 4 500,00 4500,00 0,000
8 Trubni vedeni 41 376,10 6,326
soubo
33 |R002 D+M zavlahového systému I 1,000 24 720,00 24 720,00 0,000
Ziiizeni 8achet kanalizatnich z betonovych dilct na potrubi
34 1894411121 DN nad 200 do 300 dno beton . C 25/30 kus 1,000 8 980,00 8 980,00 2,027
Osazeni poklopd lilinovych nebo ocelovych vietné ramd
35899102111 |hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 491,00 491,00 0,007
36 |592246400 |pfechod betonovy konusovy TBS 2-60 100x60x60 cm kus 1,000 1.070,00 1070,00 0,350
prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu Sachty AR 625/40
37 1582240100 |62,5x4x10 cm kus 1,000 225,00 225,00 0,621
38 [592240670  |skruz betonovd SR-M 1000x500, 100x50x12 cm, TBS 11-19 |kus 1,000 850,00 850,00 0,526
39 |592243060  |skruz betonovd Sachetni TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm | kus 0,000 1 440,00 0,00 0,000
40 |286113010  |trubka kanalizadni plastovd KGEM-110x500 mm SN4 kus 4,000 93,10 372,40 0,003
41 |286113060 |trubka kanalizace plastova KGEM-125x500 mm SN4 kus 1,000 114,00 114,00 0,001
42 |286113110  |trubka kanalizace plastova KGEM-160x500 mm SN4 kus 1,000 172,00 172,00 0,002
43 |286119360 |redukce kanalizadni plastova nesouosad PPKGR 150/125 kus 2,000 75,00 150,00 0,001
44 (286119320 |redukce kanalizadni plastova nesouosd PPKGR 125/100 kus 1,000 55,00 55,00 0,000
45 | 286118720 | kaleno kanalizacni plastové s hrdlem PPKGB 110x30° kus 1,000 85,30 85,30 0,000
46 |286118760 |koleno kanalizacni plastové s hrdlem PPKGB 110x67° kus 1,000 94,70 94,70 0,000
47 |286118860 | koleno kanalizacn! plastové s hrdlem PPKGB 125x67° kus 2,000 85,50 171,00 0,001
48 |286114280 |odbocka kanalizaéni plastovd s hrdlem KGEA-160/125/87° |kus 1,000 116,00 116,00 0,001
49 |286120220 |montdZni mazivo PPKG - 150g kus 1,000 34,70 34,70 0,000
Obetonovani potrubi nebo zdiva stok belonem prostym ti. C
50 |899623141 |12/15 otevieny vykop m3 1,500 2 450,00 367500 3,385
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 11 727,44 0,000
Ocisteni diaZebnich kostek drobnych s plivodnim
51 1979071121 | sparovanim kamenivem téZenym m2 48,910 19,20 939,07 0,000
99 Pfesun hmot 10 788,37 0,000
52 |1998223011 _|Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym |t 66,636 146,00 972886 0,000
Pfiplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem
| 53 |998223093 |dlazdénym za zvélseny pfesun do 3000 m t 66,636 15,90 1 059,51 0,000
997 Pfesun suté 5 205,42 0,000
Vodorovna doprava suli z kusovych materigli nosenim do
54 1997221121 |50 m t 15,651 221,00 3458,87 0,000
55 |997221571 |Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km 1 1,380 513,00 707,94 0,000
56 |997221579  |Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot 1 6,990 17,10 119,53 0,000
Nakl&dani vybouranych hmot na dopravni prostiedky pro
57 1997221612 |vodorovnou dopravu ! 1,380 416,00 574,08 0,000
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. ) . Mnozstvi Cena
J_C_ Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem
Poplalek za ulozeni betonového odpadu na skladce
58 1997221815  |(skladkovné) t 1,380 250,00 345,00 0,000
Celkem 26024915 g6 636
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitini plochy Krakonogova hamésti - |l etapa
Objekt: 50.05 Kotveni pro stozary VO nizké - realizace

Objednatel: Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov
Zhotovitel:  Technické sluzby Trutnov s.r.0., Sikma 371, Trutno

Zpracoval: Ing. Zden&k Jgqd
Misto: Trutnov - Krakonogovo namésti

Datum: 29. 8. 2014
) . ; Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Popis MJ celkem jednotkova fcenaielam c:elktgr?w

HSV Prace a dodavky HSV

84152113 39728

1 Zemni prace 18 472,09 0,000
Rozebrani dlaZeb vozovek pl do 50 m2 z drobnych kostek
1 1113106161 |do loZe z kameniva m2 32,000 33,60 1.075,20 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného I
I 113107123 |300 mm m2 18,000 379,00 6 822,00 0,000
133201101 |Hloubeni $achet v horniné t. 3 objermu do 100 m3 m3 6,498 701,00 455510 0,000
4 |133201109  |Pfiplatek za lepivost u hioubeni $achel v homing tf. 3 m3 6,498 99,30 645,25 0,000
Nakladani vykopku z hornin tf. 1 a2 4 do 100 m3 -pfebylek z
5 1167101101 |aredlu TS m3 6,498 138,00 896,72 0,000
Voderovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
6 |162701105 |hominytf. 1az 4 m3 6,498 259,00 1682,98 0,000
7 (171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 6,498 14,10 91,62 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
8 171201211 (skladkovné) 1 10,397 260,00 2703,22 0,000
2 Zakladani 26 903,30 16,032
9 |275321411 |Z&kladové patky ze ZB IF. G 20/25 m3 6,498 2 850,00 18 519,30 15,941
10 |275351215  |Zfizeni bednéni stén zékladovych patek m2 18,240 250,00 4 560,00 0,019
11 1275361216 | Odstranéni bednéni stén zékladovych patek m2 18,240 65,00 1185,60 0,000
12 [275361221  |\Vyztuz zékladovych patek betonarskou oceli 10 216 (E) t 0,068 38 800,00 21638,40 0,072
5 Komunikace 777 485,04 23,696
Vyspraveni podkladu po pekopech ing siti plochy pres 16
13 |566901231  |m2 §térkodrti 1. 100 mm m2 24,780 55,00 1.362,90 4,685
Vyspraveni podkladu po pfekopech ing siti plochy pfes 15
14 |566901234 |m2 $térkodrti tl. 260 mm m2 24,780 82,00 2031,96 11,440
Kladeni dlazby z kostek drobnych z kamene do loze z
15 (691211111 |kameniva tézeného tl 50 mm m2 24,780 319,00 790482 4,652
Pfiplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo loze
16 (451579777 |pod dlazbu z kameniva tézeného m2 148,680 8,82 1311,36 3,009
17 |583801200 |kostka dlaZebni drobnd, Zula velikost 8/10 cm t 0,000 2 460,00 0,00 0,000
18 |772231414  |D+M podstavcl pod lampy soub 1,000 495 000,00 495 000,00 0,008
19 |977131116 | Vriani otvorl do 20 mm piskovcového podsiavce ks 32,000 220,00 7 040,00 0,001
20 | 3167407101 |stoZdr osvétlovaci vydky 4m “Latamie A6" 2,000 26 492,00 52 984,00 0,000
21 |3167407102 |stoZar osvétlovaci vydky 4m “Latamie TR/AGH" 6,000 34 875,00 208 850,00 0,000
590 Dopravné inzenyrska opatfeni 5 000,00 0,000
(22[R001 |vytyzeni, iC, DIO kpl | 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 7 345,87 0,000
[ Ocisténi diazebnich kostek drobnych s plivodnim
| 23 |979071021  |sparovanim kamenivem téZenym pfi prekopech ing siti m2 32,000 28,60 915,20 0,000
99 Pfesun hmot 6 430,67 0,000
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Zpracovano systémem KROS plus

: . , Mnozstvi C H
d polo3k Popis MJ . ena Molnosl
C. | Kodp y p celkEm jednotkovs Cena celkem 2l
- n . > . —_—__‘—__—_—_
24 998223011  |Piesun hmot pro pozemni kamunikace s krytem didgzdénym |t 39,720 146.00 5799,12 0.000
; 0,000
Pfiplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krylem ’
25 (998223093  |dlazdénym za zvétieny pfesun do 3000 m t 39,720 15,80 631,55 0.000
997 Presun suté 6 314,83 0,000
} Vodorovna doprava suti z kusovych materialt nogenim do
26 (997221121 |50m 1 10,240 221,00 2263,04 0.000
27 |997221551  |Viedorovna doprava suti ze sypkych materialt do 1 km L 7,200 37,10 267,12 0,000
Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych
28 1997221559 |materiall L 64,800 10,00 648,00 0.000
29 997221561 |Vodorovna doprava suli z kusovych materidlt do 1 km t 4,900 41,90 205,31 0.000
L 0,000
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusovych
30 (997221569  |materiall t 14,700 12,80 188,16 0,000
Nakladani suti na dopravni prostredky pro vodorovnou
31 /997221611 |dopravu t 7,200 131,00 943,20 0,000
Poplatek za ulozeni cdpadu z kameniva na skladce
32 (997221855 |(skladkovné) 1 7,200 250,00 1 800,00 0,000
Celkem 841 521,13 39,728
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitfni plochy KrakonoSova namésti - |I. etapa
Objekt: S0.06 Kotveni pro stoZary VO vysoké - realizace

Objednatel: Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov
Zhotovitel: Technické sluzby Trutnov s.r.o., Sikma 371, Trutno

Misto: Trutnov -

Krakonos$ove namasti

Zpracoval: Ing. Zdenék Jadud
Datum: 29. 8. 2014

! " : Mnozstvi Cena H
P . motnost
C. | Kéd polozky opis MJ celkem jednotkova i gelkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV 2 559 562,51 58,531
1 Zemni prace 39 908,78 0,000
Rozebrani dlazeb vozovek pl do 50 m2 z drobnych kostek
1 1113106161 |do loZe z kameniva m2 20,000 33,60 672,00 0,000
Odstranéni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl
| 2 (113107123 |300 mm m2 9,000 379,00 3411,00 0,000
133201101 |Hloubeni $achet v horning tF. 3 objemu do 100 m3 m3 20,700 701,00 14 510,70 0,000
4 1133201108  |Priplatek za lepivost u hicubeni achet v horning . 3 m3 20,700 99,30 2 065,51 0,000
Svislé pfemisténi vykopku z horniny tF, 1 a3 4 hl vykopu do
5 (161101101 25m m3 20,700 62,00 1283,40 0,000
Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3 -prebytek z
6 [167101101 |aredlu TS m3 20,700 138,00 2 856,60 0,000
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z
7 |162701105 |horniny . 1 az 4 m3 20,700 259,00 5 361,30 0,000
| 8 {171201201 UlozZeni sypaniny na skladky m3 20,700 14,10 291,87 0,000
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skiadce
g [171201211  |(skladkovné) £ 35,190 260,00 9149,40 0,000
13 _ Zemni prace - hloubené vykopévky 317,00 0,000
[ 10 [130001 101 IPﬁ'p!at'ek za ztiZeni vykopavky v blizkosti podzemniha |rn3 | 1,000 317,00 317‘001 0,000
2 Zakladani 82 566,00 52,425
Polstafe zhutnéné pod zaklady z kameniva drceného frakce
11 (213311131 |0 az4 mm m3 1,800 1.010,00 1818,00 3,564
12 |275321411  |Zakladové patky ze ZB tf. C 20/25 m3 19,800 3 560,00 70 488,00 48,575
13 |275361821 |VyziuZ zakladovych patek betonarskou oceli 10 505 (R) L 0,270 38 000,00 10 260,00 0,286
3 Svislé a kompletni konstrukce 27 400,00 0,003
[ 14 fawm 126 |D+M kotveni stozaru_kotvou do betonu fkus } 4,000 6 850,00 27 400,00| 0,003
5 Komunikace 2 387 438,40 6,103
1 Kladeni dlaZby z kostek drobnych z kamene do loze z
15 1591211111 [kameniva tézeného tl 50 mm m2 20,000 319,00 6 380,00 3,674
Ptiplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo loze
16 |451579777 | pod dlazbu z kameniva téZeného m2 120,000 8,82 1058,40 2,429
17 |583801200 | kostka diaZebni drobnd, Zula velikost 8/10 cm t 0,000 2 460,00 0,00 0,000
18 |3167407101 |stozér osvétlovaci vydky 10 m 4,000 595 000,00 2 380 000,00 0,000
590 Dopravné inZenyrska opatieni 8 500,00 0,000
19 |[R00T _ |Vytyéeni, IC, DIO kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000
20 |R 002 Projeklova dokumentace pro zalozeni stozar ks 1,000 5 000,00 5 000,00 0,0@
(+] Ostatni konstrukce a prace-bourani 10 505,77 0,000
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3 : . Mnozstvi C H
. | Kéd polozk: Popis MJ i ena Motnost
¢ p y P celkem mové Cena celkem el
Ocisténi diaZebnich kostek drobnych s plivednim
21 |979071021 |sparovanim kamenivem tézenym pii prekopech ing siti m2 36,000 28.60 1 029,60 0,000
A L 0,000
a9 Pfesun hmot 9 476,17 0,000
22 1998223011  |Presun hmol pro pozemni komunikace s krytem dlaZdénym |t 58,531 146,00 8 545,53 0,000
Priplalek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s krytem
23 |998223003 |dlazdénym za zvéleny pfesun do 3000 m t 58,631 15,90 930,64 0,000
997 Piesun suté 3 243,56 0,000
— L0
Vodorovna doprava suti z kusovych materialll nodenim do
24 |997221129 |50m t 6,400 221,00 1414,40 0,000
25 |997221551 |Vodorovnd doprava sufi ze sypkych materialt do 1 km t 3,600 37,10 133,56 0,000
Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych
26 (997221559 |materiall 1 32,400 10,00 324,00 0.000
Nakiadani suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou
27 |997221611  |dopravu 1 3,600 131,00 471,60 0,000
Poplatek za ulozeni odpadu z kameniva na skladce
28 (997221855 |(skladkovné) t 3,600 250,00 900,00 0,000
PSv Prace a dodavky PSV 65 385,00 0,000
748 Elektromontaze - osvétiovaci zafizeni a svitidla 65 385,00 0,000
29 (748719211  |Montézni prace - Stépamsky & Figer soub 1,000 29 097,00 29 097,00 0,000
30 [748719212  |Elektroinstalaéni material soub 1,000 36 288,00 36 288,00 0,000
Celkem 2 624 947,51 58,531
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitini plochy Krakonogova namasti - |, etapa

Objekt: S0.07 Imobiliaf - sloupky, laviéky, kose, stojany na kola

Objednatel: Mésto Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov

Zhotovilel:  Technické sluzby Trutnov s.r.0., §ikma 371, Trutno
Misto: Trutnov -

Krakono$ovo naméstj

Datum: 24, 7.2014

Zpracoval: Ing. Zden&k Jagyg

- . . MnoZstvi Cena H
[} J . molnost

' C. | Kod polozky opis M caiker jednotkova Cena celkem CENear,
HSV Prace a dodavky HSV 573 720,00 0,000
590 Dopravné inzenyrské opatieni 5 000,00 0,000
| 1 [root [vytyeni, I, DIO ket | 1,000 5 000,00 5000,00 0,000]
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 568 720,00 0,000
2. |9113x00000x | D+M lavitka Schonbrun sub 15,000 4 000,00 60 000,00 0,000
3 |911dx0000xx |D+M lavidka Linderhof sub 4,000 41 000,00 164 000,00 0,000
4 {9115%0000 | D+M kod odpadkovy Spilberk sub 5,000 12 050,00 60 250,00 0,000
5 |9116x000x | D+M kod odpadkovy na sloupku PO sub 10,000 7 977,00 79770,00 0,000
6 _|9117x00000¢ | D+M slojan na kola nizky sub 2,000 450300 § 006,00 0,000
7 1914511111 |D+M sioupek fetézovy P05-1 kus 10,000 5 176,00 51 760,00 0,000
8 [914511112 |D+M sloupek omezovaci P16 kus 8,000 2 930,00 23 440,00 0,000
9 |9145611113 | D+M sloupek fetézovy P05-1 kus 4,000 3851,00 15 404,00 0,000
10 |914511115 | D+M sloupek osmiboky vysoky P01 kus 15,000 3126,00 46 890,00 0,000
11 1914511116 |D+M sloupek iitinevy v 1500mm kus 12,000 4 850,00 58 200,00 0,000
Celkem 573 720,00 0,000
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ROZPOCET

Stavba: Uprava vnitini plochy Krakonodova ndmeésti - Il. etapa
Objekt: S0.08 Dopravni znateni

Objednatel’ Méslo Trutnov, Slovanské nam. 165, Trutnov

Zhotovilel. Technické sluzby Trutnov s r.o , Sikma 371, Trutno Zpracoval: Ing. Zden&k Jadud
Mislo: Trutnov - Krakonodovo namaésti Datum: 24.7.2014
¢ bd polozk Popis My | Mnogstvi Cena Cena celkem Hmotnost
Kéd polozky op celkem jednolkova celkem
HSV Prace a doddvky HSV 59 338,00 0,113
590 Dopravné inzenyrské opatfeni 5 000,00 0,000
1 [RO01 i¢. pio [kp | 1,000 5 000,00] 5 000,00 0,000
g Ostatni konstrukce a price-bourani 54 338,00 0,113
o Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m s
2 1914511111 betoncvym zékladem scub 1,000 15 360,00 15 360,00 0,109
404443170 |znactka svislé reflexni AL- NK 500 X 300 mm soub 1,000 38 978,00 38 978,00 0,004
Celkem 59 338,00 0,113
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